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USHUAIA, 7 0 SEP 2018

VISTO: el expediente DPP N° 268/2018, del registro de la Direccion
Provincial de Puertos, caratulado: “S/CONTRATACION DE DRAGADO SITIOS DE
ATRAQUE DEL PUERTO DE USHUAIA", y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la contratacion de los trabajos que
tienen por finalidad el Dragado en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia de la
provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Que a foja 2 obra Nota N° 442/2018, Letra: DG.P.U. en la cual el Director
General de Gestion y Planificacién Portuaria informa acerca de la superficie a dragar
en el muelle del Puerto de Ushuaia, a fin de garantizar el amarre de grandes
cruceros y con calado superior a 8,6 metros.

Que mediante Nota N° 1217/2018, Letra: D.P.P. obrante a fs.136/141 esta
Presidencia solicita a la D.G.A. a iniciar los trdmites tendientes al procedimiento de
seleccion, fundamentando su necesidad y urgencia, conforme se detalla en los
siguientes considerandos.

Que con fecha 07 de marzo de 2017, mediante Resolucion - 2017-110-
APN-MTR, el Ministerio de Transporte de Nacion adjudicé la obra publica:
“Ampliacion Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, Provincia de Tierra def Fuego,
Antartida e Islas del Atldntico Sur”, correspondiente a la Licitacion Publica Nacional
N° 7/2016, a la Empresa CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A., con un plazo de
gjecucién de obra de 24 meses, contados a partir el Acta de Inicio de Obra que
operé el 8 de mayo de 2017, obrando constancias de ello a fojas 10 y 72

. respectivamente en el Expediente DPP N° 67/2017, caratulado: “CONTRATACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TECNICA A LA
INSPECCION DE LA OBRA AMPLIACION DEL MUELLE COMERCIAL DEL
PUERTO DE USHUAIA".
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Que por el expediente antes mencionado, se tramité ia contratacién de
los setvicios profesionales para la asistencia técnica a la inspeccién de la obra de
ampliacion del muelle comercial, ello de conformidad a lo estipulado en el Convenio
N° 712, suscripto entre la Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables y la D.P.P.,
por el cual este organismo se comprometia a contratar, a satisfaccion de dicha
Subsecretaria, personal que asista técnicamente a la inspecciéon de la obra,
cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Direccion de Obra.

Que el 16 de julio de 2018, la Mesa de Entradas y Salidas de la D.P.P. dio
ingreso a la Nota Numero: NO-2018-32814511-APN-DNCPYVN#MTR, obrante a
fojas 4/5, suscripta por el Director Nacional de Controi de Puertos y Vias Navegables
del Ministerio de Transporte, quien pone en conocimiento del suscripto que, ante los
graves incumplimientos incurridos por la Empresa CONSTRUCTORA PERFOMAR
S.A., contratista de ia obra: “Ampliacion del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur”, se ha decidido
rescindir el contrato de obra publica con dicha firma.

Que la motivacion de tal decision se basé en la imposibilidad de la
antedicha firma de culminar con la obra en el plazo establecido en el contrato,
aclarando que, la resolucién disponiendo la rescision de la obra, se encuentra a la
firma del Sr. Ministro de Transporte.

Que la situacién manifestada ha provocado gran preocupacion al agente
Maritimo General del Grupo Royal Caribbean, NAVIJET, cuyo presidente de forma
clara y concluyente, mediante Nota s/n ingresada en la Mesa de Entradas y Salidas
de la D.P.P. el 19 de julio de 2018 bajo el registro 2296 (adjunta a fs. 11/14) expone
que, en virtud que el calado en el lado sur del muelle comercial del Puerto de
Ushuaia es menor al esperado, conforme surge de los estudios de batimetria
realizados por el Servicio de Hidrografia Naval en forma conjunta con esta D.P.P., no
amarraria en principio el buque Celebrity Eclipse.

Que el precitado Agente Maritimo en su nota, detalla las consecuencias
dafosas para la Direccion Provincial de Puertos, de no contar el sitio de atraque del

muelle comercial con la profundidad necesaria para el amarre de buques de gran

‘_ calado.

/...3

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS



“2018 — ARQ DE LO5 44 HEROES DEL SUBMARINO ARA SAN JUAN®

)
3

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida ==
¢ Islas del Atldutico Sur 1 0 3 o -
~ =

Repiiblica Argentina

/@Iy
S\

W/

Que lo expuesto en el punto que precede encuentra también su sustento
en lo indicado por el Centro de Navegacién Argentina, cuyo presidente ha remitido a
la Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, con copia al Presidente de la
Direccién Provincial de Puertos, al Presidente de la Nacién, al Ministro de Transporte
de la Nacion, al Subsecretario de Puertos, Vias Navegables y Marina Mercante, al
Interventor de la Administracion General de Puertos S.E. y al Ministro de Turismo de
la Nacion, la Nota CN N° 026/18, del 17 de julio de! corriente e ingresada en la Mesa
de Entradas y Salidas de la D.P.P. el 01 de agosto el corriente, la que obra adjunta a
fojas 20/23.

Que en la aludida nota, la Camara que nuclea a las Agencias Maritimas
manifiesta su preocupacién ante el incumplimiento de la promesa efectuada por el
Gobierno Nacional de completar la construccion del muelle para la temporada de
verano 19/20. Téngase presente que en funcion de esa promesa efectuada, las

\ agencias respondieron con anuncios muy positivos, como ser: cambios de buques
por buques mas grandes {empresa Celebrity Cruises), beneficiando ademas a la
ciudad de Ushuaia con el arribo del doble de pasajeros; retornos de varias
compafiias a Sudamérica luego de varios afios de no recalar, confirmando algunas
de ellas pemocte en Ushuaia; incremento de trafico entre Ushuaia y la Antartida;
anuncio de compafifas de recalar en la regién por primera vez con buques
trasatlanticos.

Que deriva de lo anterior que, la no realizacién de la obra del muelle trae
como consecuencia el desvanecimiento de tales efectos positivos, con el impacto
negativo que afectara tanto a la Provincia como al Puerto de Ushuaia.

Que con fecha 09 de agosto del corriente, mediante Resolucion 2018-
704-APN-MTR, obrante a fojas 31/34, el Ministro de Transporte de Nacion resolvio

rescindir e! contrato de obra publica suscripto el 20 de marzo de 2017 entre el

D.P.P‘ MINISTERIO DE TRANSPORTE y la firma CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A. que

/f/ | se tramitara por Licitacién Publica N° 07/2016.

Que la necesidad de la urgencia en realizar el trabajo de dragado en el

muelle comercial del Puerto de Ushuaia queda demostrada como resultado de la

rescision del contrato de obra con la firma CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A,
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como consecuencia de la paralizacion de la obra de ampliacién del muellle comercial
por parte de dicha contratista.

Que la urgencia invocada es concreta, inmediata, imprevista, probada y
objetiva, conforme lo detalladamente expuesto en la Nota N° 1217/2018, Letra:
D.P.P. obrante a fs. 136/141,

Que Ila urgencia se basa en los informes técnicos (Batimetrias realizada
por la Direccion Provincial de Puertos y el Servicio de Hidrografia Naval) que
determinan que el calado en el lado sur del muelle es insuficiente, lo que imposibilita
las recaladas de muchos buques, constituyendo dichas batimetrias estudios técnicos
objetivos y previos que dan a la urgencia el caracter de cierta.

Que por las razones de urgencia invocada, resulta imposible realizar otro
procedimiento que no sea el de contratacion directa por excepcion.

Que a los efectos de llevar adelante la presente contratacién, por
Expediente DPP N° 267/2018, caratulado: “S/CONVENIO DE COLABORACION Y
ASISTENCIA ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD
DEL ESTADO Y LA DPP’, se tramito la suscripcion de un Convenio de Colaboracion
entre la Administracion General de Puertos Sociedad del Estado y esta Direccion
Provincial de Puertos mediante el cual la AGPSE se compromete a elaborar los
pliegos licitatorios y las especificaciones técnicas para el llamado a contratacién del
dragado a realizar en sitios de atraque del Puerto de Ushuaia, toda vez gue esta
Direccion no cuenta con el personal capacitado que requiere su confeccién.

Que a fojas 24/27 obra copia certificada del Convenio de Colaboracién
suscripto el 30/07/2018 registrado bajo el N° 0759 antes sefalado y de la Resolucién
DPP N° 850/2018 que aprueba y ratifica el mismo.

Que en razén de lo indicado se propicia iniciar los tramites previstos por
un monto estimado de pesos cincuenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil
($58.650.000,00), el cual surge del presupuesto elaborado por la Administracion
General de Puertos Sociedad del Estado, conforme obra a foja 75.
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Que la Direccién Provincial de Puertos cuenta con crédito presupuestario
para afrontar el gasto que demande la presente contratacion, luego de la
modificacién presupuestaria aprobada por Decreto Provincial N° 2388/ 2018 (cuya
copia y sus antecedentes obran se adjuntan a fs. 107/112), obrando en la foja 191 el
comprobante de Preventivo Presupuestario N° 198/2018.

Que en consecuencia, resulta procedente la convocatoria de contratacion
directa por excepcion, encuadrandose la misma y el gasto que de ella se derive en el
articulo 18 inciso b) de la Ley Provincial N° 1015 y Decreto Provincial N° 3847/17.

Que asimismo, la envergadura de la contratacién amerita la conformacion
de una Comisién Evaluadora para el estudio de las ofertas presentadas.

Que serdn integrantes de la Comisién Evaluadora personal dependiente
de la Administracion General de Puertos Sociedad del Estado, por las caracteristicas
técnicas y especificidad de la contratacién, cuya colaboracion surge del Convenio
de Colaboracién N° 0759, antes mencionado y con personal dependiente de la
Direccion General de Administracion de esta Direccién Provincial de Puertos.

Que por Nota N° 1195/18, Letra: D.P.P. del 18/09/2018 obrante a foja
124, se solicito al Interventor de la Administracion General de Puertos S.E. designe a
los profesionales que integraran la comision antes citada, remitiendo la misma en
primera instancia mediante correo electrénico de uso oficial {fs. 125/126).

Que con el propdsito de concretar la mencionada contratacion resulta
procedente aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la misma.

Que dicho Pliego contiene las clausulas particulares y clausulas generales
y formando parte de las clausulas particulares las especificaciones técnicas.

Que las condiciones particulares y las especificaciones técnicas del citado
pliego fueron elaboradas por la Administracion General de Puertos Sociedad del
Estado de conformidad al convenio de colaboracién antes indicado.

Que posteriormente desde esta Presidencia se procedié a analizar,
compendiar, corregir, agregar y adecuar las bases antes citadas, en funcién a las
clausulas particulares y generales que se utilizan corrientemente en las licitaciones
de este organismo, surgiendo asi, un Unico pliego de bases y condiciones, el que fue
ademas visado por la nombrada administracion.
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Que asimismo se aprueba por ila presente el comunicado a emitir
conteniendo la fecha y hora |imite de recepcién de ofertas y aperturas de sobres, e
indicando el lugar de realizacién del acto de apertura.

Que la Direccién General de Administracién debe formular invitacién a la
totalidad de las firmas detalladas en el listado de empresas que realizan trabajos de
dragado en la Republica Argentina, las que fueran oportunamente solicitadas
mediante Notas Nros 1055/18 y 1056/18, Letra: D.P.P. e informadas por la
Administracion General de Puertos S.E. y la Subsecretaria de Puertos y Vias
Navegables, respectivamente, segin documentacién adjunta a fs. 119, 129/130 y
134/135.

Que a la presente contratacion le rigen las prescripciones de la Ley
Provincial N° 1015, Decreto Provincial N° 674/11 y Resolucion de Contaduria

‘ General N° 12/13 y sus modificatorias.

Que el presente acto administrativo se emite en cumplimiento de lo
prescripto en el articulo 32 inciso a) de la Ley Provincial N° 1015.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del
correspondiente acto administrativo en virtud del Decreto Provincial N° 262/2017, de
lo previsto en los articulos 6° y 7° inciso f de la Ley Provincial N° 69 y Resolucién
D.P.P. N° 692/2018.

Por elio:

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE

D.p.p.] ARTICULO 1°.- Autorizar la convocatoria a contratacion directa por excepcion, que
tramita la contratacién de los trabajos que tienen por finalidad el Dragado en el
Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego,

' [ Antartida e Islas del Atlantico Sur, por los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, que como ANEXO |

forma parte integrante de la presente.
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ARTICULO 3°.- Aprobar el Comunicado de convocatoria, que como ANEXO |l forma
parte integrante de la presente.

ARTICULO 4°: Autorizar el gasto de la contratacion directa por la suma de pesos
cincuenta y ocho millones seiscientos cincuenta mil ($ 58.650.000,00).

ARTICULO 5°.- Indicar que la Comisién Evaluadora estara integrada con agentes de
la Administracidn General de Puertos Sociedad del Estado y con personal
dependiente de la Direccion General de Administracion de esta Direcciéon Provincial
de Puertos, los cuales seran designados oportunamente, conforme los motivos
indicados en los considerandos.

ARTICULO 6°- Indicar a la Direccion General de Administracion que debera
formular invitacion a las firmas detalladas en el listado de empresas que realizan
trabajos de dragado en la Republica Argentina, conforme lo expuesto en los
considerados.

ARTICULO 7°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente contratacion
serd imputado a la partida presupuestaria 3.34.349 del ejercicio econémico en
vigencia.

ARTICULQ 8°.- Comunicar, dar al Boletin Oficial de la Provincia. Cumplido, archivar.

-

, 1030 __
RESOLUCION D.P.P. N° - " /2018

D.P.P.

i NEJTOR GONZALEZ
Vicepresdente .
Direccs TOVINC]
Provin =Fieffa del Fuego =
artida e Islas del Atlantico Sur

AJC Presidencia
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ANEXO | — RESOLUCION D.P.P. N ~ 712018

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS QUE TIENEN POR FINALIDAD EL
DRAGADO EN EL MUELLE COMERCIAL DEL PUERTO DE USHUAIA

INDICE
CLAUSULAS PARTICULARES .......c.cccoeveimesvessesseressrssasassemsassensassesmsnsassasssnsssssnssessmssensassens 5
Cldusula 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION ......ccevrvrrmrcrecrcrmrencsmrmsmsnsseasensassnssansssases 5
Clausula 2.- ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACION .......ccceuneemenesnesaensssssnsenses 5
Clausula 3.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS .....coceereceeeeececccerecesneneannes 5
Clausula 4.- OBTENCION DEL PLIEGO.......cccceeererierearreruensarsasarassassassssssassssassssassassasssensas 5
Clausula 5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES .......ccecvuremsermrmesssssssessesessssasassssessassssssanses 6
Clausula 6.- PRESENTACION DE LA OFERTA .....ccovucmeeemimcresessearssisesssssnsssssassessasssasens 6
Clausula 7.- RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA DE OFERTAS .....cccveververeresnenas 8
ClAUSUIA 8.- OFERTA c.c.civeremrerrensecressncsesmnssesmsssssnsssssnssesmssssmnssessassessasstsssamenssensasssseressenses 8
Clausula 9.- PLANILLA DE COTIZACION ......ccoucerirmersermcmrssminssnsssssersessmsesssssssressassrassassanses 8
Clausula 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE ..........c..coeosuenee. 9
Clausula 11.- REQUISITOS EXIGIBLES AL MOMENTO DE APERTURA DE
OFERTAS ...ceccvrereerseemrestessassessassessassessnssessnssessnssssmssssmsnssensassensassesenssesssessassasassssesmesnsanssssns 12
Clausula 12.- INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y
ALCANCE DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA .....ccoeceverrnveensassrssersassisnsessens 12
Clausula 13.- PLAN DE TRABAJOS - PLAN DE INVERSIONES - MEMORIA
DESCRIPTIVA....omiecicaccinssissssssssississiosssssasisssssassssssssisssssisasessessesssaisssassesesssmssasssassessass 13
Clausula 14.- ANALISIS DE PRECIOS ....ccciureimireeresrssiessesssssessesssssssssensassisssessssatessassans 14
— " Clausula 15.- INSPECCION DE LA CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA DE LOS
D.AP OFERENTES EN LA ETAPA DE LA EVALUACION DE LA OFERTAS .......ccocoeveemeneeene.. 15
-j’- Clausula 16.- CONFORMACION E INFORME DE LA COMISION EVALUADORA......... 16
i 16.1. Empate de Oferta ...ttt sessas s et se e a s e s s e e 16
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ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° 107507 /2018
16.2. UNICa OFEra... .ot sesscissnesssssesssassessassesssssassesasssssssessntossassasasassassasasnsseasenes 17
16.3 Rechazo de todas |as Ofertas........cccccccciiervenciicereeicriceresersensecssentessesssesresrersanssnnnnans 17
Clausula 17.- ADJUDICACION ........coeecveveeererireresiserssiserssssssasssssmsssssmssssssssmessssmsassessassssens 17
Clausula 18.- DESISTIMIENTO DE OFERTA ..ccccoeeiueiimissienissiesiossesssssssssassesssessassessassesens 18
Clausula 19.- CONTRATO......ccccoumimcrnienienissiessasissessassessassassasssssessassssssasssssssssssssssassenses 18
Clausula 20.- JORNADA DE TRABAUO ..........cverrenreriarienrarsssersassensesmsassasesssensssssnssssess 18
Clausula 21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA......coiuvenesrerssesicresssssesiassessassssans 19
Clausula 31.- FACTURACION Y PAGO........cocecvurieeiunrsniasseniassessassessassssssessssssonsassessnsssens 24
Clausula 32.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ........c.ccccvremrerreressesmsessssssssasseseasserens 25
Clausula 33.- VICIOS OCULTOS ..o iieireererieereersersersessessessessesseseeresressessessssasessenssensensensenses 25
Clausula 34.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO ......ccccovoruerrenmrevsenseserasrassersassenses 25
CLAUSULAS GENERALES.......ocucmeeecececesramsesssssesssssssessssnssessessasssssessressessassssssassessassns 25
Clausula 35.- NORMAS LEGALES DE APLICACION Y ORDEN DE PRELACION........ 25
Clausula 36.- DOMICILIOS........cc.cccceierreercrscrtnmencsirenmenrarranrastisrinasssensessisessssassenasnssansansanses 26
Clausula 37.- COMPUTO DE PLAZOS .......cccourieierimsesssrsssssmersorssessessesssssressessmsseasassesses 26
Clausula 39.- OFERENTES ........cccoroienmmnnsscnsiscnissneisssssrssessessessinssessasssssssssensessssssossas 27
Clausula 40.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.....c.ccocecoseiesemseserseresmsrssnnnns 27
Clausula 41.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS ......cc.covemeinermnsnesressamssssesssssssessnsaes 28
Clausula 42.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA ......cccoueemerermerenseresessesessesassesns 28
Clausula 43.- DEFECTOS FORMALES .....ccccciscrstiniiscserrcrssssrasrasssssarsersssssessanssnsssssensansans 29
43.1. Errores en 1as Ofertas........cveiieiremieeiiiisiiniimerassosressessessssssessessossassnnnsensessesmsmnsnssans 30
Clausula 44.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA .......cocottemimimmermnsressssscsrssessasssassessens 30
Clausula 45.- GARANTIAS.........ceccuiumieimrssisssssasssssssssssessesmesssssessasessssnsessassssssassasssssense 31
Clausula 46.- FORMAS DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS .....ccccoeeemrurererrveenn. 31
Clausula 47.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA .....coocevecrcceenrememeenereenanne 32
Clausula 48.- PENALIDADES .......cococeiietisisesemmsememsressassessassessessesesmessasassnssssssssesssassane 32
Clausula 49.- RESCISION DEL CONTRATO .......uevererrerresseneeecnermenessesssessessasssnsressesraseas 33
Clausula 50.- EFECTOS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO ......ccomimemrrerrersnensrensasses 34
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CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.- OBJETO DE LA CONTRATACION

E! presente Pliego se refiere a la ejecucion de los trabajos que tienen por finalidad el

Dragado en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, en conformidad con lo indicado en las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente, en un todo de acuerdo a ellas y

conforme las reglas de arte para las tareas que se solicitan.

Clausula 2.- ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACION

Se indican en el ANEXO | de Especificaciones Tecnicas del presente Pliego.

Clausula 3.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo de ejecucion de los trabajos es de treinta (30) dias corridos para la movilizacion
e implantacion de los equipos en el sitio de trabajo, presentacion de los documentos de
proyecto y Plan de Gestion Ambiental; treinta (30) dias corridos para el dragado de
30.000 m3 en el frente sur del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia y hasta 20.000 m3
eventuales en el sector norte; y diez (10) dias corridos para la desmovilizacion de los
equipos, conforme se establece en las Especificaciones Técnicas, contados a partir de la
fecha de la firma del Acta de Inicio de Obra. Dicha Acta de Inicio debera suscribirse

dentro de los tres (3) dias partir de la fecha de suscripcion del Contrato correspondiente.

Clausula 4.- OBTENCION DEL PLIEGO
Ef Pliego sera entregado en forma conjunta con las invitaciones formuladas desde la

| Direccién General de Administracién de la Direccion Provincial de Puertos de la Provincia

| de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, sita en Avenida Maipi N° 510 -
Ushuaia.
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Asimismo el Pliego podra ser descargade por los interesados desde la pagina web

https://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ o desde la pagina web

www.compras.tierradelfuego.gov.ar, a partir de la fecha consignada en la convocatoria.

Clausula 5.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Todos los interesados podran formular, sin cargo alguno, por escrito y en idioma espanol,
aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que deberan
presentarse en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Puertos, hasta ocho
(8) dias antes de la fecha fijada para la apertura.

La Direccién Provincial de Puertos se expedira en un plazo improrrogable de dos (2) dias
de recibida la consulta, mediante Circular.

La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al Pliego
de bases y condiciones, de oficio 0 como respuesta a consultas, las cuales seran
comunicadas a los oferentes a los que les cursaron invitaciones, pudiendo adelantarse las
mismas al correo electrénico proporcionado por los oferentes y difundirlas en la pagina
web del Organo Rector www.compras.tierradelfuego.gov.ar, con una antelacién de tres
(3) dias a la fecha de recepcion de ofertas.

Todas las circulares llevaran numeracién correlativa y formaran parte del Pliego de Bases

y Condiciones.

Clausula 6.- PRESENTACION DE LA OFERTA

La oferta debera presentarse en sobre Unico, perfectamente cerrado, sin membrete o

marca alguna, consignandose en la cubierta del frente el siguiente texto:
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
CONTRATACION DIRECTA N° 64/2018
Fecha de Apertura: 10/10/2018
Hora de Apertura: 16 hs.

1. Las ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccién
Provincial de Puertos, sita en Avenida Maipu N° 510 — Ushuaia, hasta el dia y hora
indicados en el Acto Administrativo que ordena el llamado, la que dejara constancia
de la recepcion por medio del sello de recepcion, fecha y hora.

2. Las ofertas que se reciban por correo postal se consideraran presentadas en el
momento de su recepcion en la Mesa de Entradas de la Direcciéon Provincial de
Puertos, en la Avenida Maipu N°® 510- Ushuaia — Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur.

3. La oferta debera ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, asi
como toda la documentacion a presentar, por el oferente, su representante legal o
apoderado, en cuyo caso deberd acompafarse la documentacion que acredite la
calidad invocada.

4. La documentacion que se solicite sea presentada en copia certificada, debera ser
certificada como copia fiel del original por Escribano Publico o Direccion General de
Administracién de la Direccién Provincial de Puertos, con excepcidn de aquellos
casos en los cuales sea otra autoridad quien exclusivamente deba efectuarlo.

=Y Para la certificacion ante la Direccion General de Administracion deberéa presentar

la documentacion original.

Ante la eventualidad de que la certificacion notarial de las copias acompahadas

respondan a otra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente debera contar con

la correspondiente legalizacion del Colegio de matricula.
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5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera,
en partes esenciales de la propuesta, deberan estar debidamente salvadas por el
oferente o su representante legal, a fin de evitar erréneas interpretaciones, todo
ello bajo apercibimiento de desestimar la oferta.

6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepcion, seran

rechazadas sin mas tramite.

Clausula 7.- RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA DE OFERTAS

El lugar, la fecha y hora limite para la Recepcidn de Ofertas, asi como para el Acto de

Apertura de sobres, seran fijados por la Direccién General de Administracion, en el
comunicado que se emite con la presente convocatoria, que también sera difundido en los
medios que establece la reglamentacion.

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondran los sobres a disposicion de las
autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta podran comunicarse a los teléfonos 02801- 424022/43 internos

124 0 143, 6 al correo electrénico administracion@dpp.gob.ar.

Clausula 8.- OFERTA

La oferta se compone de los siguientes elementos:

1) Formulario identificado como Planilla de Cotizacion del ANEXO Il del Pliego de
Bases y Condiciones.

2} Original de la Garantia de oferta del uno por ciento (1%) del valor total de la misma.

3) Antecedentes, detallados en el articulo descripto como “DOCUMENTACION A
PRESENTAR POR EL OFERENTE" del presente Pliego.

Clausula 9.- PLANILLA DE COTIZACION
La Oferta Econdmica sélo se podra cotizar en el formulario identificado como Planilla de

Cotizacion adjunto, que forma parte integrante del presente Pliego.
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En razén de sus caracteristicas, los trabajos que se licitan forman un conjunto indivisible y
seran adjudicados a un solo Oferente. Por tal motivo la Oferta contemplaré la totalidad de
las tareas solicitadas en el Pliego.

Sera desestimada toda aquella Oferta que no cotice ia totalidad de los items o rubros
discriminados en la Planilla de Cotizacion.

La Oferta debera ser elaborada en Délares Estadounidenses.

La garantia de oferta debera consignarse en moneda nacional, debiendo calcular su
importe sobre la base del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina
vigente al cierre del dia anterior a la fecha de su constitucion.

La sola presentacién de la oferta, el hecho de cotizar precio y firmar la Planilla de
Cotizacioén, implica el pleno conocimiento y la aceptacion de todas y cada una de las
clausulas del presente Pliego, de las normas que regulan, como asi también la aceptacion

de las obligaciones emergentes del Contrato de quien resuite adjudicatario.

Clausula 10.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

Al momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberan

adjuntar la siguiente documentacion:

1. Constancias que permitan demostrar su competencia técnica mediante: Ordenes
de Compra, Contratos y/o Facturas, u otras constancias, que acrediten en forma
fehaciente la realizacion de trabajos y obras para organismos publicos y/o
empresas privadas, de las caracteristicas de los trabajos solicitados en la presente
convocatoria.

Las precitadas constancias deberan incluir al menos dos (2) obras de ingenieria,
finalizadas o en ejecucion, de equivalentes o idénticas caracteristicas técnicas a las

%— que se contratan, es decir obras de dragado con equipos de caracteristicas

similares a los requeridos en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego.

Las mencionadas obras deben corresponder a los ultimos diez (10) afios a la fecha

de presentacion de las ofertas.
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2. Certificado de Visita Técnica, segun formulario obrante en ANEXO Il del presente
Pliego, suscripto por personal competente de la Direccion Provincial de Puertos.
Dicho Certificado se extendera en la Direccion de Estudios y Proyectos de esta
D.P.P., sita en la Avenida Maipd N° 510 de la ciudad de Ushuaia, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 16 horas hasta cinco (5) dias anteriores a la fecha de
presentacion de las ofertas.

La no presentacién de este Certificado sera motivo para la desestimacion de
la Oferta.

3. Plan de Trabajos, Memoria Descriptiva y Plan de Inversiones segun Clausula 13

de las Clausulas Particulares.

- 4. Planilla con el equipamiento minimo a utilizar en la ejecuciéon de la obra, con
declaracion de la disponibilidad de equipos e instrumental. En lo que corresponda,
dicha nomina debera ajustarse a lo que se fijje en forma expresa en las
Especificaciones Técnicas que forman parte del presente Pliego. Informacion
técnica sobre los equipos de dragado y auxiliares propuestos para la ejecucion de
los trabajos. Certificados de clasificacidn cuando asi corresponda. Documentacion

fotografica y grafica respaldatoria.

5. Listado del personal técnico con relacion de dependencia, contratado o con
cualquier otra forma de acuerdo laboral, acorde a la legislacién o normativa

vigente, que participara en la obra.

6. Andlisis de Precios de acuerdo con lo establecido segun Clausula 14 de las

Clausulas Particulares.

7. Formulario de Declaracion Jurada de datos personales y aceptacion de jurisdiccion
del ANEXO |V del presente Pliego.
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Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus hojas por el

oferente o representante legal.

En caso de personas juridicas, la documentacion que acredite la personeria
juridica, debidamente certificada por las autoridades que corresponda (Inspeccion
General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccion del domicilio
social), asi como la ultima designacion de autoridades vigente, debidamente
inscripta.

10.Poderes concedidos y toda otra documentaciéon que acredite fehacientemente el

11.

caracter que reviste/n la/s persona/s que rubrican las fojas que integran la
presentacion de la oferta, en copia certificada.

En caso de personas juridicas el poder debe estar inscripto y vigente ante la
autoridad de aplicacién y debidamente certificado por dicha autoridad (Inspeccidén
General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccion del domicilio

social).

Fotocopia certificada notarialmente del Documento Nacional de Identidad de la
persona humana que integra al oferente o del representante legal que rubricara

todas las fojas que integran la presentacion de la oferta.

12.Formulario de Declaracion Jurada de no encontrarse incluido en el articulo 26 —

Prohibiciones de la Ley Provincial N® 1015 (Formulario A o B, segun corresponda),
del ANEXO V del presente Pliego.

13. Constancia de inscripcién ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) o en

el Régimen de Convenio Multilateral, en su caso.

14.Certificado de Cumplimiento Fiscal otorgado por la AREF.
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15.Constancia de Inscripcién ante la Administracion Federal de Ingresos Publicos
(AFIP}.

La eventual omision de aquella informacién prevista en los puntos precedentes o de algun
otro dato que complemente la propuesta y que a juicio de la Direccion Provincial de
Puertos sea necesaria para la evaluacién de la Oferta, y que no altere el principio de
equidad en la adjudicacién de los trabajos, ni colisione con la normativa legal que rige el
presente llamado, sera subsanada a simple requerimiento de la Direccion Provincial de
Puertos, en el plazo de tres (3) dias desde su notificacion fehaciente para dar
cumplimiento, de lo contrario la Oferta sera desestimada.

Clausula 11.- REQUISITOS EXIGIBLES AL MOMENTO DE APERTURA DE OFERTAS

Seran requisitos minimos exigibles al momento de la apertura de ofertas, la presentacion

del formulario conteniendo la Planilla de Cotizacion provisto por la D.P.P., el comprobante
original de la constitucion de la Garantia de Oferta y el Certificado de Visita Tecnica. En
caso de no presentar alguno de ellos, serd motivo de rechazo de la oferta sin que dé lugar
a reclamo alguno por parte del oferente.

Clausula 12.- INFORMACION QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES Y ALCANCE
DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

A los efectos de poder presupuestar el monto de los trabajos a encarar, las firmas

oferentes deberan interiorizarse en detalle del tipo de obra a ejecutar y de las dificuitades
o inconvenientes (por razones de operacién, horarios, controles y requerimientos de la
Direccion Nacional de Politica Naviera y Portuaria, de la Subsecretaria de Puertos, Vias
Navegables y Marina Mercante, de esta Direccidon Provincial de Puertos, de la Prefectura
Naval Argentina, de la Administracién Federal de Ingresos Publicos, etc.) que plantea su

realizacion. Asimismo los Oferentes tienen la obligacion de informarse de todos los
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requisitos y recaudos de indole técnico y administrativo exigidos para la adecuada
prestacion de los trabajos.

Por consiguiente, la presentacion de la propuesta implica que los Oferentes han estudiado
cuidadosamente los documentos del llamado y que obtuvieron ademas los datos e
informes necesarios, con lo que asumen la responsabilidad exclusiva en caso de
adjudicacion. No se admitira por lo tanto, con posterioridad al acto de apertura de las

propuestas, reclamo alguno fundado en deficiencias de informacion.

Clausula 13.- PLAN DE TRABAJOS - PLAN DE INVERSIONES - MEMORIA
DESCRIPTIVA
Juntamente con fa Oferta y segun lo indicado en el punto 3 de la Clausula 9 del presente

Pliego, los proponentes presentaran el Plan de Trabajos y el Plan de Inversiones a que se
ajustara la obra acompafiada de una Memoria Descriptiva que detalle de manera general
los mecanismos de dragado a implementar, sin perjuicio de los requerimientos que para
estos items establecen las Especificaciones Técnicas una vez suscripto el Contrato de
obra.

Los periodos se referiran a dias corridos del calendario debiéndose indicar nombre
completo de la obra, nombre de la Empresa y plazo total de ejecucién de la obra.

En el Plan de Trabajos se representaran graficamente mediante diagrama de barras
horizontales los periodos de ejecucion de cada item y sub-item que se refieren en las
Especificaciones Técnicas y Planillas de cotizacién, indicando numéricamente las
cantidades fisicas (m3) y porcentajes a ejecutar para cada uno de ellos. El Plan de
Trabajos debera ser consistente con la produccién de los equipos afectados al operativo,
cuyo calculo debera ser incorporado a la memoria descriptiva.

En el Plan de Inversiones se indicaran los montos parciales y acumulados que se prevé
certificar mensualmente para la obra y para cada uno de los items y sub-items que se
detallan en las planillas de cotizacion.
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Estos valores se representaran en un grafico de ejes coordenados, indicando en abscisas
los periodos mensuales de tiempo y en ordenadas los montos parciales y acumulados
previstos.

Conjuntamente con el Plan de Trabajos deberd presentarse una Memoria Descriptiva que
exponga los métodos de trabajo y equipos a utilizar justificando ademas fehacientemente
el plan correspondiente a la propuesta, de acuerdo a los lineamientos y pautas que se

describen en las Especificaciones Técnicas.

Clausula 14.- ANALISIS DE PRECIOS
Juntamente con la Oferta y segun lo indicado en el punto 6 de la Clausula 9 del presente

Pliego, los proponentes deberan presentar junto con su oferta para todos los items en
forma completa y detallada, los andlisis de precios unitarios y/o globales, segun
corresponda, que justifique los valores cotizados para cada uno de los items y sub-items
consignados en la Planilla de Cotizacion.

El Analisis de Precios deberda realizarse en Pesos y convertirse a Dolares
Estadounidenses considerando el precio de venta del Délar Estadounidense, cotizacion
divisa del Banco de la Nacién Argentina del 5to dia habil anterior a la apertura del
llamado, y podra integrarse de la siguiente forma:

1) Valor de adquisicién de los materiales que pudieran incorporarse a la obra sobre la
base invariable del precio por mayor, incluyendo el desperdicio a que da lugar la
colocacion, y transporte a obra.

2) Valor de la mano de obra del personal (terrestre/fembarcado) que intervenga
directamente en la ejecuciéon de los trabajos incluidas las cargas sociales discriminadas
por gremios y categorias.

3) Equipos y herramientas (Amortizacion e interés, reparaciones y repuestos).

4) Combustibles y lubricantes.

5) Gastos generales (x % de 1+ 2 + 3 + 4)

6) Gastos indirectos de obra (x %o de 1 +2 + 3 + 4)

7) Gastos financieros (X % de 1 +2+3+4 + 5+ 6)
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8) Beneficios (x % de1+2+3+4+5+6+7)
9) Impuestos y gravamenes aplicables en la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley Nacional N° 19.640

atinente al Régimen de Promocién Especial, Fiscal y Aduanero.

La suma de los items precedentes dard lugar a la determinacion del precio final de cada
item o sub-item que compone la obra.

La cotizacidon debera efectuarse con valores vigentes al mes correspondiente a la fecha
fijada para la apertura de las Ofertas.

La Direccion Provincial de Puertos podra revisar, observar y/o solicitar aclaraciones los
Analisis de Precios presentados por los oferentes, siendo causal de desestimacion de la
Oferta cuando a criterio de ésta, las mismas no sean posibles de salvar sin alterar las
bases del llamado.

En el analisis de precios que se formule no se admitira el reconocimiento de valor alguno
de sub-contrato.

Se deberan adoptar los mismos porcentajes de gastos generales, indirectos y financieros,
beneficios, cargas sociales e impuestos para todos y cada uno de los items y sub-items
que forman parte del presupuesto.

La Direccion Provincial de Puertos no aceptara ningun reclamo adicional sobre los

porcentajes antes mencionados establecidos para el Analisis de Precios en la Oferta.

Clausula 15.- INSPECCION DE LA CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA DE LOS
OFERENTES EN LA ETAPA DE LA EVALUACION DE LA OFERTAS

La Direccion Provincial de Puertos se reserva el derecho, previo a la adjudicacion, de

fectuar las inspecciones, por si o por terceros, que considere necesarias para comprobar
a capacidad técnica de la empresa oferente, que podra incluir, en una enumeracion que
o debe considerarse limitativa, el estado y disponibilidad de los equipos comprometidos

requeridos en las Especificaciones Técnicas como equipamiento propuesto para

jecutar los trabajos, equipos auxiliares, instrumental, etc.
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A tal fin, el Oferente deberd facilitar a los funcionarios designados para realizar las
inspecciones arriba mencionadas toda la informacion que sobre el particular se requiera.
Asimismo, la Direccién Provincial de Puertos podra realizar todas aquellas averiguaciones
destinadas a verificar la capacidad econdmica y financiera de los Oferentes, incluyendo el
analisis del o los balances que se soliciten de acuerdo a Pliego, de toda la documentacion
contable complementaria que estime necesaria, y la determinacién e interpretacion de
aquellos indicadores (tales como liquidez, endeudamiento total, endeudamiento a corto
plazo, solvencia total, etc.) que considere pertinentes a tal fin.

Por tal motivo, los mismos, al presentar su Oferta, renuncian automaticamente a cualquier
reclamo contra la Direccién Provincial de Puertos que pudiera suscitarse como
consecuencia de los resultados de las citadas inspecciones y analisis. Queda entendido
que la decision de esta Direccion referente a la calificacion de cualquier Oferente es

privativa, discrecional y definitiva; y no estara sujeta a apelacién de ninguna clase.

Clausula 16.- CONFORMACION E INFORME DE LA COMISION EVALUADORA
La Comisién Evaluadora estara conformada por personal dependiente de |la

Administracion General de Puertos S.E. y por uno o0 méas agentes de la Direccion
Provincial de Puertos, quien procedera a analizar las propuestas a los fines de
recomendar la oferta a adjudicar, debiendo emitir el Informe correspondiente.

Dicha Comisién estara facultada a solicitar informacién y aclaraciones sobre cuestiones
no sustanciales de la oferta que considere de importancia para la evaluacion de las
mismas y confeccién del dictamen correspondiente, de conformidad a lo previsto en lo
normado en el dltimo parrafo de la Clausula 10 del presente Pliego y en el articulo 4° de
la Ley Provincial N° 1015.

La Comision Evaluadora se expedira determinando un orden de mérito entre las

ofertas que se ajusten a las bases de contratacion, a fin de realizar su adjudicacién.

16.1. Empate de Oferta

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
16 de 86



“2018 - ANQ DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARING ARA SAN JUAN™

¥ s

-

DIRECCION FROVINCU\L DE

PUERTOS

/@%‘%
\\\@?

Provincia de Tierra del Frego, Antidrtida
¢ Islas det Atldantico Sur
Repiiblica Argentina

, 1030 .
ANEXO | — RESOLUCION D.P.P. N° 12018

Se considera que existe igualdad de precios si la diferencia no supera el dos por ciento
(2%) del menor precio. En caso de igualdad de precios, la adjudicacion recaera en la
oferta que ofrezca elementos de mejor calidad, si ello surgiera de las caracteristicas
especificadas en la misma. De lo contrario, se solicitara a los respectivos oferentes que,
por escrito y dentro del término de tres (3) dias, formulen una mejora de precios. El
silencio del oferente, vencido este plazo, se entendera como mantenimiento de la oferta
original.

Las propuestas que en su consecuencia se presenten, serdn abiertas en el lugar, dia y
hora establecidos en el requerimiento, labrandose el acta pertinente.

Si se diera un nuevo empate de ofertas, la seleccion se hara por sorteo publico de las
ofertas empatadas.

16.2. Unica Oferta

En caso de concurrencia de un solo oferente, o bien que, como consecuencia del
incumplimiento de los requisitos exigidos, quedara una Unica oferta, este hecho no
significara derecho alguno del oferente para la adjudicacion. Dicha adjudicacién se llevara
a cabo siempre y cuando dicha oferta reuna, a sélo juicio de la Direccion Provincial de
Puertos, las condiciones técnicas, econémicas y financieras para merecer la adjudicacion
y no resulte inconveniente para la Direccién Provincial de Puertos.

16.3 Rechazo de todas las Ofertas

En el caso que ninguna de las ofertas presentadas esté acorde con los requerimientos

establecidos en el presente Pliego, la Direccion Provincial de Puertos se reserva el
derecho de rechazar todas las ofertas sin que de ello surja derecho a reclamo alguno por
parte de los oferentes.

Clausula 17.- ADJUDICACION
Una vez expedida la Comisién Evaluadora la Direccién Provincial de Puertos resolvera la

adjudicacion a la oferta que mejor se ajuste a lo solicitado en el Pliego dentro del plazo de

mantenimiento de oferta.
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La adjudicacién sera notificada al interesado por medio fehaciente, de conformidad a lo
previsto en la Clausula 38 de las Clausulas Generales, en el domicilio constituido en el
Formulario denominado Declaracion Jurada de Datos Personales y Aceptacion de
Jurisdiccion.

Asimismo, la Direccion Provincial de Puertos podra dejar sin efecto el procedimiento de
contratacidon en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, siempre
que medie fundamentacion de la causa, sin que ello dé lugar a indemnizacién a favor de
los interesados u oferentes.

Clausula 18.- DESISTIMIENTO DE OFERTA

Si antes de resolverse la adjudicacioén y dentro del periodo de mantenimiento de oferta,
ésta fuera retirada, o si el adjudicatario no se presentare a suscribir el contrato en tiempo
y forma, ello implicara el desistimiento de la oferta con pérdida de la correspondiente
garantia y sin derecho a reclamo alguno, pudiendo en este caso la Direccidén Provincial
de Puertos proceder a la adjudicacion del oferente que le siga en orden de merito o, en su

defecto, proceder a efectuar un nuevo llamado a licitacion a su sdlo juicio.

Clausula 19.- CONTRATO

En el contrato a suscribir bajo la modalidad de Locacion de Obra se hara mencion a las
estipulaciones basicas del procedimiento, y se notificard al adjudicatario que se encuentra
a disposicion el mismo para su suscripcion, el cual serd firmado por la autoridad
competente que aprobo el procedimiento y la adjudicacion segun el jurisdiccional y por el

adjudicatario, apoderado o representante legalmente facultado.

Clausula 20.- JORNADA DE TRABAJO

El Contratista cumplira las disposiciones sobre jornada legal de trabajo y sera Unico
responsable de las sanciones que para el caso de transgresiones de las mismas

establezcan las reglamentaciones respectivas.
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Se podra trabajar en el operativo de dragado y tareas vinculadas con el mismo las
veinticuatro (24) horas del dia, los trescientos sesenta y cinco (365) dias del afio. Ello no
es obstaculo para el cumplimiento de todas las disposiciones sobre la jomada legal de
trabajo para los convenios que rigen la actividad.

Los periodos de trabajo seran determinados por el Contratista en funcién de los
requerimientos del Programa de Trabajos autorizado y de su propia metodologia de
operacion.

Este hecho no obsta para su eventual ajuste en caso de presentarse circunstancias
especiales que exijan modificar la jornada de trabajo convenida para cumplir con las
metas contractuales.

Los turnos de trabajo para la operacion de los equipos se regiran por la normativa laboral
vigente para el personal embarcado.

Los gastos que originen la inspeccidn y supervisién de las obras fuera de los horarios
normales y habituales que cubre el personal de la Direccién Provincial de Puertos seran

por cuenta exclusiva del Contratista.

Clausula 21.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Ei Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que ocasione tanto a terceros

como a la Direccion Provincial de Puertos en los trabajos que ejecute. En tal sentido,
cualquier deterioro que se produzca debera ser reparado por el Contratista a su exclusivo
cargo y dentro del plazo que le fije la D.P.P..

Atento tratarse de trabajos que se desarrollan dentro de la zona portuaria Yy que
eventualmente pueden afectar la operativa portuaria, el Contratista debera extremar los
recaudos para que las molestias que el mismo ocasione sean las minimas compatibles
con la ejecucién de la obra.

Con idéntico propésito, debera contar en obra con un nimero suficiente de elementos de
senalizacion y seguridad, sefiales luminosas, etc. que permitan garantizar ademas de la
seguridad, la higiene y orden permanente de las zonas afectadas por los trabajos.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur son y serdn Argentinas”
12 de 86



2018 - ANQ DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARING ARA SAN JUAN™

R

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

€
\\\@7

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

) 030
ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° "_[2018

El personal utilizado por el Contratista para la prestaciéon del servicio no adquiere por esta
contratacién ningun tipo o forma de relacion de dependencia con la Direccion Provincial
de Puertos, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades
emergentes de la relacion laboral con el personal empleado. Queda bajo exclusiva
responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su
personal por la prestacion del servicio, como asimismo del cumplimiento de salarios,
cargas sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes de la relacién laboral que existan o pudieren
surgir durante la vigencia del contrato. El Contratista debera cumplir con la totalidad de

sus obligaciones Fiscales y de la Seguridad Social.

Clausula 22.- CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Direccion Provincial de Puertos designara oportunamente una Comision de Inspeccion,
la que tendra a su cargo diariamente el control y supervision, control y seguimiento de las
obras contratadas y estara integrada por tres (3) miembros. Los integrantes designados
deberan tener libre acceso a los equipos principales y embarcaciones auxiliares,
obradores, talleres, etc. y se les brindard toda clase de facilidades para el correcto
cumplimiento de su cometido, incluyendo toda la informacion técnica que sea requerida
por esta al Contratista para un adecuado control de las tareas que se ejecutan. Estaran
facultados para observar, rechazar y/o tomar las previsiones necesarias para lograr que
los trabajos se realicen de acuerdo a lo establecido en el Pliego. Una vez designada la
citada Comisién de Inspeccion, el Contratista y/o su Representante Legal o Técnico,

debera concurrir para su notificacién, en el lugar oportunamente establecido.

Clausula 23.- REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista designara un representante técnico, debidamente acreditado, que tendra

facultad para suscribir en nombre del Contratista las notificaciones que se realicen, y a

. firmar el Libro de Ordenes y Reclamos. La persona nombrada debera estar destacada en
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el lugar donde los trabajos se realizan en forma permanente o delegara dicha funcién en
otra persona expresamente designada como alterno o responsable en obra.

El Representante Técnico acreditard estar capacitado técnicamente para la especialidad
que se contrata. Por lo anterior, debera ser Ingeniero Civil y/o Portuario y/o en Vias de
Comunicacién, con incumbencia en los trabajos de que se trata, matriculado en el
Consejo Profesional de Ingenieria Civil (CPIC) o en el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico del Sur.

Clausula 24.- LIBRO DE ORDENES Y RECLAMOS
A efectos que el Contratista tome conocimiento por escrito de las drdenes y/u

observaciones que efectuare la Comisién de Inspeccién actuante, como asi también los
reclamos y/o pedidos que aquél necesitare formular, el Contratista proveera un Libro de
Actas, triplicado y foliado. Dicho libro serd habilitado por la Gerencia Técnica de la
Direccion Provincial de Puertos y se hallara en el lugar donde se realicen los trabajos o
bien en poder de la citada Comisién de Inspeccion.

Clausula 25.- SEGURIDAD EN LA OBRA

El Contratista deberd adoptar todas las medidas de seguridad, prevencion vy/o
sefalizacién necesarias, acorde con el tipo de tareas a realizar, siendo éste el uUnico
responsable ante cualquier accidente o dafio a personas, instalaciones o vehiculos,
teniendo ademas que dar cumplimiento a las Disposiciones de la Ley Nacional de Higiene
y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, y de la Ley N°
24 .557 de Riesgos del Trabajo.

|p_p.p[Clausula 26.- SEGUROS

Sequro contra accidentes de trabajo

£l personal de la Comisién de Inspeccion posee cobertura en la Aseguradora de Riesgo
et i . .
1! | del Trabajo contratada por su empleador, por lo cual el Contratista no debera contratar

i[lingun seguro adicional por esta causa. Previo a la firma del Acta de Inicio de los
a7l
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Trabajos de Dragado, el Contratista, para estar habilitado a iniciar los trabajos, debera
presentar a la Comisidn de Inspeccién la némina del personal a utilizar en la ejecucién de
los trabajos y su correspondiente inscripcién en la Aseguradora de Riesgo del Trabajo,
como asi también la notificacion a la mencionada Aseguradora del personal que ocupara
en los trabajos contratados.

Sequro de Obra de responsabilidad civil

El Contratista debera cubrir la obra contra todo riesgo mediante pdliza de responsabilidad
civil con clausula automatica de actualizacién, por el monto del Contrato.

Dicha pdliza debera cubrir la totalidad de la obra como asi también a personas, cosas,
muebles o inmuebles que se hallen dentro de los limites de la obra o fuera de dichos
limites y que pudieran ser afectados como consecuencia de accidentes o siniestros
producidos en obra. La pdliza debera ser endosada a favor de ia Direccion Provincial de
Puertos y entregada a la misma mediante constancia previa a la iniciacion de los trabajos.
Dicha cobertura finalizara con la Recepcién de la Obra.

En el caso de producirse ampliaciones del monto contractual debido a trabajos
adicionales, mayor volumen de obra y/o modificacién de proyecto el seguro debera
ampliarse en funcién de los nuevos montos contractuales.

Hasta tanto no se dé cumplimiento a lo establecido en la presente clausula esta D.P.P. no
autorizara el inicio de la obra. De persistir el incumplimiento el Contratista se hara pasible
de las penalidades que correspondan segun lo establecen las Especificaciones Técnicas
y legislacion vigente en la materia.

Los seguros se contrataran en la forma de practica, de acuerdo a la legislacion

actualmente en vigencia.

Clausula 27.- RECHAZO DE LOS TRABAJOS
Si una vez efectuados los controles descriptos en las Especificaciones Técnicas, se

comprobara que los trabajos realizados no cumplen con los requisitos establecidos en el
Pliego, la Direccion Provincial de Puertos, por si o a través de la Comisién de Inspeccion,

procedera al rechazo de las referidas tareas o provisiones por medio de la Orden de
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Servicio correspondiente, quedando a cargo del Contratista el rehacer las partes de obra
no aprobadas a su exclusivo costo, al margen de las penalidades que por el
incumplimiento y/o mora en la entrega o ejecucion de la obra le correspondieren.

Podra anularse el contrato con la empresa cocontratante en el caso de incumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente Pliego, o que el servicio prestado no satisfaga
el resultado esperado a sola decision de la Direccién Provincial de Puertos, a tal efecto la
Comision de Inspeccién emitird un informe exponiendo las causales que lleven a tomar la

citada determinacion.

Clausula 28.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NO PREVISTOS

La eventualidad de efectuar trabajos no previstos en las Especificaciones Técnicas, su
ejecucion sera previamente sometida a consideracién y aprobacién de la Direccidn
Provincial de Puertos, motivo por el que el Contratista debera presentar un Presupuesto
en duplicado, donde deberan consignarse los trabajos a efectuar, debiéndose indicar
costos unitarios y acompafando los andlisis de precios pertinentes.

Dicho Presupuesto debera tener una validez no menor de sesenta (60) dias corridos,
pudiendo la Direccion Provincial de Puertos disponer, segun el caso, su ejecucién por el
Contratista o efectuar los trabajos por su cuenta o a través de terceros, de considerar que

los valores consignados en el Presupuesto de referencia no son satisfactorios.

Clausula 29.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS
lLa recepcion de los trabajos la efectuara la Comisién de Inspeccion actuante (ad

referéndum de la Direccién Provincial de Puertos) junto con el Representante del
Contratista, una vez que se haya comprobado que la totalidad de los trabajos realizados
cumplen en un todo con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones,
sin perjuicio de la intervencion que puedan tener otras areas de la Direccién Provincial de

Puertos en relacion al Contrato de la obra.

Clausula 30.- GARANTIA POSTERIOR A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
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La presente obra, por sus caracteristicas, no tiene plazo de garantia una vez efectuada la

recepcion de los trabajos.

Clausula 31.- FACTURACION Y PAGO
La/s factura/s seran emitida/s a nombre de la Direccién Provincial de Puertos, C.U.L.T. N°

30-67573804-8, el Contratista la/s presentara para el tramite de pago en la Mesa de
Entradas de la Direccion Provincial de Puertos.

Las Facturas a presentar por el Contratista como contraprestacién por los trabajos
efectuados, deberan ser expresadas en Pesos Argentinos, considerando el precio de
venta del Délar Estadounidense, cotizacion divisa del Banco de la Nacién Argentina
correspondiente al dia habil anterior a la fecha de emision de las respectiva Factura.

Anticipo Financiero

La Direccion Provincial de Puertos liquidara al Contratista un quince por ciento (15 %) del
importe del Contrato en concepto de Anticipo Financiero. El anticipo se liquidara previa
presentacion de una Garantia consistente en un Seguro de Caucién mediante poliza
aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, a favor de la Direccion
Provincial de Puertos, equivalente al monto anticipado.

Pago de las facturas mensuales

El Contrato se pagara en forma proporcional al trabajo realizado, de acuerdo al Acta de
Medicién que se elabore en conjunto entre la Comisién de Inspeccién y el Contratista.
Dicha Acta de Medicion debera quedar asentada en el Libro de Ordenes y Reclamos, y
dard lugar, en lo que corresponda, a la realizacion de los certificados de obra que se
presentaran conjuntamente con la o las facturas.

El pago de los trabajos se realizara en moneda nacional.

El pago se efectuara dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la certificacion o

:D P.P.| conformidad definitiva de las prestaciones o de la presentacion de la factura si ésta fuera

posterior.
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Clausula 32.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La condicion de la Direccién Provincial de Puertos ante el Impuesto al Valor Agregado

(.V.A.) es de Responsable Inscripto, aunque eximido del pago del mismo conforme la Ley
Nacional N° 19.640.

Clausula 33.- VICIOS OCULTOS

El hecho que los trabajos hayan sido recibidos de conformidad por la Direccion Provincial
de Puertos no libera al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos (en este caso,
errores producidos en la ejecucion de los relevamientos batimétricos de control), segun lo

establecen las normas legales vigentes.

Clausula 34.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de los términos y alcances de la presente contratacion por

parte del Contratista o de mora en la entrega seran de aplicacion las penalidades que
determinan las Especificaciones Técnicas, sin perjuicio de las que pudiera corresponder
por aplicacién de las previstas en las Clausulas Generales y del marco regulatorio en el

que deben sustentarse todas las contrataciones administrativas.

CLAUSULAS GENERALES

Clausula 35.- NORMAS LEGALES DE APLICACION Y ORDEN DE PRELACION

La presente contratacidon se encuadra en la Ley Provincial N° 1015, sus modificatorias y

su reglamentacion.

La sola presentacion de la oferta implica el plenc conocimiento y aceptacion de las
condiciones particulares y generales que rigen la presente contratacion.

La contratacion se rige por el presente Pliego. En caso de existir discrepancias se seguira

el siguiente orden de prelacion:
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a) Ley Provincial N° 1015.

b) Decreto Provincial N° 674/11 y Decreto Provincial N° 79/15.

C) Pliego de Bases y Condiciones.

d) Circulares.

e) La oferta.

f) La adjudicacidn.

g) El Contrato.

h} Ley Provincial N° 141, de Procedimientos Administrativos.

i) Cadigo Civil y Comercial de la Nacién para aquellos casos no previstos.

Clausula 36.- DOMICILIOS

A todos los efectos legales la Direccién Provincial de Puertos fija domicilio en Avenida
Maipui N° 510 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur. Por su parte, se considerarda domicilio constituido de los oferentes y
adjudicatarios el que indicaren en la oferta, el cual necesariamente debera ser en la

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

Clausula 37.- COMPUTO DE PLAZOS
Los plazos establecidos en las disposiciones de este Pliego, se computaran por dias

habiles administrativos, salvo expresién en contrario.
Si alguna de las fechas previstas en la licitacion recayera en un dia declarado no
laborable para la Administracion Publica Provincial, dicha fecha se entendera

automaticamente prorrogada al primer dia habil posterior a la misma.

Clausula 38.- NOTIFICACIONES
Las notificaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 141,

Capitulo VIil “De las notificaciones”.
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Clausula 39.- OFERENTES
Podran ser oferentes en la presente contratacion tanto las personas humanas como

juridicas que en forma individual o conjunta reinan las condiciones que se exigen y que
no se encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan
en el presente.

Las personas juridicas solo seran admitidas cuando estén constituidas legalmente en la
Republica Argentina. En caso de un oferente constituido por mas de un miembro, deberan
unificar personeria con anterioridad a la presentacion de la oferta.

Atento admitirse uniones transitorias de empresas contempladas en el Cddigo Civil y
Comercial de la Nacién, los participantes deberan tomar el compromiso, por escrito, que,
en caso de resultar adjudicatarios, la Unién Transitoria estard debidamente inscripta en la

Inspeccion General de Justicia al momento de la firma del contrato respectivo.

Clausula 40.- IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES

Carecera de validez a los fines de la presente contratacién, toda oferta que incluya una o

més personas comprendidas en cualquiera de los supuestos previstos en el Articulo 26 de
la Ley Provincial N° 1015:

a) personas humanas y sus convivientes, las personas juridicas e individualmente sus
socios, miembros del directorio, consejo de administracion o gerentes, segun el caso, que
estén sancionados con suspensién o inhabilitacién, mientras las sanciones sigan vigentes;
b} firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de
aplicacion, existan indicios suficientes, por su gravedad, precision y concordancia, para
presumir que media en el caso una simulacién con el fin de eludir los efectos de las
sanciones impuestas a las antecesoras;

c) agentes y funcionarios del sector publico nacional, Provincial y municipal, y las
empresas en las cuales aquellos tengan una participacién suficiente para formar la
voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o indirecta
en los procedimientos de seleccion establecidos en el marco de la presente ley, de

conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Etica de la Funcién Publica 25.188,

"l as islas Malvinas, Georgias y Sandwich def Sur son y serdn Argentinas”
27 de 86



D.P.P.

1]

P
:

“2018 - ANO DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARING ARA SAN JUAN™

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

/@”x)
I3
S

Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida
¢ Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

-

ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° 103 0 - /2018

o la norma que en el futuro la reemplace. Podran admitirse excepciones a lo aqui
dispuesto en las condiciones que fije la regiamentacion.

d) fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;

e) personas humanas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administracion de sus bienes mediante autorizacién judicial. Las que se encuentran en
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decision judicial en
contrario; y

f) condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado Provincial. Esta
prohibicién alcanzara tanto a las personas humanas como juridicas cuyos socios,
administradores o apoderados, miembros del directorio, consejo de administracién o
gerentes, segun el caso, se encuentren en dicha condicion. Asimismo, se hace extensiva
a los conyuges de los individuos sobre quienes recaiga dicha condena. El plazo de

inhibicién sera establecido en la reglamentacién.

Clausula 41.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS

Los precios correspondientes a la adjudicacion seran invariables.

Clausula 42.- CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTA
Sin perjuicio de otras causales previstas en las Cldusulas Particulares, seran rechazadas

por inadmisibles las ofertas que contengan los siguientes errores u omisiones no
subsanables:

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.

b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal.

c) Escritas con lapiz.

d) Formuladas por firmas suspendidas en el PROTDF al momento de la apertura de
ofertas.

e) Si el oferente se encontrare impedido conforme los supuestos previstos en el
Articulo 26 de la Ley Provincial N° 1015.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
28 de 86



“2(H8 = ANO DE LOS 44 HEROCES DEL SUBMARING ARA SAN JUAN™

™ &

"

Prowvincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
¢ Islas del Atldntice Sur
Repiiblica Argentina

4
g

"R

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

. 1030 __
ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° ~ " /2018
f) Las correspondientes a oferentes que se encuentren inscriptos en rubros que no

guarden relacion con el bien o servicio licitado, a criterio del organismo licitante.

g) Que carecieran de la garantia de oferta al momento de la apertura de ofertas.

h) Que con la misma no se entregare las muestras cuando su presentacion sea
requerida en las clausulas particulares.

i) Cuando las enmiendas, raspaduras, interlineas en cuanto al precio, cantidad,
plazo de entrega o lo relacionado con la esencia del contrato, no estuvieran debidamente

salvadas por el oferente o representante legal.

En caso de duda, se debera inclinar siempre a faver del mantenimiento de la oferta.

Clausula 43.- DEFECTOS FORMALES

No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos insustanciales o subsanables,
cuando se tratare de los siguientes errores u omisiones:

a} Falta de firma en alguna de las hojas de la oferta.

b) Falta de presentacién al momento de la apertura de ofertas de la documentacién
detallada en las Clausulas Particulares en el punto DOCUMENTACION A PRESENTAR
POR EL OFERENTE, salvo que, en dichas clausulas, se establezca lo contrario en
relacion a algun requisito.

c) Presentacion de documentacion en copia simple cuando se exija que sea en copia
centificada.

d) Diferencias entre el monto total del rengldn y el resultante del producto dei precio
unitario y la cantidad.

e) Error en el monto de la garantia de oferta.

f) Falta de precio unitario o de totalizacion de las ofertas.

Q) Otros defectos que no impidan su exacta comparacién con las demas presentadas.

La Direccion General de Administracion esta facultada a intimar al oferente, dentro del

término de cuatro (4) dias contados a partir de la fecha del acto de apertura, a subsanar
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las mismas en el plazo de dos (2) dias contados a partir de la notificacion fehaciente del
requerimiento, en los casos que corresponda, salvo que en las Clausulas Particulares se
establezcan plazos distintos.

Su incumplimiento en el plazo previsto, 0 que los requisitos exigibles no estuvieran
vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimard la misma, a excepcion de la
inscripcidn en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no seré exigible que esté
vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha inscripcion al
momento de su presentacién ante la intimacion indicada.

43.1. Errores en las Ofertas

Si el total cotizado para cada renglén no respondiera al precio unitario, se tomara este
ultimo como precio cotizado. En caso de error evidente, denunciado por el oferente antes
de la adjudicacion y debidamente comprobado, a juicio del organismo licitante, se

desestimara la oferta sin aplicacion de penalidades.

Clausula 44.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia, por el
término de treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha del Acto de Apertura, salvo
que en las Clausulas Particulares se establezca un plazo distinto por razones fundadas.
La obligacion de mantener y garantizar la oferta se renovard autométicamente por
periodos de quince (15) dias corridos hasta un maximo de sesenta (60) dias corridos
adicionales, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su
decision de desistir de la misma con no menos de dos (2) dias de antelacién al
vencimiento de un periodo determinado.

l.a comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro
del plazo sefialado no importara la pérdida de la garantia de oferta. El plazo total de
mantenimiento de la oferta sera de noventa (90) dias corridos en caso que no se
formulase la renuncia antedicha en tiempo y forma.

Si en la contratacion respectiva se formulara impugnacion, de acuerdo con lo previsto en
el Anexo | del Decreto Provincial N° 674/11 Articulo 34° inciso 61, el plazo de
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mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerara
automaticamente ampliado en cinco (5) dias. Vencido el plazo fijado sin haberse

efectuado adjudicacion, la oferta caducard, salvo que se obtuviere prorroga del oferente.

Clausula 45.- GARANTIAS

Serd requisito para presentar ofertas, la constitucidon de una garantia de oferta en alguna
de las formas indicadas en el Pliego, por un monto equivalente al unc por ciento (1%) del
valor total de la oferta sin I.V.A., en los casos de suministros o servicios o por el cinco por
ciento (5%) del valor total de la oferta, en los casos de concesiones o ventas por el
Estado. En los casos de cotizaciones con alternativas, la garantia se calculara sobre el
mayor valor propuesto.

Asimismo, debera constituirse garantia de adjudicacién por un monto equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total de la adjudicacion, la que debera ser entregada o
depositada dentro de los ocho (8) dias posteriores a la notificacion y suscripcion del

contrato.

Clausula 46.- FORMAS DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS

Las garantias, deberan constituirse a nombre de la Direccion Provincial de Puertos, sin
abreviaturas que impidan la clara individualizacién del beneficiario, en alguna de las
siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depdsito bancario en la Cuenta Corriente N° 171-0265/8 de
la Direccién Provincial de Puertos del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego,
acompanando comprobante pertinente.

b) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccién del organismo licitante.

c) Con seguro de caucion, mediante pélizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, cuyas clausulas no se opongan a las prescripciones de este

reglamento, a favor de la Direccién Provincial de Puertos.
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Clausula 47.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA

Se devolvera en forma inmediata de oficio:

a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacion.

b) A los oferentes de las ofertas no admitidas por haber sido presentadas fuera de
término.

c) A todos los oferentes, en caso que la licitacion quede sin efecto.

d) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

e) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantia de adjudicacion.

Respecto del plazo para la devolucién de las garantias, notificado el oferente que debera
retirar la garantia, de no hacerlo, la misma quedara en el organismo a su disposicién por
el término de un (1) afio a contar desde la notificacién mencionada. Vencido dicho piazo

sin retirar la garantia, esta quedara en el organismo.

Clausula 48.- PENALIDADES

En caso de incumplimiento de las obligaciones contraidas, los oferentes, adjudicatarios o
contratista seran pasibles de las siguientes penalidades, sin perjuicio de las previstas
especificamente en las Clausulas Particulares:

a) Pérdida de la garantia de oferta por desistimiento de la propuesta dentro del plazo
de mantenimiento de la misma y antes de resolverse la adjudicacién. En caso de ser
parcial el desistimiento, la garantia se perdera en forma proporcional.

b) Pérdida de la garantia de oferta cuando, habiendo resultado adjudicado, el
oferente desistiese de la adjudicacion o no constituyese la garantia de adjudicacién dentro
del plazo establecido.

c) El incumplimiento por parte del proveedor del plazo de entrega determinara la
aplicacion de la multa del uno por ciento (1%) del monto adjudicado correspondiente a lo

entregado fuera de termino por cada siete (7) dias de atraso o fraccion mayor de tres (3)
dias.
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d) Perdida de la garantia de adjudicacion cuando se rescinda el contrato por no recibir
el organismo los bienes o prestados los servicios de conformidad, en proporcién a la parte
no cumplida.

e) Acciones judiciales pertinentes por los dafios y perjuicios ocasionados a la
Direccidn Provincial de Puertos, sin pertjuicio de las penalidades antes indicadas.

Las penalidades previstas no serdn aplicadas cuando el incumplimiento de la obligacién
provenga de casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente documentada por el oferente
o adjudicatarioc y aceptada por la Direccion Provincial de Puertos, siguiendo el

procedimiento previsto en el Apartado 93. del articulo 34 del Decreto N° 674/11.

Clausula 49.- RESCISION DEL CONTRATO

La Direccion Provincial de Puertos tendrd derecho a rescindir la relacion contractual, sin
necesidad de intimacion o interpelacidn extrajudicial o judicial, debiendo luego el
organismo licitante proceder al dictado de la declaracién formal de rescisién y notificar al
proveedor, en los siguientes casos:

a) Falta de integracion de la garantia de adjudicacion: el adjudicatario que no
integrare la garantia de adjudicacién dentro del plazo establecido en el Pliego.

b) Incumplimiento material: en caso que el proveedor no entregare los bienes o
prestados los servicios de conformidad en el plazo del contrato o de las prorrogas que se
hubiesen acordado.

c) Incumplimiento de prestaciones de caracter especial: cuando por la naturaleza del
bien y las necesidades de la administracién no cabe admitir su satisfaccién fuera de

téermino.

| d) Cuando el proveedor/contratista transfiera o ceda el contrato sin la anuencia de la

autoridad competente.
e) Concurso, quiebra o acuerdo: en caso de que el proveedor se presente en

concurso preventivo, quiebra, liquidacion o acuerdo extrajudicial.
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Clausula 50.- EFECTOS DE LA EXTINCION DEL CONTRATO
La extincion de la relacién contractual por las causas establecidas en el punto precedente
no implicaré para el proveedor indemnizacién alguna por dafios y perjuicios ocasionados,

sin perjuicio de las acciones que la Direccién Provincial de Puertos pueda articular.

Clausula 51.- FUERO LEGAL

El oferente, adjudicatario y/o proveedor hace expresa renuncia al fuero federal y por

cualquier cuestion judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur.

Clausula 52.- CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado de la Licitacion, o

la rescision de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de
que:

a) Funcionario o empleado publico con competencia en la presente Licitacidn, haga o
deje de hacer algo relativo a sus funciones o haga valer la influencia de su cargo ante otro
funcionario o empleado publico con la competencia descripta, a fin de que esos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) Cualquier persona haga valer su relacidon o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de

hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés del oferente, adjudicatario o proveedor directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administirativos, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica. Las
consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiese

consumado en grado de tentativa.
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Clausula 53.- GLOSARIO

A los fines del presente Pliego y demas documentos de la contratacion, se denominara:

D.P.P.: Direccién Provincial de Puertos

ADQUIRENTE: Persona humana o juridica que ha adquirido el Pliego de Bases y
Condiciones.
OFERENTE/PROPONENTE: Todo aquel que formule una oferta.

OFERTA: Conjunto de bienes o servicios que se cotizan, segun lo normado en el Pliego.

COMISION EVALUADQRA: Conjunto de personas designadas con competencia para

expedirse en la determinacion de un orden de mérito entre las ofertas que se ajusten a las
bases de coniratacién requeridas en el Pliego y en su caso desestimar ofertas.

. ADJUDICATARIO: Oferente cuya oferta ha sido aceptada mediante la correspondiente

resolucion de adjudicacion.

ADJUDICACION: Resolucién del Presidente de la D.P.P. que adjudica la Licitacion
Publica o Privada al/los oferente/s.

CONTRATISTA: Adjudicatario una vez suscripto el Contrato.

CONTRATO: Es el instrumento de reciproca obligacion suscripta entre la D.P.P. y el

contratista de los servicios.

PLIEGO: El presente liego de bases y condiciones que reglamenta el procedimiento de
seleccion.

PROTDF: El Registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas de! Atlantico Sur.

REPRESENTANTE: Persona con facultad para obligar a sus mandantes y de ejecutar

todos los actos que surjan de la presente Licitacion y eventualmente de la adjudicacion.

D.P?P,'
B
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ANEXO | - ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 1° - OBJETO

Los trabajos a realizar tienen como finalidad el Dragado en el Muelle Comercial del Puerto
de Ushuaia, en las condiciones que se describen en el presente Pliego y Planos que
forman parte del llamado con el objeto de permitir la entrada de Cruceros de mayor porte
a los que actualmente recalan en el Puerto.

Los obijetivos provisorios de profundidad, anchos y dimensiones navegables detallados en
el Articulo 2° de estas Especificaciones seran ratificadas o corregidas una vez realizado el
relevamiento de predragado, descripto en el Articulo 22°, hasta totalizar 30.000 m3
efectivos en la zona Sur del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia. Asimismo, la
presente obra contard con 20.000 m3 efectivos eventuales a ser utilizados, en caso que la
Direccién Provincial de Puertos asi lo requiera, deniro del Puerto de Ushuaia,
preferentemente en el sector Norte del Muelle Comercial.

A los fines del presente Pliego licitatorio, cuando se nombre el volumen “efectivo” debera
considerarse que la eventual sedimentacion que pudiera producirse durante la etapa de
obra no tendra incidencia en el célculo del volumen dragado, y que este se determinara
como diferencia entre los relevamientos finales y los de predragado que se realicen

conforme lo establecen las presentes Especificaciones.

ARTICULO 2° - DESCRIPCION

Los trabajos se contratan en forma global e indivisible. De acuerdo a la cantidad de
equipos afectados a la obra y a la disponibilidad de los mismos, conforme el Proyecto
Ejecutivo que tiene que elaborar el Contratista y aprobar la Direccién Provincial de
Puertos, el Contratista deberé adoptar las medidas conducentes para dragar 30.000 m3
efectivos en la zona Sur del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia y 20.000 m3
efectivos eventuales en el plazo méximo de treinta (30) dias corridos a partir de la firma

del Acta de Inicio de los Trabajos de Dragado.
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Los trabajos se iniciaran en el Sector Sur del Muelle Comercial. No obstante, y sin
perjuicio de lo expresado en el Proyecto Ejecutivo citado, la Direccion se reserva el
derecho de introducir a su unico criterio, durante el transcurso de la obra, modificaciones
al cronograma original de los trabajos en funcién de las necesidades y urgencias
operativas en el interior del puerto, sin que ello de lugar al Contratista a efectuar reclamos
de ningun indole o solicitar reconocimientos adicionales a los contractuales, ello sin
maodificar el plazo de obra arriba consignado.

La profundidad provisoria a obtener para el sector al Sur del Muelle Comercial de la
presente obra es de 9,60 metros al cero de la carta H-480. Dichas profundidades seran
ratificadas o corregidas por esta Direccién Provincial de Puertos, una vez realizado el
relevamiento de predragado, a los fines de compatibilizar las secciones de disefio con el
volumen a dragar previsto en la obra. Asimismo, se podra considerar el computo del
sobredragado técnico de hasta un (1) pie bajo el cajén tedrico de dragado a los fines de
compatibilizar los volimenes efectivos dragados y los descriptos en las presentes
Especificaciones.

El ancho de solera provisorio en el sector al Sur del Muelle Comercial es de 100 metros;
la longitud del cajén de disefio a obtener para la presente obra a la profundidad descripta
anteriormente es de 375 metros medido desde el extremo Este del muelle hacia el Oeste.
Dicho cajon de disefio serd ratificado o corregido por esta Direccién Provincial de Puertos,
una vez realizado el relevamiento de predragado, a los fines de compatibilizar las
secciones de disefio con el volumen a dragar previsto en la obra y permitir el ingreso de
los buques de mayor porte y calado al muelle comercial.

En el dragado del Sector al Sur del Muelle Comercial, por razones de seguridad y
compatibilidad con la metodologia de dragado aplicada, ios anchos de solera comenzaran
a medirse a partir de los 5 metros del frente del muelle. En dichos sectores, la
identificacion de la solera con el lecho sera de profundidad variable, no siendo necesario
intervenir sobre los mismos. De este modo, la configuracién final de los taludes de
equilibrio entre la banquina de 5 metros y el cajon de disefio quedara supeditada a la
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metodologia propuesta por el contratista en su Proyecto Ejecutivo, la cual debera ser
aprobada por la Comisién de Inspeccién actuante y verificada durante la etapa de obra.

La pendiente de los taludes de identificacion a dragar entre la solera del sector a dragar y
el lecho natural sera del orden de 1:6, pudiendo haber modificaciones en dicha pendiente
en funcion de la conformacion de los suelos del lugar, quedando en tal caso a criterio de
la Inspeccion la decisién sobre el disefio definitivo de estos taludes.

El cajon de disefio descripto anteriormente se encuentra graficado en el Plano N° 2

adjunto.

ARTICULO 3° - VOLUMENES A DRAGAR

La presente contratacién tiene por objetivo el Dragado en el Muelle Comercial del Puerto
de Ushuaia, de acuerdo al perfil de diseiio descripto en el Articulo 2°. El dragado a
realizar alcanzara los 30.000 m3 efectivos en la zona Sur del Muelle Comercial del Puerto
de Ushuaia y 20.000 m3 efectivos eventuales en el Sector Norte del muelle. La Direccién
podra utilizar discrecionalmente y a su unico criterio, si fuera necesario, parte de este
volumen eventual para ampliar la cantidad a extraer en el frente Sur, de modo de cumplir
con el objetivo principal de la obra, sin que ello sea motivo para reclamo alguno por parte
de la empresa contratista.

Una vez realizado el relevamiento de predragado (dentro del plazo previsto para la
movilizacién de equipos e implantacion en el sitio de trabajo y para la presentacién de la
documentacién de proyecto requerida), y habiendo el Contratista calculado el volumen
provisorio a remover utilizando las dimensiones detalladas en el Articulo 2°, la Direccion
Provincial de Puertos definira ios perfiles de disefio finales a dragar a los fines de alcanzar
dicho volumen referencial, pudiendo modificar o no, segun corresponda, las dimensiones
antes detalladas, asi como también incorporar nuevas zonas o sectores a dragar y utilizar
parte o todo el volumen establecido como eventual, tal cua! lo mencionado en el parrafo
precedente.

Dado que se trata de un volumen efectivo, se deja constancia que el mismo no incluye el

eventual efecto de la sedimentacion en el plazo de obra. Por lo tanto, los Oferentes
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deberan realizar sus propias investigaciones, estudios y relevamientos para precisar la
magnitud real de los dragados a ejecutar, tanto en lo que concierne a los efectos de la
sedimentacion durante la etapa de obras como al sobredragado técnico a realizar para
asegurar las condiciones de proyecto a la recepcién de las zonas que se licitan, siendo los
valores finales de su exclusiva responsabilidad y sustentado andlisis.

El volumen final a extraer por el Contratista para asegurar las dimensiones requeridas en
el Puerto de Ushuaia, desde el inicio de las tareas de dragado hasta la recepcién de los
trabajos en las condiciones descriptas, quedard supeditado en consecuencia a su
metodologia de trabajo, cantidad de equipos afectados a la obra, a los relevamientos
batimétricos que realice y a sus propias estimaciones de sedimentacién y estabilidad de
las secciones de proyecto.

En tal sentido, también sera de su Unica responsabilidad la capacidad de los equipos
propuestos para ejecutar la obra en los plazos establecidos. La Direccién Provincial de
Puertos no reconocera por los trabajos otros montos que no sean los cotizados por el
Contratista en su Oferta, con las salvedades y bajo las condiciones que en este mismo

Pliego se establecen.

ARTICULO 4° - PLAZO DE OBRA

El plazo total de obra es de setenta (70) dias corridos, discriminados segun el siguiente
detalle:

a.- Treinta (30) dias corridos para el alistamiento, movilizacién e implantacion en el sitio
de trabajo de la o las dragas y equipos auxiliares que tendran a su cargo los trabajos,
tramites legales y aduaneros que permitan la operacion de los equipos y para la
presentacion de la documentacién de proyecto (Proyecto Ejecutivo, Plan de Gestién
Ambiental, Declaratoria ante la Subsecretaria de Puertos, Vias Navegables y Marina
Mercante) y construccién del obrador si correspondiere, deniro de los periodos que se
indican expresamente para cada tarea en estas Especificaciones. Dicho plazo comenzara
a computarse a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, que a su vez debera labrarse
dentro de los tres (3) dias de suscripto por las partes el Contrato correspondiente.
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b.- Treinta (30) dias corridos para la ejecucién de los trabajos de dragado en el Puerto
de Ushuaia, de acuerdo a los planos y especificaciones que forman parte del presente
llamado, en los cuales se debera dragar 30.000 m3 efectivos en la zona Sur del Muelle
Comercial y 20.000 m3 efectivos eventuales en el Puerto de Ushuaia y alcanzar los
anchos y profundidades navegables y pendiente de los taludes establecidos por la
Comisién de Inspeccién en cada uno de los sectores a dragar, una vez ejecutado el
relevamiento de predragado consignado en el Ariculo 21°. Dicho plazo incluye el
relevamiento final, que deberd ser entregado para su consideracion por la Inspeccion
antes de proceder a la desmovilizacién de los equipos.

c.- Diez (10) dias corridos para la desmovilizacién de equipos, retiro de obrador,
reintegro de las dreas entregadas a tal fin y demds actividades relacionadas con la

finalizacion de la obra.

ARTICULO 5° - EQUIPOS Y MAQUINARIA A UTILIZAR EN LA OBRA

El Contratista sera Unico responsable por la cantidad y calidad del equipo, artefactos
navales y maquinaria a utilizar en la obra, se trate de equipo propio o alquilado. Este
debera ser tal que permita la correcta ejecucidon de los trabajos dentro de los plazos
previstos en estas Especificaciones, para lo cual el Contratista debera disponer de la o las
dragas y embarcaciones de apoyo y auxiliares en perfectas condiciones operativas. En
caso que el equipo principal posea mds de 10 afos de antigliedad, se debera presentar
certificados vigentes emitidos por un ente de registro internacional reconocido o
Prefectura Naval Argentina.

El equipo principal a proveer por el Contratista debera ser de caracteristicas, dimensiones
y propulsién adecuadas para las tareas que se contratan, y que permitan ejecutar la obra
en el plazo previsto. En tal sentido, y solo a modo orientativo, se proponen los siguientes

equipos:

a) Una draga de succién por arrastre, de caracteristicas, dimensiones y propulsion
adecuadas para las tareas que se contratan y el tipo de materiales a remover, y que
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permitan ejecutar la obra en el plazo previsto. Asimismo, sera considerado en las
respectivas ofertas, la incorporacion de equipamiento de dragado complementario, como
rastras, dragas por inyecciéon de agua, grias scbre pontdén y/ o cualquier otro
equipamiento con el personal idoneo habilitado que pueda efectuar la remocién de
materiales de distinta conformacion, con el alcance establecido en el Articulo 19.

En funcion de los materiales a remover, los oferentes podran prever la utilizacién de
cabezales activos o equipados con elementos que permitan la extraccién de suelos de
cierto grado de compacidad.

Se deja constancia que la draga de succién por arrastre afectada a la tarea podra realizar
dragado por “overflow” o rebalse exclusivamente a los fines de la optimizacion del llenado
de la cantara, debiendo limitar al maximo posible el arrastre de las particulas sélidas fuera
de la zona de dragado. A tal fin, la Comisién de Inspeccién podra realizar las
verificaciones que considere pertinentes (incluyendo mediciones en céntara en cercanias
del “overflow”} e instruir al Contratista a modificar la metodologia de dragado cuando se
infiera tal circunstancia. El “overflow” quedara asimismo supeditado a lo que establezca el

Estudio de Impacto Ambiental.

b) Una draga tipo backhoe o de grampa (con o sin propulsién propia), junto con lo/s
correspondiente/s ganguil o ganguiles auxiliar/es que pemmitan disponer el material

dragado de dicha zona en los sitios habilitados.

c} Una draga de succion con cortador cuyas dimensiones y productividad sean
compatibles con lo que se requiere en las presentes especificaciones, de una potencia
minima del orden de 1.000 HP, con sus correspondientes equipos auxiliares que permitan
la correcta ejecucion de los trabajos (remolcador y/o buque multipropésito de una potencia
minima de 400 HP y cafieria de descarga). Es aplicable para esta draga también la
incorporacion de equipamiento de dragado complementario como en su similar de succién
por arrastre para asegurar la remocioén de materiales de distinta conformacion con el

alcance establecido en el Articulo 19, con el personal idéneo habilitado.
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Los equipos afectados deberan contar a bordo con los respectivos instrumentos de
posicionamiento satelital del tipo GPS diferencial a tiempo real y los correspondientes
periféricos que permitan la ejecucion de sus tareas especificadas. Asimismo, en aquellas
embarcaciones que corresponda, deberd estar instalado un software de navegacion y/o
de relevamiento, programado para la ejecucion de los trabajos en la zona de obras.

Los atrasos motivados por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, asi como por
una eventual insuficiencia del mismo para la ejecucion de determinada tarea no sera
motivo para el reconocimiento de ampliaciones de plazo, y haran pasible al Contratista de
la aplicacion de las penalidades contempladas en el presente Pliego.

Los equipos afectados a la obra deberan minimizar las interferencias al normal desarrollo
de la navegacion.

El Contratista debera mantener en obra el equipc necesario para realizar y finalizar los
trabajos incluidos en el presente Pliego dentro del periodo de ejecucion previsto en el
Programa de Trabajos aprobado, y no podra bajo ningun concepto proceder a su retiro
antes de la terminacién de la obra sin el previo reemplazo de la embarcacion principal o
auxiliar correspondiente por otra de iguales o superiores caracteristicas y/o produccion,
previa autorizacién de la Direccion Provincial de Puertos.

Los efluentes oleosos de los equipos principales de dragado, y embarcaciones auxiliares
deberan ser dispuestos en plantas de tratamiento habilitadas a tal fin, o recibidos por
empresas habilitadas por autoridad competente.

Los equipos afectados a la obra deberan estar alistados y en condiciones operativas
previo al inicio de los correspondientes trabajos en el puerto. El alistamiento, movilizacion
e implantacion de los equipos en el sitio de operaciones no podra exceder los treinta (30)
dias corridos computados desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

Las tareas de dragado podran iniciarse una vez aprobado por la Direccion Provincial de
Puertos el Proyecto Ejecutivo de las obras, y el Plan de Gestion Ambiental, de acuerdo a
lo establecido en las presentes Especificaciones, y cumplidos los requerimientos de indole

administrativo prescriptos en este Pliego.
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Dicha instancia se formalizara con la firma del Acta de Inicio de las Tareas de Dragado, a
partir de la cual comenzara a computarse el plazo destinado al dragado propiamente
dicho.

ARTICULO 6° - TRAZADO DE LAS OBRAS

El Contratista sera responsable de! correcto replantec de las obras, de la exactitud de las
posiciones, dimensiones y del alineamiento de los canales y areas de maniobra dragadas,
como asi también de la provisién de todos los instrumentos y elementos para el control de
las obras.

Si en cualguier momento durante la ejecucién de los trabajos se presentara o detectara
algun error en las posiciones, dimensiones o en la alineacion de los tramos de dragado, el
Contratista, a requerimiento de la Direccién Provincial de Puertos, debera a sus propias
expensas, subsanar dicho error a satisfaccion del Comitente.

La supervision o control de cualquier trazado o alineacion realizado por la Direccion
Provincial de Puertos no eximira en ningun modo al Contratista de su responsabilidad en
la realizacion correcta de las tareas correspondientes. El Contratista debera completar,
preservar y proteger todos los puntos de referencia y demds medios empleados para el
trazado de las obras.

Las posiciones de los sectores bajo dragado deberan referirse al sistema de coordenadas
GAUSS-KRUGER bajo Elipsoide WGS 84 —~ Marco de referencia: POSGAR 94.

ARTICULO 7° - POSICIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

La ubicacion de los equipos de dragado y embarcaciones auxiliares, debera realizarse
mediante sistemas de posicionamiento satelital con correccion diferencial en tiempo real.
El sistema empleado debera ser puesto a consideracion de la Comision de Inspeccion y
debera ser aprobado por ésta. Independientemente que la correccion diferencial se realice
utilizando estaciones fijas en tierra, por sefial de radiofaros o mediante la posicion de

satélites que orbitan en trayectorias conocidas, el error de los equipos a utilizar en tiempo
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real debera ser inferior a un (1) metro. La instalacién, funcionamiento, mantenimiento y
demas gastos de operacién seran a cargo del Contratista.

El Contratista es unico responsable por el correcto uso de los equipos de
posicionamiento. Diariamente debera controlarse la exactitud de los mismos contrastando
con un punto fijo de coordenadas conocidas de la costa o proximo a ella, a los efectos de

salvar cualquier diferencia que pudiera producirse.

ARTICULO 8° - PROVISION DE INSUMOS

El Contratista sera unico responsable por la mano de obra, materiales, insumos y equipos
necesarios para la ejecucion total en tiempo y forma de los trabajos contratados, de
acuerdo a las reglas del arte y técnicas usuales de dragado. La carga, transporte,
manipuleo y descarga de los materiales e insumos y el alistamiento, reparacion,
adecuacion y movilizacién de equipos hasta la zona de los trabajos correra por exclusiva
cuenta y cargo del Contratista, y los gastos aduaneros que resulten de la tramitacion de
permisos de importacion, canones, impuestos, tasas, etc. a ser abonados.

El Contratista debera garantizar que los materiales incorporados o utilizados no sean
contaminantes ni produzcan dafios en el medio ambiente o en el entorno fisico de la obra.
El Contratista debera retirar de la zona portuaria a su exclusivo cargo, cuando asi
corresponda, todo el material sobrante o de desecho producido por la ejecucién de la
obra, debiendo adoptar todas las medidas para su disposicién final en las zonas

autorizadas al efecto.

ARTICULO 9° - OBRADOR Y MUELLE

La Direccion Provincial de Puertos asignara las areas para el emplazamiento del Qbrador,
asi como los muelles dentro de la jurisdiccién portuaria para amarre de las dragas y
equipos auxiliares afectados a la obra. Asimismo, tomara los recaudos para facilitar los

trabajos de dragado, evitando dentro de lo posible la presencia de buques amarrados en

la zona de trabajos, para lo cual se mantendra en coordinacion permanente con la

empresa contratista.
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Sera responsabilidad del Contratista la ejecucion de todas las obras necesarias para la
construccién del Obrador, las cuales estaran exclusivamente a su cargo. Concluidos los
trabajos, en forma parcial o total, se deberan retirar las instalaciones, eliminar rezagos,
cercos, divisiones y estructuras provisorias, etc., y realizar las demoliciones o el desmonte
de las oficinas o construcciones correspondientes.

El Contratista debera afrontar el costo de los servicios brindados a la o las dragas y
equipos auxiliares durante su permanencia en puerto (agua potable, energia eléctrica,
etc.), no asi las tarifas por uso de muelle durante el periodo de alistamiento y ejecucion de

la obra, de las que serd exento.

ARTICULO 10 - ASIGNACION DE ESPACIOS

La cesién temporaria, exclusivamente para el fin de la obra que se contrata, de las areas
terrestres para la construccién del obrador y la zona de muelles asignada al amarre y
alistamiento de equipos, se realizara al momento de la suscripcién del Acta de Inicio de
Obra. En el momento de verificarse la entrega se refrendara por la Direccion Provincial de
Puertos y el Contratista el Acta correspondiente, donde quedara constancia de los
espacios e instalaciones cedidas a tal fin, con el mayor detalle que sea posible
determinar.

Todos los bienes e instalaciones cedidos en uso afectados a la Obra deberan mantenerse
por el Contratista en buen estado de conservacion, realizandose las reparaciones y
renovaciones periédicas, arreglos y adquisiciones que correspondan segun la naturaleza
y caracteristicas de cada tipo de bien y las necesidades del servicio.

La gestion de administracion de los bienes cedidos en uso sera controlada por la
Direccidn Provincial de Puertos, a cuyo efecto tendra amplias facultades para examinar el
estado general de los bienes, trabajos que se realicen en ellos o sobre ellos, etc. El
Contratista deberd informar al Comitente sobre cualquier hecho que directa o

indirectamente afecte el valor o la utilizacion de dichos bienes.
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ARTICULO 11 - SEGURIDAD EN LA OBRA
El presente Articulo tiene caracter general y es aplicable a todas las tareas que componen
el conjunto de la obra, es decir aquellas que se lleven a cabo por el personal a bordo de la
embarcacion o labores en el obrador autorizado.
Teniendo en cuenta las caracteristicas de los trabajos a realizar y las condiciones en que
los mismos han de desarrollarse, el Contratista debera dar cumplimiento a la normativa
vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley N° 19.587/72 y su Decreto
Reglamentario 351/79, Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.5657, Decreto 911/76 para la
Industria de la Construccién y Resolucién SRT N° 299/11), y todas aquellas que sean
necesarias para la adecuada ejecucién de las tareas y el cumplimiento de la legislacién
vigente, tanto nacional como Provincial, asi como todas aquellas medidas que sobre el
particular le requiera la Prefectura Naval Argentina o los organismos y reparticiones
publicas y/o privadas con competencia en la materia, siendo éste, el Unico responsable
ante cualquier incidente/accidente a las personas, el patrimonio o medio ambiente.
El Contratista debera presentar la documentacién detallada a continuacion previo inicio de
las tareas:

I Sera obligacion del Contratista contar con un Responsable de Higiene y Seguridad

en el Trabajo (Licenciado/Ingeniero con competencia reconocida en la materia).

Il. El Responsable de Higiene y Seguridad debera ingresar una carta de presentacion
con datos de contacto, fotocopia de la matricula habilitante con ultimo comprobante de
pago, Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Vida con sus respectivos

comprobantes del ultimo pago.

: _I|II. El Contratista en caso de contratar obras de terceros (subcontratistas), debera
.P.P| presentar en tiempo y forma para ser analizado por la Direccién Provincial de Puertos la

siguiente documentacion:
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. Carta de Presentacion con: razén social, direccion y teléfono de la empresa
subcontratista, nombre del responsable de obra y/o representante técnico, e-

mail, telefono y celulares de contacto.

. Aviso de Inicio de Obra sellado por la ART.

. Certificado de Cobertura de ART con ndmina del personal implicado y

comprobante de pago.

. Clausula de subrogaciéon y/o no repeticion contra la Direccion Provincial de
Puertos.
. Seguro de Vida Obligatorio con némina de todo el personal implicado y

comprobante de pago.

. Constancias de capacitacién.

. Entrega de elementos de proteccién personal segun el riesgo a que se
encuentre expuesto el trabajador.

Todo el personal que intervenga en la obra debera ser provisto de equipos en condiciones

y elementos de proteccion personal propios al tipo de riesgo conforme las

reglamentaciones vigentes. Segun corresponda, deberéan disponer de casco, protectores

oculares, protectores auditivos, guantes, botines de sequridad, correas y ameses de

sujecion, salvavidas, etc.

Sera obligacion del Contratista mantener et orden y limpieza en toda la obra, eliminar y/o

proteger todo aquello que pueda significar un riesgo para los trabajadores.
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Se deberan tomar las medidas necesarias para aquellas tareas que presenten riesgo de
caida a distinto nivel, trabajo en aftura (Decreto N° 911/96). Es decir, aqueilas labores que
involucren trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a dos metros (2
m) con respecto del plano horizontal inferior mas préximo. El uso de cinturones de
seguridad/arnés, anclados a un punto fijo, y la permanencia en el lugar de trabajo de dos
(2) trabajadores con la directa supervision del responsable de la tarea (o Jefe de Obra),
seran las minimas medidas de seguridad obligatorias a tomar en este punto.

Cuando exista riesgo de caida al agua, el contratista obligatoriamente debera proveer a
los trabajadores de chalecos salvavidas sin excepcion.

En aquellas obras donde se realicen trabajos de soldadura y corte se asegurara una
adecuada ventilacion e iluminacion. Asimismo, se tomaran las medidas de seguridad

necesarias contra Riesgo de Incendio y/o Explosion.

Para realizar las visitas de obra que se lleven a cabo, sera obligatorio el uso de zapatos
de seguridad y casco de seguridad. En aquellas obras en donde haya circulacion
vehicular y/o de equipamiento portuario, se debera utilizar chaleco reflectivo, como asi
tambien, chaleco salvavidas en caso de existir riesgo de caida al agua.

El Contratista, dispondra de treinta (30) dias corridos a partir de la firma del Acta de
Inicio de Obra para presentar la totalidad de la documentacion solicitada.

ARTICULO 12 - COTIZACION DE LOS TRABAJOS

Los Oferentes deberan presentar su propuesta econémica ajustandose a las pautas que
se establecen a continuacion. En todos los casos, seran de aplicacién para la
determinacion del precio ofertado los parametros técnicos correspondientes (anchos,
profundidades, tolerancias, volimenes de dragado, etc.) detallados en las presen:tes

Especificaciones Técnicas.
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a) Un precio global para el alistamiento, movilizacion de equipos e implantacién en el sitio
de trabajo y elaboracién de la documentacién de proyecto (Proyecto Ejecutivo, Plan de
Gestion Ambiental).

b) Un precio unitario efectivo (U$S/m3 efectivo) para el dragado de 30.000 m3 efectivos
en la zona Sur del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, de acuerdo a los lineamientos
dados en las presentes Especificaciones y en los documentos graficos adjuntos.

¢) Un precio global para la desmovilizacion de equipos.

d) Un precio unitario efectivo (U$S/m3 efectivo) para el dragado de hasta 20.000 m3
efectivos eventuales a ser utilizados, en caso que la Direccién Provincial de Puertos asi lo
requiera, dentro del Puerto de Ushuaia, segun las pautas establecidas en el Articulo 28°.
Los costos derivados de la ejecucion de relevamientos, reparacién de equipos durante el
transcurso de la obra, ejecucion de las tareas y controles previstos en el Plan de Gestion
Ambiental, provisiéon de las facilidades para la Comisién de Inspeccién de la Direccién
Provincial de Puertos, gastos de personal, presentacion de documentacion tecnica o
administrativa, trabajos de campo, construccion y desmantelamiento del obrador, y
cualquier otro trabajo o provisién indicado expresa o tacitamente en el Pliego, que sea
necesario para la correcta ejecucion e inspeccion de la obra de acuerdo a los
requerimientos contractuales, deberan incluirse dentro de los precios cotizados conforme
las pautas precedentes, ya que no se reconocera el pago de suma adicional alguna por

tales motivos.

ARTICULO 13 - ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS
La adjudicacién recaera en la Oferta que resulte mas conveniente para esta Direccion, la
que debera cumplir con las disposiciones y requisitos establecidos en el Pliego de Bases

y Condiciones y las presentes Especificaciones Técnicas.

ARTICULO 14 - CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS
La Certificacion de los trabajos se ajustara a las siguientes pautas:
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a) Alistamiento, movilizacién de equipos e implantacion en el sitio de trabajo: Una vez
verificado por la Comision de Inspeccién que los equipos principales y auxiliares de
dragado se encuentran ubicados en zona se procedera a la certificacion del 90% del item.
Cuando se haya verificado que dichos equipos de encuentran en condiciones operativas
de iniciar la obra y que se haya aprobado o visado los documentos tecnicos de proyecto y
gestionado ante los organismos pertinentes la documentacién necesaria para permitir,
legal y administrativamente, la operacion de los equipos de dragado, extremo que resulta
necesario cumplimentar previo a la firma del Acta de Inicio de las Tareas de Dragado se
certificara el 10% restante. El documento del Plan de Gestion Ambiental sera evaluado
por la autoridad competente consensuando con la Empresa Contratista las acciones
correctivas, si las hubiera, sin afectacién econdmica de las partes.

b) Dragado de 30.000 m3 efectivos en la zona Sur del Muelle Comercial del Puerto de
Ushuaia: una vez finalizado el dragado, el Contratista y la Comision de Inspeccion
verificaran, mediante relevamientos batimétricos, el cumplimiento de los objetivos
planeados, labrandose el Acta de Medicion correspondiente. Se reconocera el volumen de
dragado efectivo dentro la zona y tolerancias establecidos en las presentes
Especificaciones conforme surja de los relevamientos.

¢) Desmovilizacién de equipos: Cuando se verifique por la Comision de Inspeccion
actuante el retiro de la obra de los equipos principales y auxiliares y se haya
desmantelado el obrador, si correspondiere.

d) Dragado de hasta 20.000 m3 efectivos eventuales dentro del Puerto de Ushuaia:
cuando se haya finalizado con el dragado eventual, el Contratista y la Comision de
Inspeccién verificaran el cumplimiento de los objetivos mediante relevamientos

batimétricos, labrandose el Acta de Medicion correspondiente. Se reconocera el volumen

{de dragado efectivo dentro la zona y tolerancias establecidos en las presentes

Especificaciones conforme surja de los relevamientos.

|
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Una vez suscripta el Acta de Medicion, el Contratista estard en condiciones de emitir el
Certiticado pertinente, y remitir, aprobado el mismo, la Factura correspondiente de

acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 15 - ACTA DE INICIO

El Acta de Inicio de Obra se labrara dentro de los tres (3) dias de suscripto el Contrato
correspondiente.

El Acta de Inicio de los Trabajos de Dragado se labrara una vez movilizados los equipos
de dragado afectados a la obra, tramitados los permisos necesarios para su operacion y
aprobados o visados los documentos de proyecto requeridos.

Queda constancia que el plazo de treinta (30) dias corridos asignado al alistamiento,
movilizacion de equipos e implantacion en el sitio de trabajo y presentacién de la
documentacién de proyecto, comenzard a computarse a partir de la firma del Acta de

Inicio de QObra.

ARTICULO 16 - PROYECTO EJECUTIVO Y PROGRAMA DE TRABAJOS DE LA OBRA
DE DRAGADO

Dentro de los veinte (20) dias corridos de firmada el Acta de Inicio de Obra, el
Contratista debera desarrollar y justificar en la forma mas completa posible un Proyecto
Ejecutivo con su correspondiente Programa de Trabajos para las tareas de dragado y su
diagrama semanal de avance con la inclusién de los tiempos en que los equipos
permaneceran inactivos por la ejecucién de tareas de mantenimiento, alistamiento, etc.
Como paso previo, se requiere la ejecucién del relevamiento de predragado y la
definicion, por parte de esta Direccién Provincial de Puertos, de las secciones de disefio
en cada uno de los sectores involucrados en la obra y los consecuentes volimenes a
dragar,

Deberan consignarse las caracteristicas principales de los equipos con los que el
Contratista prevea realizar los trabajos, incluyendo en dicha descripcién, en una

enumeracion que no debera considerarse como taxativa sino meramente ilustrativa:
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o Nombre y matricula
e Calados: maximos y minimos en condiciones de operacion

e Dimensiones: las principales de los equipos
¢ Potencias instaladas en las bombas de dragado y la propulsion

» Diametros de las canerias de aspiracion y descarga (si correspondiere)

e (urvas caracteristicas de las bombas

e En dragas de succién por arrastre: numero de tubos de succion, tipos de cabezales de
dragado, curvas de capacidad de la cantara, sistema de las compuertas de descarga y
velocidades en navegacion libre y con carga.

e Caracteristicas de automatizacion e instrumental de control

* Documentacion fotografica y grafica respaldatoria

Asimismo, debera incluir el calculo de produccion de los equipos, que permita justificar la
capacidad de realizar el dragado en el tiempo previsto en el presente Pliego, y que sea
compatible con el Programa de Trabajos.

El referido Proyecto debera encuadrarse dentro de los requerimientos minimos fijados en
el presente Articulo, incluyendo en el mismo la némina de equipos comprometidos para la
ejecucion de la obra, produccién promedio, rendimiento, etc.

Una vez aprobado el Programa de Trabajos, la desviacion del mismo a causa de demoras
imputables al Contratista dara origen a las penalidades que se detallan en el presente
Pliego. Por tal motivo, el Programa de Trabajos debera ser lo mas detallado posible,
indicando para cada mes calendario los avances estimados de obra, y determinando, para
cada uno de ellos, las tareas parciales consideradas “hitos”, con determinacion especifica
de su fecha de finalizacion.

En caso de producirse modificaciones en la programacion de los trabajos, por adoptarse
de comun acuerdo una planificacion diferente, o por hechos que encuadren dentro de la
figura de caso fortuito o de fuerza mayor, por cambios acordados en la metodologia de
trabajo, por ampliacién o disminucion de las tareas encomendadas, o por cualquier otro
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motivo debidamente justificado, el Contratista debera ajustar el Programa de Trabajos
dentro de los cinco (5) dias corridos de producido el hecho que originé el cambio. Ese
nuevo Programa de Trabajos, una vez aprobado por la Direccion Provincial de Puertos,
sera el que en adelante regira los plazos y tiempos contractuales.

Asimismo, esta Direccién se reserva el derecho de solicitar a su unico arbitrio, durante el
transcurso de la obra, modificaciones al cronograma original de los trabajos en funcién de
las necesidades operativas en el interior del puerto, sin que ello de lugar al Contratista de

efectuar reclamos de ningun indole.

ARTICULO 17- ESTUDIOS E INFORMES AMBIENTALES

Con el fin de establecer los lineamientos en materia ambiental, teniendo como Unico
objetivo el de preservar el ambiente en el cual se lleven a cabo las tareas, ya sea en el
espejo de agua o en tierra y de dar cumplimiento a la legislacién vigente, serd obligacién
del contratista cumplir con toda la normativa nacional, Provincial y local aplicable en
materia de medio ambiente, y con todo requisito que exijan las Autoridades de Aplicacion
pertinentes.

Asimismo debera contar con un Responsable de Medio Ambiente (Licenciado/Ingeniero
con competencia reconocida en la materia), quien debera ingresar una carta de
presentacion con datos de contacto, fotocopia de la matricula habilitante con altimo
comprobante de pago, Seguro de Accidentes Personales y Segurc de Vida con sus
respectivos comprobantes del ultimo pago.

Previo al inicio de los trabajos, la contratista deberd entregar a la Direccion Provincial de
Puertos el Plan de Gestién Ambiental (PGA) de la obra, suscripto por el Responsable de
Medio Ambiente el cual sera analizado y aprobado segun corresponda. Este documento
establecerd, de manera detallada, las acciones que se requieren para prevenir, mitigar,
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos
causados en desarrollo de la obra. El mismo debera ser formulado en base al Estudio de

Impacto Ambiental del proyecto aprobado por la Autoridad de Aplicacion correspondiente,
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el cual sera provisto a la Contratista una vez adjudicada la obra. El Plan debera ser
especifico para la obra en trato y debera inciuir como minimo:

+ Resumen de los impactos identificados y medidas de mitigacién asociadas.

+ Normativa aplicable.

¢ Planes, programas o procedimientos de gestion y/o trabajo planteados.

* Responsabilidades y asignacion de recursos.

» Programas de monitoreo y seguimiento ambiental.

¢ Programas de remediacion/restauracion en caso de ser necesario.

¢ Planes de contingencia.
Los programas de monitoreo y seguimiento ambiental deberan incluir todo monitoreo y
estudio necesario para evaluar el desempeno de las medidas de prevencion y mitigacion,
control de cambios en pardametros ambientales, control de emisiones y efluentes, eifc. y
todo otro parametro que permita controlar los impactos ambientales del proyecto y dar
cumplimiento a las regulaciones aplicables.
Si de la ejecucion de los trabajos resultaran procesos de contaminacion o alteracion del
medio ambiente, cualquiera fuera el origen del mismo y su alcance, el Contratista esta
obligado a solucionarlos.
La falta de presentacién de la documentacion solicitada sera motivo para que la Direccién
Provincial de Puertos no autorice el inicio de los trabajos de dragado, siendo en tal caso
de aplicacién las penalidades previstas en las presentes Especificaciones Técnicas.
El Contratista, dispondra de treinta (30) dias corridos a partir de la firma del Acta de

Inicio de Obra para presentar el Plan de Gestion Ambiental.

ARTICULO 18 - ZONAS DE DEPOSITO DEL MATERIAL DRAGADO
El material proveniente del dragado en el Puerto de Ushuaia se depositara en las zonas

ue figuran en el Plano N° 4 adjunto.
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El material en dicho sector se volcara en forma pareja y el Contratista debera asegurarse
que no se deposite en otras areas que no sean las especificamente autorizadas, ni que
origine perjuicios a terceros, o provoque un impacto ambiental negativo.

El Contratista podra proponer una zona de deposito del material dragado distinta a la
sugerida en el presente Pliego, la que debera ser expresamente autorizada por la
Direccion Provincial de Puertos. A tal fin, el Contratista debera presentar los estudios
hidrodinamicos, geologicos, sedimentoldgicos y de impacto ambiental que justifiquen la
ejecucion de dichos trabajos y demuestren que no se altera el régimen hidraulico, ni se
originan con dicha obra dificultades o restricciones a la navegacion ni se produce
impactos ambientales negativos.

En su Plan de Gestion Ambiental, ei Contratista debera incluir la especificacion detallada
de las zonas de depdésito a utilizar, segun el tipo de equipos que utilice, las que podran ser
modificadas por la Direccion Provincial de Puertos, por causas justificables, durante el
plazo de la Obra.

La forma en que se distribuyan los materiales dragados estara en todo momento

supeditada a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 19 - MATERIAL A EXTRAER

El tipo de material a dragar en el lado Sur del Muelle comercial de Puerto de Ushuaia es
una mezcla de arena gruesa, limo, gravas y gravillas, de peso especifico aparente seco
de 2,13 ¥m3, de 20 o mas golpes en el ensayo SPT con presencia de rodados de 3 a 4
pulgadas y en algun sondeo de hasta 8 pulgadas en forma erratica, principalmente en los
sectores de menor profundidad, cuya remocién no dard derecho al Contratista a solicitar
compensacion alguna.

La empresa Contratista durante la etapa de movilizacién podra efectuar los muestreos y/o
estudios geotécnicos que considere necesarios para efectuar las evaluaciones que
considere en ese sentido a los fines de la formulacién final del proyecto de obra, siendo a
exclusivo costo de la Empresa tanto los estudios en si como la tramitacion de permisos

ante la Prefectura Naval Argentina. La Empresa Contratista no podra alegar

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sdndwich del Sur son y serdn Argentinas”
58 de 86



;|D.P Pl

[

|

“2048 - ANG DE LOS 44 HEROES DEL SUBMARING ARA SAN JUAN™

N
7N )
RS Z DIRECCION PROVINCIAL DE

] PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida
e Islas del Atldntico Sur
Repitblica Argenling

-

. 1030
ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° - /2018

desconocimiento en ese sentido para formular reclamos durante el transcurso de las
obras.

La Direcciéon Provinciai de Puerios dispone de estudios de suelos realizados en
determinados sectores afectados por los trabajos de dragado, los que se adjuntan como
Anexo al presente.

La naturaleza del material mencionado no excluye la posibilidad que elementos extrafios
tales como cables, hierros, cadenas, escombros de hormigdn, piedras, neumaticos, etc.,
puedan aparecer durante las operaciones normales de dragado, los que deberan ser
extraidos por el Contratista sin formular reclamos ni requerir como compensacion el pago
de suma adicional alguna.

En tal sentido, el Contratista no podra alegar desconocimiento durante la ejecucién de las
obras, debiendo proceder a obtener los anchos y profundidades navegables consignados
por la Comisién de Inspeccion, una vez ejecutado el relevamiento de predragado, sin que
ello dé lugar a formular reclamos durante el transcurso de las obras ni a solicitar

reconocimientos adicionales, mas alla de lo estrictamente cotizado.

ARTICULO 20 - INTERFERENCIAS DE DRAGAS Y OTROS EQUIPOS

Los trabajos que se lleven a cabo por parte de las dragas y equipos auxiliares, no deberan
ocasionar riesgos o inconvenientes a la navegacion durante las veinticuatro (24) horas del
dia, ni restricciones que excedan las normas para paso de buques establecidas en las

reglamentaciones existentes o que se establezcan en el futuro por los organismos

competentes.

ARTICULO 21 - RELEVAMIENTO Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS
a) RELEVAMIENTO DE REFERENCIA

Se acompaiia con estas Especificaciones un plano batimétrico de los siguientes sectores:
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. Sector Sur del Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia: relevamiento realizado por
el Departamento Hidrografia del Servicio de Hidrografia Naval en Junio de 2018.

. Sector Norte y Este del Muelle Comercial; Relevamiento realizado por el Agrimensor
Horacio Burgos para la Direccién Provincial en Noviembre de 2017.

La batimetria resultante del procesamiento de la informacion precedente ha sido

redactada en escala 1: 1.000 y expuesta en el Plano N° 1 adjunto al presente Pliego.

Las coordenadas corresponden al sistema GAUSS-KRUGER bajo Elipsoide WGS 84 —

Marco de referencia: POSGAR 94.

b) RELEVAMIENTO DE PREDRAGADO

Dentro de los diez (10) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de
Obra, el Contratista realizara un relevamiento que incluya un sector delimitado, manera
aproximada, por el ancho de 300 metros de cada lado del Mueile Comercial del Puerto de
Ushuaia y la longitud de 800 metros contados desde 400 metros al Norte del extremo del
muelle existente hacia el Sur, de acuerdo al Plano N° 3 adjunto.

Al programarse los trabajos, debera preverse que los peffiles de sondaje transversales al
muelle deberan relevarse como minimo cada veinticinco (25) metros.

Dicho relevamiento sera ejecutado por el Contratista con presencia a bordo de la lancha
de relevamientos de la Comisién de Inspeccion.

Basandose en sus resultados el Contratista trazard las respectivas batimetrias y la
Comisién de Inspeccion definira las dimensiones de proyecto y los consecuentes
volumenes a remover en cada uno de los sectores detallados. Una vez convenidos dichos
parametros en forma final por ambas partes, los documentos seran firmados por la
Direccion Provincial de Puertos, la Comisién de Inspeccidn y el Contratista y constituiran

la fiel representacion de las areas de dragado y descarga previo al inicio de los trabajos.

c)  RELEVAMIENTOS DE VERIFICACION Y RECEPCION
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El Contratista, con la supervisién a bordo de la lancha de relevamientos de la Comision de
Inspeccion, al finalizar el dragado en el Puerto de Ushuaia, realizara un relevamiento
genera!l a modo de verificar el logro de los objetivos previstos.

De encontrarse la totalidad de la solera y taludes dentro de las condiciones establecidas

en el proyecto se procedera a la Recepcién Final de la obra.
d) RELEVAMIENTOS EN LAS AREAS DE DESCARGA

Previo al inicio de los trabajos de dragado (preferentemente en coincidencia con la
ejecucion de los relevamientos de predragado), y a la finalizacién de los mismos, se
deberan efectuar relevamientos en las zonas autorizadas de depodsito del material para
verificar su comportamiento, los que tendran perfiles de sondaje tanto longitudinales como

transversales cada cincuenta (50) metros.
e) PAUTAS PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

Todos los relevamientos que se realicen deberan ser redactados entregando a la
Direccién Provincial de Puertos:

a) Un original y (2) copias, mas una (1) copia adicional que quedara para el Contratista.
Se entregaran también los perfiles y fajas de sondajes que sirvieron de base para su
realizacién, con indicacion de las alturas de marea correspondienies y los parametros de
propagacion adoptados.

b) En todos los planos se debera indicar la escala, fecha o fechas de ejecucion, elipsoide
de reduccién y nivel de referencia. En las batimetrias se deberéd trazar la grilla Gauss
Kruger correspondiente al elipsoide de referencia.

c) Para cada relevamiento deberd entregarse también el soporte magnético

| correspondiente, elaborando la representacion de la citada documentacion con los

programas de dibujo mas comunes, en archivos intercambiables, e incorporando los datos
XYZ con reduccidon de marea.

f) PAUTAS GENERALES DE EJECUCION DE LOS RELEVAMIENTOS
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1) El Contratista debera disponer de una embarcacion adecuada para ejecutar los
relevamientos, que disponga de comodidades para la permanencia durante la ejecucién
de los mismos de la Comisién de Inspeccion.

2) El Contratista debera utilizar para los relevamientos una sonda ecografa digital de
precisién hidrografica, trabajando con una frecuencia de 210 KHz o equivalente. En cada
relevamiento se hara una verificacion de la sonda mediante el “Bar - Check’,
independientemente que la misma se haya ajustado con un sistema de medida de la
velocidad de propagacion del sonido en el agua. El maximo error admisible en los
sondajes sera de +/- 10 cm.

3) Los perfiles transversales al muelle a sondar para los relevamientos generales
tendran una separacion minima de veinticinco (25) metros entre si. La Comisién de
Inspeccién podra disponer la ejecucion de perfiles en secciones intermedias, sin que ello
represente el reconocimiento de pago adicional alguno para el Contratista.

4) Como constatacién de las profundidades en los sectores no relevados entre perfiles
transversaies, el Contratista ejecutara un conjunto de relevamientos longitudinales (o de
cruce con los anteriores) con una separacion de cincuenta (50) metros.

5) Et Contratista debera arbitrar las medidas pertinentes a los fines que la Comisidn
de inspeccion, finalizados los relevamientos, lleve consigo el soporte magnético de los
puntos relevados {en formato X,Y,Z), junto con los datos de la marea necesarios para su
procesamiento.

6) A partir de la informacion de los perfiles y secciones transversales relevadas se
trazaran las batimetrias correspondientes.

7) A los fines del cémputo y certificacion de volimenes y profundidades, se utilizara la
medicion correspondiente a la frecuencia alta (210 KHZ o similar).

8) El sistema de posicionamiento a utilizar sera GPS diferencial con un error a tiempo
real inferior a un (1) metro.

9) Las batimetrias se redactaran en escata 1:1000, dibujando sobre las mismas la
grilla Gauss - Kruger bajo sistema geodésico WGS 84, marco de referencia: POSGAR 94
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g) RELEVAMIENTOS A REALIZAR POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE
PUERTOS

La Direccidn Provincial de Puertos se reserva el derecho de realizar por si o por terceros,
a lo largo de todo el periodo de obra, relevamientos de verificacién de los que se ejecuten
por el Contratista de dragado.

En caso de discrepancia el Contratista debera repetir los relevamientos en los que se
detecten diferencias, siempre con la presencia del personal nombrado al efecto por la
Direccion Provincial de Puertos y de resultar necesario, y a sélo arbitrio de esta ultima,

con personal especializado que la misma designe.

ARTICULO 22 - COMPUTO DEL DRAGADO

Se realizaran mediciones del dragado ejecutado en cada sector, por comparacién de
perfiles sobre la base de aplicacién de modelos digitales del terreno entre levantamientos
de predragado y posdragado.

Se llevaran cémputos de los volimenes extraidos por cada operacién, para cada
oportunidad y lugar, los que seran informados a la Comisién de Inspeccion, discriminados
de tal manera que permitan individualizar lugares de dragado y de depésito, tiempo de
duracion de los trabajos encarados, volimenes extraidos y todo otro dato que la Direccién
Provincial de Puertos considere necesario para la realizacién de controles, estadisticas y

estudios futuros de las areas concesionadas.

ARTICULO 23 - PLANOS DE COMPARACION

Los sondajes de los relevamientos batimétricos deberan ser referidos al Cero la carta H-
480 elaborada por el Servicio de Hidrografia Naval. Todos los planos, petfiles, y demas
documentacion relacionada con la obra y especificamente con los trabajos de dragado
deberan estar reducidos a este nivel.

La metodologia utilizada para la reduccion de los niveles a dicho cero debera contar con

fa conformidad del Servicio de Hidrografia Naval.
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ARTICULO 24 - DRAGADO DE HASTA 20.000 M3 EVENTUALES

El dragado de hasta 20.000 m3 contempla la eventual necesidad de dragado en otras
zonas cercanas al Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, en el sector norte. Al ser de
caracter eventual, la Direccién Provincial de Puertos no asegura la utilizacion de su
totalidad. De no existir necesidades de uso (parcial o total), no seran abonados, no dando
derecho alguno al contratista de efectuar reclamos a esta Direccidn sobre servicios no
prestados del presente item.

En caso de que la Direccion, por si 0 a través de la Comisién de Inspeccion actuante
considere necesaria la realizacion de un dragado en alguna zona cercana al Muelle
Comercial del Puerto de Ushuaia, la Comision de Inspeccion notificara a la Empresa
Contratista la necesidad del dragado eventual y el cajén de dragado a obtener al
momento de la verificacion de las dimensiones del cajon de disefio del dragado al Sur del

Muelle Comercial, es decir, previo al inicio de los trabajos de dragado propiamente dicho.

ARTICULO 25 - ILUMINACION DE LOS ELEMENTOS FLOTANTES

El Contratista debera suministrar, colocar y mantener a sus expensas aquellos elementos,
boyas, amarres y cabos que se requieran para asegurar su equipo flotante y tambien las
boyas, luces y sefales (en caso de corresponder) que las autoridades competentes

puedan indicar o que la Direccidon Provincial de Puertos considere necesarias.

ARTICULO 26 - REGIMEN MARITIMO

El Contratista se ajustara a las ordenanzas locales y reglamentarias de las autoridades
competentes que controlan el régimen maritimo, fluvial y lacustre y las embarcaciones en
el pais, debiendo obedecer las 6rdenes y directivas referentes a ella, disponiendo que la

gjecucion de los trabajos de dragado se lleve a cabo de modo tal que no intetfiera,

fD.P.P.' obstruya ni haga peligrar el uso de las vias navegables.
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ARTICULO 27 - CONTROL DE LOS TRABAJOS

El control de los trabajos de dragado sera realizado por la Direccion Provincial de Puertos
a través de la Comisién de Inspeccion designada al efecto. El Contratista esta obligado a
prestar el apoyo necesario a la citada Comision para el desempefo de sus tareas,
facilitandole la informacién que la misma requiera en los plazos fijados en el presente

Pliego, o en los que fije la misma Comision.

El Contratista brindara las siguientes facilidades a la Comision de Inspeccion de la obra:

o Comodidades a bordo de las dragas y equipos auxiliares conforme se indica en estas
especificaciones.

e Acceso a la lancha de relevamientos todas las veces que la comision de inspeccion lo
disponga para el cumplimiento de su misién, independientemente que los controles se
hayan programado o no con anterioridad.

e Traslado de la inspeccién desde y hacia el o los equipos de dragado en
embarcaciones adecuadas a tal fin, todas las veces que la misma disponga.

e Acceso irrestricto a todos los equipos, salas de maquinas, controles, instrumental,

obrador, almacenes, pafioles, etc. a simple requerimiento de la inspeccidn.

ARTICULO 28 - PARTE DIARIO
El Contratista facilitard a la Comisién de Inspeccién un parte con la informacion de las
tareas de dragado ejecutadas por los equipos afectados a la obra, con caracter diario, el
cual debera incluir como minimo los siguientes aspectos:
a) Cantidad de ciclos diarios
b) Duracién de cada fase del ciclo y sus respectivas franjas horarias
c) Carga sdlida transportada o produccion de los equipos por ciclo de dragado.

D.P. d) Desplazamientos y calados de las embarcaciones en el transcurso del ciclo de dragado
e) Toda otra informacién relacionada, solicitada por la Comision de Inspeccion a su unico

criterio.
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ARTICULO 29 - TRANSPORTE DE PERSONAL

El Contratista, a sus expensas, debera programar el transporte de su personal y obreros,
hacia y desde la zona donde se encuentren operando la o las unidades de dragado:;
ademas debera prever que también podra viajar la Inspeccion.

A tal fin, proveera los vehiculos y/o las embarcaciones adecuadas, las que deberan estar
disponibles para el traslado de la Comisién de Inspeccién en cualquier momento en que

esta lo requiera, hacia y desde las dragas o equipos auxiliares que operan en la obra.

ARTICULO 30 - ALOJAMIENTO EN LAS UNIDADES DE DRAGADO
Debera suministrar a los inspectores cuando se encuentren a bordo el servicio de
comidas y toda la asistencia necesaria a fin del cumplimiento de su mision (transporte,

utilizacion del equipo VHF, etc.)

ARTICULO 31 - MAREOGRAFO
En el Muelle Orion del Puerto de Ushuaia se encuentra instalada una regla mareografica y
‘ una maredgrafo tipo RADAR cuyo cero de referencia es el Cero de la Carta H-480
elaborada por el Servicio de Hidrografia Naval. El Contratista podra utilizarlo como
referencia durante las operaciones de dragado. La eventual falla del instrumento, tanto de
la lectura como de la transmisién de los datos, no dara lugar al Contratista a formular
reclamos durante el transcurso de las obras ni a solicitar reconocimientos adicionales,
mas alla de los estrictamente cotizados.
La empresa puede colocar a sus expensas una regla de marea en el muelle comercial, en
el sitio que establezca la autoridad portuaria, la que tendra que referenciarse al cero de la
carta H-480, para lo cual solicitard ante el Servicio de Hidrografia Naval la informacion
necesaria. El mantenimiento y lectura de dicha regla quedara bajo responsabilidad de la

D P ?.| Contratista y a la finalizacion de los trabajos, excepto se paute expresamente lo contrario,

quedara de propiedad de la Direccién Provincial de Puertos.
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ARTICULO 32 - PENALIDADES

Se aplicaran penalidades cuando se produzcan los hechos, faltas, demoras, omisiones o
incumplimientos del Contratista al Programa de Trabajos aprobado que se describen en el
presente Articulo, salvo que el Contratista pruebe o justifique los incumplimientos y éstos
sean aceptados por la Direccion Provincial de Puertos.

Para el control del cumplimiento de la programacion de obra se haran las verificaciones
pertinentes en correspondencia con el Plan de Trabajos aprobado. La Direccion Provincial
de Puertos informara al Contratista del atraso comprobado de acuerdo al Programa de
Trabajos que se encuentre en vigencia.

El Contratista podra justificar demoras en el cumplimiento del Programa de Trabajos sélo

por los motivos siguientes:

— Condiciones de mal tiempo que impidan la ejecucién de las obras (lluvias de
fuerte intensidad que disminuyan la visibilidad, viento, niebia, marejada, etc. segun el tipo
de trabajo que se encare) que excedan los promedios mensuales correspondientes a los
diez (10) ultimos afos en los que existan registros estadisticos sistematizados editados
por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

— Hechos de fuerza mayor o hechos del hombre que impidan la ejecucién de
los trabajos (huelgas, accidentes, etc.) que no reconozcan su origen en acciones o

impericia del Contratista.

— Acciones u omisiones de la Direccion Provincial de Puertos o de otros
organismos publicos con intervencion en la obra, que produzcan demoras en el inicio o
continuidad de los trabajos, en cuanto se haya verificado previamente el correcto proceder

del Contratista en tiempos y formas.

Las justificaciones del Contratista por atrasos o demoras en el cumplimiento del Programa

de Trabajos vigente deberdn ser presentadas ante cada notificacién de la Direccién
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Provincial de Puertos en ese sentido y sometidas a la evaluacién y aprobacion de ésta,
quien podra rechazarlas parcial o totalmente por motivos fundados.

Para el calculo de las penalidades se establece un coeficiente M calculado de acuerdo a
la siguiente férmula:

M={0,20xC)/P

Donde el significado de cada uno de los términos es el que se indica a continuacion:

M: Coeficiente de Multa

C: Importe total de la Contrato para el plazo basico de la obra

P: Plazo de ejecucion de la obra en dias para el periodo basico contratado.

Los incumplimientos relativos a la iniciacién, al avance fisico o a la finalizacién de las
obras se penalizaran afectando el valor del coeficiente M calculado con la metodologia

arriba descripta con los valores que se detallan en los incisos siguientes:

1) Para las penalidades por demora en el cumplimiento de los plazos del Programa de
Trabajos: 10 M por los primeros tres (3) dias corridos de atraso para cada rubro de obra
donde se verifiquen incumplimientos en ios plazos de ejecucion. Dicha multa se duplicara
para los siguientes tres (3) dias corridos de atraso, se triplicara y asi sucesivamente por
los siguientes periodos de tres (3) dias corridos de demora adicional. En caso que el
Contratista recupere el atraso incurrido y el rubro o trabajo se concluya dentro de las
previsiones contractuales y ampliaciones autorizadas, la Direccion Provincial de Puertos
podra reintegrar el importe de las multas (sin reconocimiento de intereses) en ocasién de
la conclusion del trabajo, de la manera que oportunamente se convenga.

2) Por incumplimiento de los plazos fijados en estas Especificaciones para la presentacién
del Programa de Trabajos, en la presentacién del Proyecto Ejecutivo y/o en la
presentacién del Plan de Gestion Ambiental: 3 M por cada dia de atraso.

3) Para las penalidades por demora en el inicio de las tareas de dragado: 10 M por cada
periodo de tres (3) dias corridos de demora en el comienzo de cada rubro de obra.

. Dicha multa se duplicard, triplicara y asi sucesivamente por cada semana de demora

adicional.
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4) Por incumplimiento de Ordenes de Servicio: 0,2 M diario por cada incumplimiento hasta
los cinco (5) incumplimientos penalizados. Superado ese numero, 0,4 M diario por cada
incumplimiento adicional.
5) Por la constatacién por la Inspeccién de acciones u omisiones por parte del Contratista
que deriven en una agresion al medio ambiente o al entorno fisico de la obra: 5 M por
cada hecho comprobado y notificado al Contratista. La aplicacion de la penalidad no
exime al Contratista de su obligacién de adoptar las medidas conducentes a subsanar o
mitigar el hecho penalizado, dentro de los plazos que fije la Inspeccién. Toda demora que
exceda los plazos acordados seré penalizada con una multa de 0,5 M diaria.
6) Por la utilizacion de materiales, insumos © equipos que no cumplan con las pautas,
requerimientos o normas establecidas en el Proyecto Ejecutivo o en este Pliego, o no se
ajusten a las reglas del arte: 2 M por cada incumplimiento comprobado, sin perjuicio de la
obligacion del Contratista de reemplazar el material o equipo por el oportunamente
aprobado.
7) Por ausencia en la obra del Representante Técnico o de su altemno en caso de estar
autorizado su reemplazo y/o del responsable de &rea o equipo: 0,5 M por cada
incumplimiento verificado.

< 8) Por demora en la presentacion de los Partes Diarios de Dragado: 0,5 M por cada dia de
atraso posterior al tercer dia habil de demora.
9) En caso de ocurrencia de hechos que no estuvieran expresamente establecidos en el
presente Pliego, pero que estuvieran relacionados con incumplimientos por parte del
Contratista de algunas de las Clausulas o Especificaciones que componen este Pliego, la
Direccién Provincial de Puertos podra aplicar multas cuyo valor pecuniario oscilara entre
0,5 M a 20 M por cada falta comprobada o por periodo de tiempo en que se mantenga la

falta, segin sea la gravedad del incumplimiento o el grado de reiteracién del mismo.

ID.PP!

' Cuando se produzcan circunstancias como las planteadas, la Direccion justificara

debidamente el alcance de la falta, el dafio producido y el monto de la penalidad

impuesta.
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En todos los supuestos de incumplimientos al Programa de Trabajos, la mora se producira
de pleno derecho con el solo vencimiento de los plazos consignados en el mencionado
Programa, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial alguna.

En aquellos casos en que los incumplimientos permanezcan injustificadamente sin
principio de solucién por parte del Contratista, o que el mismo no adopte a criterio de la
Direccion Provincial de Puertos las medidas técnicas necesarias para adecuar el ritmo de
trabajos de manera de subsanar los atrasos incurridos, por un lapso de cinco (5) dias
corridos o diez (10) dias alternados, medidos estos Ultimos desde la fecha en que se
notificara al Contratista de la falta, se considerara falta grave del Contratista, y dara
derecho a la Direccion Provincial de Puertos a aplicar las multas duplicadas desde la
fecha de notificacién. Estas multas se triplicaran, cuadriplicaran y asi sucesivamente por
cada semana de demora adicional en iniciar las tareas o en concluirlas en los plazos
estipulados.

Las muitas seran deducidas de los pagos que debe hacer la Direccién al Contratista,
excepto este solicite cancelar su pago en efectivo. La aplicacion de penalidades, en
aquellos casos en que asi corresponda, serd sin perjuicio del inicio por parte de la

Direccion Provincial de Puertos de las acciones que correspondan.

ARTICULO 33 - DOCUMENTACION GRAFICA
Forman parte integrante de las presentes Especificaciones Técnicas los planos
identificados como Planos Nros 1 al 4.

ARTICULO 34 - MARCO LEGAL Y NORMATIVO

Dentro de las obligaciones contractuales se incluye la realizacion de todo trabajo de
detalle, complementario o principal que aunque no se encuentre expresamente
| especificado o descripto en el presente Pliego, resulte necesario para la correcta
ejecucion de la Obra o de algunos de los rubros que la componen, de manera que dichos
| trabajos resulten adecuados y cumplan las funciones para los cuales fueron proyectados,

y se ajusten en un todo a las reglas del arte y técnicas constructivas.
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La omisién aparente de especificaciones, planos generales, planos de detalle o
especificaciones complementarias debera interpretarse en el sentido que sélo debe
prevalecer la mejor practica general establecida, debiendo ajustarse el Contratista a las
normas y reglamentos vigentes, o a las especificaciones y Pliegos de los entes u
organismos publicos o privados con incumbencia en la materia.
Para la obra seran de aplicacién las siguientes normas técnicas de alcance nacional:

e Normas IRAM (instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion)

e SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino)
A las mismas se les incorporaran las normas y reglamentos que puedan mencionarse en
estas Especificaciones Técnicas y la legisiacién vigente en materia de navegacion,
seguridad néutica, seguridad de buques e instalaciones portuarias, y todo aquello que
sobre el particular establezca esta Direccién Provincial de Puertos, la Subsecretaria de
Puertos, Vias Navegables y Marina Mercante, la Prefectura Naval Argentina y el Servicio
de Hidrografia Naval en las areas de su competencia.
Las eventuales interacciones con buques en navegacion, amarrados o en maniobra

deberan respetar las reglamentaciones que al respecto establece la Prefectura Naval

Y Argentina.
Los trabajos que se contratan por el presente Pliego se podran realizar con dragas bajo
bandera nacional o extranjera. En este Ultimo caso sera de aplicacion lo prescrito en la
Ley N° 27.419.
Los equipos principales y auxiliares afectados a la obra deberan contar con las
cerificaciones y autorizaciones vigentes para su operacién, incluida, si asi
correspondiere, la autorizacién de importacion temporaria ante la Administracion Federal
de Ingresos Publicos. Seran a cargo del Contratista todas las gestiones, tramites y pagos
ante las Autoridades competentes para que dichas embarcaciones puedan realizar los
‘| trabajos contratados. Todas las gestiones y tramites que se mencionan deberén realizarse
dentro de los plazos previstos en estas Especificaciones para el alistamiento y
movilizacién de los equipos, ya que no se reconocera ampliacion alguna en el periodo de

bra fundada en demoras producidas por estos motivos.
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ARTICULO 35 - DECLARATORIA

E! Contratista debera realizar los procesos habituales de tramite para la emisién de la
Declaratoria prescripta por Superior Decreto del afo 1909 ante la Subsecretaria de
Puertos, Vias Navegables y Marina Mercante. Sera a su cargo la presentacién de la
totalidad de la documentacion requerida, conforme las formalidades que se exige, y el

pago de la tasa correspondiente.

Pl
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ANEXO Il - PLANILLA DE COTIZACION
OFERENTE:
N° DE CUIT:
: S . Precio .
Item Descripcion Unidad Unitario Plazo Precio Total

Alistamiento, movilizacion
1 de equipos e implantacion| Global |----- 30 dias |U$S
en el sitio de trabajo

Dragado 30.000 m3
efectivos en el sector Sur U$S/m3 |USS 30 dias | U$S

2 del Muelle Comercial de

Puerto de Ushuaia

Desmovilizacion .
. de los equipos Clooa 15 dias | U$S
Subtotal trabajos basicos Us$sS

Dragado  eventual de
4 20.000 m3 efectivos en el| U$S/m3 |[USS [ ---meeee uss
Puenrto de Ushuaia

Total trabajos U$sS

%_U
U

| importa la presente propuesta la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES
(USS N
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Se acompana _ (indicar si

es en Efectivo, Aval Bancario o Seguro de Caucion y sus datos en cada caso) por la suma
dePESOS = ) o ($ ), en concepto

de Garantia de Oferta, del uno por ciento (1%) del valor de la oferta, de acuerdo a lo

previsto en la Clausula 9 dei presente Pliego.

Firma: Aclaracion:
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ANEXO Ml - CERTIFICADO DE VISITA TECNICA
Por la presente se certifica que el senor -
de la empresa

ha visitado y reconocido, en el dia de la fecha,

el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la contratacion del Dragado en el
Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia y ha obtenido toda la informacion y elementos

necesarios a fin de cotizar los mismos.
A los efectos de su presentacion en la CONTRATACION DIRECTA N° 64/2018,

se extiende la presente certificacion en la ciudad de Ushuaia, a los dias del mes
de del ano 2018.
Firma y Aclaracién Sello y firma del representante
Cargo de la Empresa

Direccidon Provincial de Puertos
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ANEXO IV - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES Y ACEPTACION DE

JURISDICCION
Lugar y fecha
El que suscribe ,
D.N.I. N° , en caracter de titular/representante legal/apoderado
(tachar lo que no corresponde) de

{indi
car si es el titular el mismo nombre, caso contrario el que corresponda a la razén

social o nombre de fantasia) con domicilio real en la calle
N° de la ciudad de
, Provincia de —— e, Y

constituyendo domicilioc especial en la calle
N° de la ciudad de
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del

Atlantico Sur, manifiesta que deja expresa constancia que para todas las cuestiones
litigiosas 0 no, emanadas de la Contratacion Directa N° 64/2018, se somete a la
jurisdiccién de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razon de la materia, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

Asimismo a los efectos de mantener comunicacion con la D.P.P. declaro correo
electrénico: ; Y teléfono de contacto
N°

Firma Aclaracion de firma
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ANEXO V - DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INCLUIDO EN EL
ARTICULO 26 — PROHIBICIONES DE LA LEY PROVINCIAL N° 1015

(completar la opcion de formulario que corresponda)

Formulario - A

D.P.P.

Declaracién jurada de no encontrarse comprendido en las prohibiciones previstas

en el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial

Para personas humanas:

Lugar y Fecha,
El/La que suscribe _ DNI/LE/LC/CI N°

con domicilio especial en

., declaro bajo

juramento no encontrarme comprendido/a en la prohibiciones para contratar con el
Estado Provincial, segun lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley Provincial N° 1015, el
cual se transcribe a continuacion:

“Articulo 26.- Prohibiciones. No podran contratar con el Estado Provincial:

a) personas fisicas y sus convivientes, las personas juridicas e individualmente sus
socios, miembros del directorio, consejo de administracion o gerentes, segun el
caso, que estén sancionados con suspension o inhabilitacion, mientras las
sanciones sigan vigentes;

b) firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de
aplicacion, existan indicios suficientes, por su gravedad, precision y
concordancia, para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de
eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras;

¢) agentes y funcionarios del sector publico nacional, Provincial y municipal, y las
empresas en las cuales aquellos tengan una participacion suficiente para formar
la voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o
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indirecta en los procedimientos de seleccion establecidos en el marco de la
presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Etica de la
funcion Publica 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. Podran
admitirse excepciones a lo aqui dispuesto en las condiciones que fije la
reglamentacion.

d) fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;

e) personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administracion de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo
decision judicial en contrario; y

f) condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado Provincial.
Esta prohibicion alcanzard tanto a las personas fisicas como juridicas cuyos
socios, administradores o apoderados, miembros del directorio, consejo de
administracion o gerentes, segun el caso se encuentren en dicha condicion.
Asimismo, se hace extensiva a los conyuges de sobre quien recaiga dicha

condena. El plazo de inhibicion sera establecido en la reglamentacion.”

Firma Aclaracion de firma
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Formulario - B

Declaracidn jurada de no encontrarse comprendido en las prohibiciones previstas

en el Régimen de Contrataciones del Estado Provincial

Para personas juridicas:

Lugar y Fecha,

EllLta que suscribe _ ~ DNILE/LC/CI N°
, en mi caracter de , suficientemente
facultado para el presente acto, con domicilio especial en

, declaro bajo

juramento que la persona juridica a la cual represento no se encuentra comprendida en
la prohibiciones para contratar con el Estado Provincial, segun lo dispuesto en el articulo
26 de la Ley Provincial N° 1015, el cual se transcribe a continuacion:

“Articulo 26.- Prohibiciones. No podrdn contratar con el Estado Provincial:

a) personas fisicas y sus convivientes, las personas juridicas e individualmente sus
socios, miembros del directorio, consejo de administracion o gerentes, segtin el
caso, que estén sancionados con suspension ¢ inhabilitacion, mientras las
sanciones sigan vigentes;

b) firmas sucesoras de firmas sancionadas, cuando a criterio de la autoridad de
aplicacion, existan indicios suficientes, por su gravedad, precision y
concordancia, para presumir que media en el caso una simulacién con el fin de
eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras;

——  c)agentes y funcionarios del sector publico nacional, Provincial y municipal, y las
l|D'P'P'i empresas en las cuales aquellos tengan una participacion suficiente para formar

la voluntad social, en tanto se verifique que pueda ejercer una influencia directa o

| indirecta en los procedimientos de seleccion establecidos en el marco de la
presente ley, de conformidad con lo establecido en la Ley nacional de Etica de Ia

funcion Publica 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. Podrdn
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admitirse excepciones a lo aqui dispuesto en las condiciones que fije la
reglamentacion.

d) fallidos e inhibidos mientras no sean rehabilitados;

e) personas fisicas o juridicas en estado de quiebra o liquidacion. En el caso de
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la
administracion de sus bienes mediante autorizacion judicial. Las que se
encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo
decision judicial en contrario; y

f) condenados por delitos vinculados a contrataciones con el Estado Provincial,
Esta prohibicion alcanzara tanto a las personas fisicas como juridicas cuyos
socios, administradores o apoderados, miembros del directorio, consejo de
administracion o gerentes, segun el caso se encuentren en dicha condicion.
Asimismo, se hace extensiva a los conyuges de sobre quien recaiga dicha

condena. El plazo de inhibicion serd establecido en la reglamentacion.”

Firma Aclaracion de firma
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DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Anldrtida
¢ Islas del Atlantico Sur
Republica Argenting

’ 1030 _
ANEXO Il — RESOLUCION D.P.P. N° " " 2018

CONTRATACION DIRECTA N° 64 /2018
Bajo articulo 18 b) Ley Provincial N° 1015

EXPEDIENTE D.P.P. N°: 268/2018

OBJETO: Dragado en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia, de la provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:
Lugar: Mesa de Entradas en la Direccion Provincial de Puertos sito en Avenida Maipu N°
510- Ushuaia.

Fecha y Hora Limites: Miércoles 10/10/2018 hasta las 14:00 hs.

APERTURA DE SOBRES:

Lugar: Casa de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur.
Fecha y hora de Apertura: Miércoles 10/10/2018 a las 16:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: sin costo

OBTENCION DEL PLIEGO: en la Direccién General de Administracion de la Direccidn
Provincial de Puertos de la Provincia de Tierra del Fuego, de lunes a viernes en el horario

de 9:00 hs a 15,00 hs o bien descargar el mismo desde paginas

www.compras.tierradelfuego.gov.ar é desde www.dgp.qomr/web/ itaciones{ a |
partir del dia de la fecha de la convocatoria.

GONZALEZ ™
Vicepreintanio
hion Provincial de Puégtos
Provincia de Tieria del Fuego
Antartida e [sias def Alléﬂlfcggsur
AIC Presidenca
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