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USHUAIA, 04 DIC 2017

VISTO el expediente D.P.P. N° 279/2017 del registro de la Direccién Provincial
de Puertos, caratulado “S/REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO”, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 02/03 mediante Nota N° 1013/2017 Letra D.G.P.U., el Director
General de Gestion y Planificacién Portuaria solicita se realice un proyecto de reparacion del
acceso al puerto, informando que el monto aproximado de la obra es de pesos doscientos
diecisiete mil trescientos cincuenta ($ 217.350,00), por los motivos expuestos en la misma.-

Que al pie de fs. 03 obra el Autorizado del Sr. Presidente de la D.P.P.-

Que a foja 04 se incorpord plano de la reparacion a realizar.-

Que a fs. 05 obra el comprobante de imputacion preventiva del gasto
correspondiente.-

Que obra de fs. 08 a fs. 26 se elabord por requerimiento del Director General
de Gestion y Planificacion Portuaria, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
computo y presupuesto, plano, planilla tipo de andlisis de precios y condiciones generales de
Higiene y Seguridad.-

Que a fs. 27 se remiten las actuaciones al Director General de Administracién
informando las empresas a invitar a cotizar.-

Que en consecuencia, resulta procedente autorizar el llamado a convocatoria
para efectuar la contratacién directa, encuadrandose la misma y el gasto que de ella se
derive, Ley de Obras Publicas N° 13.064 y Decreto Provincial N° 511/2017..-

Que el presente acto administrativo se emite en cumplimiento de lo prescripto
en el articulo 32 inciso a) de la Ley Provincial N° 1015.-

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 69, Articulo 6°, 7°, Decreto
Provincial N° 262/2017 y Resolucién D.P.P. N° 1364/2017 .-

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE
A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE

ARTICULQ 1°.- AUTORIZAR el llamado a convocatoria a contratacion directa, que tramita la
contratacion para la obra de repavimentacién acceso Puerto.-
ARTICULO 2°.- APROBAR el pliego de bases y clausulas particulares, planos, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Andlisis de Precios, Planilla de cémputo y
presupuesto, Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que forma pante integrante
de la presente.-
ARTICULO 3°- FIJAR el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 217.350,00).-
ARTICULO 4°.- AUTORIZAR a la Direccién General de Administracion a establecer la fechas

y horas limites para la recepcién de propuestas.

ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida
presupuestaria 4.42.421 del ejercicio econémico en vigencia.-
ARTICULO 6°.- Comuniquese, dése al Boletin Oficial de la Provincia, cumplido, Archivese.-
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PLIEGO DE BASES Y CLAUSULAS PARTICULARES

1.- GENERALIDADES.

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

El objeto del presente pliego es establecer las bases y Clausulas Particulares para adjudicar,
contratar, ejecutar y recibir la obra: “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO, en el Puerto de
Ushuaia.

Toda situacién no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley 13.064 y
la legislacion Provincial en materia de Obra Publica, segdn corresponda.

1.2.- COMPONENTES DE LA OBRA.

La descripcion de los componentes de la obra se detallan en el pliego de Especificaciones Técnicas,
planos, manuales, Datos de Obra, Planilla de computos, Condiciones de Higiene y Seguridad, que
forman parte integrante de la presente.

1.3.- PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 217.350,00)

Las ofertas que difieran en mas o menos del 20% del presupuesto oficial. Seran desestimadas
sin mas tramite.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucién se fija en CINCO (05) dias corridos, contados a partir de labrada el Acta de
Inicio de Obra.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION.

Las obras se contrataran por el sistema de "Unidad de Medida”. Los computos de cada item deben
ser determinados por el oferente, siendo de su exclusiva responsabilidad eventuales diferencias con
las cantidades reales en obra. Se consideraran comprendidos en el monto de las propuestas todos
los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra quede totalmente terminada y
pueda ser habilitada con arreglo a sus fines aunque no estén expresadas detalladamente en la
documentacion técnica contractual. La omisién de algun item en la planila de Coémputos y
Presupuesto Oficial no exime a la Contratista de la obligacion de ejecutar la obra de acuerdo a sus
fines y en consecuencia el valor del item omitido se considerara incluido en el momento del contrato,
no teniendo la Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.6- COMITENTE. )
El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia de Tierra del
Fuego, con domicilio en Av. MAIPU N° 510 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

1.7- DENOMINACIONES.
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no,
se entenderan asi:
Comitente / D.P.P.: Direccién Provincial de Puertos.
Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la D.P.P.
Representante legal: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P.
Plazos: Todos los plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias corridos
calendarios, salvo que se exprese lo contrario.
Contratista: Toda persona fisica o juridica que suscriba contrato con la D.P.P.
PBC: Pliego de Bases y Clausulas Particulares para la ejecucion de la obra.
PET: Pliegos de Especificaciones Técnicas.
Contrato: Es el instrumento de reciproca obligacion suscrita entre la D.P.P. y la Contratista
para la realizacion de los trabajos.
Inspeccién: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendra a su cargo la recepcion,
vigilancia, supervision y evaluacion de las obras y/o provisiones.
Representante Técnico: Es el representante de la Contratista, responsabie de la conduccion
técnica de los trabajos.

2. DE LA CONTRATACION.

2.1- INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL OFERENTE ANTES DE REALIZAR LA OFERTA.

El Oferente debera requerir toda informacién relacionada con ia ejecucion de la obra que pudiera
afectarla, asi como su incidencia en los costos.
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La presentacion de la oferta implica por parte del Oferente, el conocimiento total de la obra a realizar
y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la existencia en plaza de materiales y de
mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacién del costo de la mismo,
inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente importado, los tiempos de tramitacion de
importaciones y los gastos que genere.

En consecuencia no se admitira a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el
contrato durante la ejecucién del mismo basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra
aducir a su favor la falta de informacién en la documentacién.

La D.P.P. pondra a disposicion de los interesados toda la documentacion que posee y que se
relaciona con la presente obra, este hecho no exime a la Contratista se su responsabilidad de sacar
sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicién, que el Oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segun condiciones que
se establecen en el formulario respectivo.

2.2, SELLADOS.
En relacion a este cumplimiento fiscal es de aplicacion la normativa vigente en la Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. OBTENCION DE LOS PLIEGOS.
Los Pliegos de la presente, se entregaran sin cargo a las empresas invitadas. Asimismo, se podrén
descargar los pliegos en el sitio web www.dpp.gob.ar dentro de ia carpeta Licitaciones.

2.4. MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA (30) dias. El
oferente debera presentar conjuntamente con la cotizacion, una garantia de oferta equivalente al 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial. La garantia debera constituirse en alguna de las formas
previstas en el punto 4.4,

2.5- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se presentardn en idioma espafiol, sin enmiendas ni raspaduras con la firma y sello de
(los} representante(s) de la empresa bajo sobre cerrado conteniendo toda la documentacion
detallada en el punto 2.5.1 dirigido a la “DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION", sin ninguna
otra identificacion exterior, indicando “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO.”.

La presentacién se efectuara en la Direccién General de Administracion de la Direccién
Provincial de Puertos, Av. Maipi 510 Piso 1° de la ciudad de Ushuaia, el dia y hasta la hora
indicada en la invitacién a cotizar.

Todos los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el/los representante/s de la
empresa y el Representante Técnico de la empresa (con sello aclaratorio).

La documentacion a presentar debera estar encarpetada, foliada desde el nimero UNO (1) al que
corresponda, manteniendo e! orden previsto en el punto 2.5.1 y separadas mediante solapa y
caratula que identifique la documentacién anexada (Ejemplo: f).- Certificado de visita del lugar de la
obra.).

2.5.1.- EL PROPONENTE DEBERA CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

a).- El oferente debera entregar, conjuntamente con su oferta, el Pliego Licitatorio
aprobado, el cual deber4 estar firmado, por el titular o apoderado del oferente.
Ademas deberad presentar la declaracién jurada, en prueba de que son de su
conocimiento todas y cada una de las clausulas del Pliego Licitatorio.

b).- Especificar en nota con caracter de declaracion jurada:

b).1 - Nombre y apellido en el caso de Personas Fisicas o Razén Social en el caso
de Personas Juridicas, consignando nombre, apellido y nacionalidad, de los socios
y/o directores y cargo desempefado; Organismos de Fiscalizacion y personal
jerarquico de la empresa. En el caso de SA, acompafaran copia autenticada por
Escribano Publico de las actas de nombramiento de Directores y Gerentes de la

empresa.-
DPP | b).2. - Domicilio legal constituido dentro de la ciudad de Ushuaia y numero de
I | C.ULT.-

b).3. - Antiglledad y experiencia en el rubro, fecha de iniciacién de actividades.-
¢).- Acompanar la garantia de la oferta.-

d).- Acompanar copia de los instrumentos que acrediten en caso de personeria juridica,
Su existencia e inscripcion en los registros pertinentes, debidamente actualizados a
la fecha de la apertura.-

e).- Deberan acompafiar referencias de entidades bancarias, debiendo constar nimero
de cuenta corriente con la que opera el oferente.
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f).- Debera presentar el certificado de visita del lugar de la obra.

g).- Debera presentar la declaracién de aceptacion de jurisdiccion.

h). - Debera presentar de la AFIP:

h}.1.- Constancia de C.U.l.T.
h).2.- Fotocopia de ultimo pago de aportes patronales, A.R.T. y/o autonomos.-
i).- Debera acompaiar de la Direccién General de Rentas de la Provincia:
i).1.- Fotocopia de la inscripcion.-
i).2.— Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por la Direccion
General de Rentas de la Provincia, vigente a la fecha de la apertura.-

j).- Deberéa representar constancia de inscripcion en el Registro Nacional de la Industria
de la Construccion, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 22.250.

k).- Planilla de Computo y Presupuesto y andlisis de precios de todos los items
componentes de la obra, segin modelos oficiales contenidos en el presente pliego.
Debera presentarse ademas un CD conteniendo los archivos de las planillas de
Computos y Presupuestos y Andlisis de precios en formato Excel.

1).- Debera informar mediante nota nombre del Representante Tecnico de la empresa,
quien también firmara la totalidad de la documentacién inherente a la oferta.

m).-Debera presentar el certificado del PROTDF.

La falta de presentacién de los puntos a) y c) sera motivo para desestimar la oferta.-

3. VENCIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. )

Se realizara en la Direccién General de Administracion de la DIRECCION PROVINCIAL
DE PUERTOS, con domicilio en la Av. Maipt N° 510 - Piso 1° de la ciudad de Ushuaia, el dia 13 de
Diciembre de 2017 a las 12:00 horas.-

LAS OFERTAS NO RECIBIDAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
HASTA LA FECHA Y HORA DE APERTURA NO SERAN CONSIDERADAS.-

4. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO.

4.1. METODOLOGIA DE EVALUACION Y SELECCION.

La evaluacion de las propuestas admisibles, se seleccionara entre ellas la que se considere mas
conveniente para la DPP, elaborando el respectivo informe.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no
convenientes.

4.2. ADJUDICACION.
En base al informe, adjudicara la obra y notificara a los interesados.

4.3. NOTIFICACION Y FIRMA DEL CONTRATO.

La notificacion al interesado de la resolucién de adjudicacion se realizard dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta o de su prérroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente licitacién, la DPP procederd a imprimir el pliego
completo en original, para que sea firmado de conformidad por la empresa adjudicataria.

El contrato se suscribira dentro de los cinco (5) dias habiles adminisirativos de efectuada dicha
notificacién, salvo que se indique lo contrario en la resolucion de adjudicacion.

4.4. GARANTIA DEL CONTRATO.
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato del 5% (cinco por ciento) del monto del mismo y debera constituirse por alguno de los
siguientes medios:
a) Depodsito en cuenta: mediante depodsito o transferencia en la cuenta de la Direccion
Provincial de Puertos en la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de
Tierra del Fuego.
b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La
Direccién Provincial de Puertos depositard el cheque o giro dentro de los plazos que rijan
para estas operaciones.
¢) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la Direccién Provincial de Puertos que debera
establecer como condiciones esenciales las siguientes:
1.- Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de
otro requisito, ni previa constitucién en mora al deudor ni a! fiador.
2.- Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en
concordancia con los articulos 2003, 2005 y 2013 de! Cddigo Civil.
3.- Que no establezca fecha de vencimiento.
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d) Seguro de Caucidn: a favor de la Direccidn Provincial de Puertos, extendida por entidad
aseguradora legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante pdliza aprobada por
ta Superintendencia de Seguros de la Nacién, sin reservas ni limitaciones. Debera
presentarse la comprobacién directa o declaracién jurada del reaseguro con que cuenta. La
Pdliza debera contempilar la clausuia de ajuste automatico, que apruebe la D.P.P.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domicilio legal en el
ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucién si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo otro fuero de excepcion que les pudiera
corresponder.

4.5. DOCUMENTOS DEL CONTRATO - ORDEN DE PRELACION.

Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y en este orden:
1. Ley Nacional 13.064

Contrato

Circulares aclaratorias

Pliego de Bases y Clausulas Particulares.

Pliego de Especificaciones Técnicas.

Oferta

Ordenes de servicio y Notas de pedido

Fojas de medicién y certificados

Actas de recepcion provisoria y definitiva

N AWN

5. DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

5.1. ENTREGA DE TERRENO E INICIACION DE LA OBRA.

Salvo que la D.P.P. determine otro plazo, la obra se iniciara dentro de los quince (15) dias de firmado
el contrato, plazo en el cual la contratista gestionard los tramites necesarios para dar cumplimiento a
las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS, que forma parte del PET. Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos
minimos necesarios, la Inspeccion de Obra labrara las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de Obra,
cuya fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones climaticas
imposibilitaran la efectiva ejecucién de trabajos, la D.P.P. podra neutralizar el plazo de ejecucion de
la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos.

Si la suscripcion de Acta de Inicio de obra se retrasare por alguna causa, o por razones climaticas se
neutralizara el plazo en el inicio del periodo de ejecucién de la obra, la D.P.P. podra, a solicitud de la
Contratista y siempre y cuando lo considere justificable, autorizar la readecuacién del plan de trabajos
e inversiones.

Si vencido el plazo de 15 (quince) dias, la contratista no cumpliera con la presentacién de la
documentacion necesaria para el inicio de la Obra v, a criterio de la Inspeccion de Obra, la misma no
demuestra interés o compromiso en la resolucion de los tramites pertinentes, se procedera a la
recision sin mas del contrato, ejecutar el fondo de garantia de oferta y proceder a preadjudicar la
obra al oferente que siguiera en el orden de prelacién elaborado por la comisién evaluadora.

5.2. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:
5.2.1. Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecucion de
las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que tengan relacion con las mismas.
La contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si
para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los
organismos perceptores de los mismos.
5.2.2. La Contratista deberd prevenir robos o deterioros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o ajenos, como asi también lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de terceros.

5.3. SEGUROS.
La contratista debera asegurar contra riesgo de accidentes de trabajo, en una A.R.T. de reconocida

| solvencia, a todo el personal afectado a la obra (incluido subcontratistas), excepto el de la Inspeccién
| de la obra. Son de cumplimiento obligatorio las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y
 SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma parte del PET.

o N S

El incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones antes mencionadas, facuitara af
Comitente, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que pudieren corresponder, a suspender

el pago de los certificados.
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5.4. LIMPIEZA DE OBRA.

Sera responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra.

5.5. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronolégicamente consignadas en un libro por triplicado que proveera el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por la Contratista o su representante técnico. La
inspeccion debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, saivo el
caso de que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando la Contratista
considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccién y en el término de cinco (5) dias corridos, el
correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse ulteriores reclamaciones que presentare por tal motivo. La
observacién del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio no o eximira de la obligacién de
cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultara al Comitente para
mandar a ejecutar los trabajos ordenados en cualquier momento y a costa de aquel, deduciéndose el
importe del primer certificado que se le extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparo.

5.6. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO.

Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucién y demads actos o situaciones relacionadas con la marcha normal de los trabajos y que, por
su indole, deban quedar registradas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro de
notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que la contratista mantendra en su
poder y sera responsable de su conservacién. Las notificaciones correspondientes deberan
formalizarse en el mismo plazo que las érdenes de servicio.

5.7. NORMAS DE EJECUCION.

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos y documentos
anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a
integrar la documentacion del contrato. Bajo ning(n pretexto podra la Contratista apartarse de dichas
normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacién de la Inspeccion, impartida por
escrito.

5.8. VICIOS EN LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

Cuando se sospeche gue existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar desde la fecha de su notificacion
fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado, los vicios detectados podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros a costa de la Contratista

La recepcidn final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las
cuales se descubrieran ulteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera
al contratista de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil.

5.9. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS.

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accién de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra y sus
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omisidén o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b) Por interrupcion del transito, de desagues naturales y por violacién a la legislacion vigente.

5.10. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.
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Durante la ejecucién de la obra el Contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y
precauciones para evitar dafos a las obras que ejecute, a las perscnas que dependan de él, a las de
la D.P.P. afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los dafios y perjuicios que no obstante se produjeran, correrd por
cuenta exclusiva del Contratista.

5.11. REPRESENTANTE Y PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra por un Representante Técnico gue tendra que ser
un profesional habilitado de la Ingenieria, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras. El mismo debera
ser informado al Comitente antes del inicio de ia obra.

El Represente Técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por la D.P.P. debera
notificarse de las drdenes de servicio, darles cumplimiento y estara habilitado a emitir notas de
pedido. La firma del representante técnico en toda documentacion relacionada con la obra obligara al
Contratista ante el Comitente.

5.12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones, importara negligencia grave a los efectos de
la rescision del contrato, por culpa del contratista y facultara al comitente para suspender la
tramitacion y pago de los certificados de obra.

5.13. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES.

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales que el contratista
debi6 acreditar en su presentacion, el cumplimiento del pago de dichos aportes durante la ejecucion
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, pudiendo retener el pago de
certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada
certificacion.

5.14. SUBCONTRATOS
El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacién del
comitente, en tal sentido.

5.15. MORAS.

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados; incumplimiento en la ejecucién de las drdenes de servicio impartidas por la inspeccion de
obras y todo otro incumplimiento contractual, podra dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la aplicacion de las sanciones que mdas adelante se detallan, sin que en
ningun caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacion o marcha
de los trabajos.

La contratista quedard constituida en mora por e! solo vencimiento de los plazos y por ese solo hecho
se devengaran automaticamente las multas, que aquél quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna.

Producida la mora, serd decisién de la autoridad competente la aplicacion de la multa
correspondiente o su condonacion, en funcién de los informes técnicos correspondientes.

5.16. MULTAS.

La mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales podra determinar, la aplicacién de las
siguientes multas:

a) El uno por mil (1,0 o/oo) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacién de los

DPP

=

trabajos.
b) El uno por mil (1,0 o/foo) del monto del contrato por cada dia de demora en la ejecucion de las
obras, de acuerdo al plan de trabajos y curva de inversion aprobado.

¢) El uno por mil (1,0 o/oo) del monto del contrato por cada dia de demora en el cumplimiento de una
i Orden de Servicio emitida por la Inspeccion de Obra.
| d) El uno por mil (1,0 o/oo) del monto del contrato por cada dia de demora en la terminacion totai de

—

las obras.

La aplicacién de multas no liberara al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que
; pudieren correspondetrle, ni de la responsabilidad por dafios Yy perjuicios ocasionados a la DPP o a
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terceros. En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara a la DPP a rescindir el Contrato por culpa del Contratista.

Las multas que corresponda aplicar por las causas previstas en el presente contrato, seran
calculadas a valores basicos del contrato y redeterminadas, considerando el coeficiente que resulte
de comparar los saldos basicos y redeterminados, correspondiente a la ultima redeterminacion de
precios realizada.

6. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION Y PAGO.
A los fines de su certificacion la Inspeccion confeccionara los pertinentes certificados de obra, los
cuales seran en forma Mensual. Los certificados, excepto el de Liquidacion Final, tienen caracter de
provisorios y estan sujetos a revision.
Es condicién imprescindible para el cobro de certificados que la Contratista presente:
1) factura A o M {(que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su
presentacion);
2) Libre deuda sobre el impuesto a los ingresos brutos extendida por la DGR (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberdn presentar certificado de acreditacion de tal
circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de Tierra de! Fuego).
3) Comprobantes de pagos de los aportes previsionales y A.R.T. del mes inmediato anterior.
4) El pago se realizara a los 15 (quince) dias de la presentacion de la factura correspondiente
acompanada por el Acta de Medicién y el Certificado de Obra aprobado.

6.2. ACOPIO DE MATERIALES

La D.P.P. procedera al pago de acopio de materiales que realice la Contratista, contra la
presentacion de la factura de compra y previa verificacion de existencia de dichos materiales en obra.
El pago se realizarda a los 15 (quince)} dias de la presentacion de la factura correspondiente
acompafiada por el Acta de Verificacion de los materiales realizado por el inspector de obra. Para ello
el Contratista debera presentar una Poliza de Seguro de Caucién por el importe que se abonara por
el Acopio de Materiales.

El recibo de la factura para el pago estipulado precedentemente, no significa reconocimiento alguno
por mayores costos de materiales. El monto abonado por este concepto sera deducido como
porcentaje de avance del item al que se aplica el uso de los materiales acopiados y come maximo
hasta un 40% del total de este.

6.3. NORMAS DE MEDICION.

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los items que
componen el presupuesto, en base al cual se certificaran las obras. De tal modo el total de la obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato
anterior, determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate,
porcentaje que aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado determinara por
sumatoria, el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

6.4. FONDO DE REPARO.

El Fondo de Reparo podra constituirse mediante alguna de las formas estipuladas en el punto 4.4, 0
mediante la retencién del cinco por ciento (5 %) de cada certificado, excepto los de intereses.

Los fondos de reparo seran reintegrados, previa deduccion de los importes que correspondan por
incumplimiento del Contratista, a los 15 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
confeccion del Acta de Recepcidn Definitiva.

Los fondos de reparo podran sustituirse por pdliza de seguro de caucion, con clausula de ajuste
automatico a satisfaccién de la Direccion Provincial de Puertos.

7. RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS.

Se regird por el Decreto Provincial N° 073/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias
vigentes a la fecha de apertura de las ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos sera el mes de apertura de
las ofertas.

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra faltante
de ejecutar a un determinado mes, que el mimo supere el 5% establecido en el articulo 1° del
Decreto Provincial 073/03, tanto en la variacion de referencia seleccionado como en el saldo de cbra.
Por obra faltante se entendera el saldo fisico, incluido los trabajos ejecutados en el mes de
redeterminacion de precios

Los precios de los distintos item componentes de las obras se redeterminardn contemplando las
variaciones de precios que se registren para el periodo considerando las polindomicas seleccionadas
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del listado aprobado por la Comisién de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Pubiicas,
cuyos codigos se detallan en la Planilla de Codigos de Reajustes y que forma parte de este PBC.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estdn sujetos a descuentos por fondo de reparo,
anticipo financiero o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

El porcentaje a descontar de cada certificado basico y de redeterminacién de precios que se emita,
en concepto de devolucion de importes adelantados por anticipo financiero o acopios, sera el que
resulte de comparar el importe de anticipo o acopio con el monto de contrato vigente al mes de
certificacion del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquel que corresponda al mes
de certificacion de anticipo o acopio, conforme a la normativa apiicable sobre redeterminacion de
precios.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los Ultimos indices conocidos al
momento de calculo. Quedara a criterio del Comitente ordenar un nuevo célculo con los indices
definitivos y sélo se aceptaran modificaciones a los calculos realizados que impliquen importes a
favor de la Contratista, si esta lo solicita fehacientemente antes del quinto dia habil del mes posterior
a la publicacién de los indices en cuestién por parte del I.N.D.E.C. Las diferencias resultantes podran
liquidarse hasta la emisién del certificado de liquidacién final, sin reconocimiento de actuaiizaciones o
intereses.

8.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

8.1 RECEPCION PROVISORIA.

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que la Inspeccion de Obras y la empresa
Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos dejandose asentada en un acta, en la que se
dejara constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

A partir de la fecha de confeccién del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir el plazo de
garantia de obra, que serd de CUATRO (4) meses. En dicho lapso la Contratista ser4 responsable de
la conservacion de las obras y de las reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también
por los defectos, vicios o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la
ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de labrarse el Acta de Recepcion Provisoria “sin observaciones” se procedera a la
devolucion de la garantia de contrato, caso contrario se retendra hasta tanto se hayan finalizado la
totalidad de los trabajos o prestaciones pendientes.

8.2 RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva de la obra se efectuara una vez vencido el plazo de garantia, siempre que el
Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el acta de recepcion
provisoria, las que pudieran aparecer durante el periodo de garantia y habiendo cumplimentado la
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. A partir de la fecha de
confeccion del Acta de Recepcién Definitiva comenzard a computarse el plazo para la restituciéon de
los fondos de reparo

9. REMUNERACION MANO DE OBRA.

ART. 43 LEY PROVINCIAL N° 278: Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion
Jurada de la cual surja el porcentaje de personal con mas de dos (2} afios de antigliedad de
residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente cotizacién, que
afectara a las obras en caso de resultar adjudicataria.

El oferente debera considerar en su oferta la remuneracién para los operarios de la construccidn
resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667, reglamentada por el Decreto Provincial N°
4121/05

10. MODIFICACIONES DE OBRA.
Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el comitente, se regiran por lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

11. RESCISION DEL CONTRATO.
Se regira por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modificatorias, accesorias y/o
complementarias, y la normativa provincial en materia de obra publica.
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DECLARACION JURADA.

Lugar y fecha
La firma que suscribe, con domicilio real en la calle
N° de la ciudad de )
Provincia de y domicilio especial en la calle

N° de la ciudad

de

D.P.P
ial

de la Provincia de Tierra del Fuego A e 1 A. S, manifiesta que:

. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la

presente convocatoria.

. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la convocatoria y ha obtenido

toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacién originada por error en la interpretacion de

la documentacién de la convocatoria.

4. Conoce la normativa que se aplica a la presente convocatoria.
5. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion.
6. Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras que integran la convocatoria,

durante un plazo de TREINTA (30) dias.

. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas ¢ no, emanadas de la

convocatoria, para la ejecucién de la Obra: “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO" se
somete a la jurisdiccion de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas
del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado
expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una de las clausulas

del Pliego, como asi también para todas las cuestiones de redeterminacion de precios,
emanadas de la presente convocatoria, para la ejecucion de la obra: “REPAVIMENTACION
ACCESO AL PUERTO” se somete/n a los indices de Precios por tipo de trabajo-serie Imol,
cédigo 32, determinados por la Comisién de Redeterminacion de Precios debidamente
conformada mediante Decreto Provincial N° 073/03.

. Declaramos bajo juramento que en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un

porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la Provincia,

anteriores a la fecha de apertura de la presente Disposicion (MOL)}, del 100%.

Sello y firma
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CERTIFICADO DE VISITA

OBRA: “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO”

Por la presente se certifica que la empresa ha visitado en el

dia de la fecha el lugar de ejecuciéon de la convocatoria, para la ejecucién de la obra
“REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO” verificando las instalaciones y elementos para su
correcta interpretacion y cotizacién.

A los efectos de su presentacion en la convocatoria, se extiende la presente certificacion en la ciudad
de Ushuaia,alos ___ dias del mes de del afio 2017.-

Direccién Provincial de Puertos Sello y firma de la empresa
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OFERENTE:
DOMICILIO:

VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS: EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 12:00 HS.

LUGAR DE LA PRESENTACION: DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
AV. MAIPU N2 510, ler. PISO — USHUAJA - T.D.F.

EXPEDIENTE: D.P.P. N¢ 279/2017 USHUAIA, 04 de diciembre de 2017

200 m2 | Reparacidn integral de acceso al puerto de Ushuaia.
Inlcuye: balizamiento y sefializacidn, rotura y retiro de
pavimento flexible; Barrido y limpieza; Riego asfaltico
o1 y ejecucién de carpeta asfaltica. La reparacion se
deberd realizar de acuerdo a lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, pliego licitatorio, plano,
planifla de computos, etc.

; La presente cotizacion debe contemplar la provision
de materiales y Mano de Obra

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA

LA PRESENTE COTIZACION IMPORTA LA CANTIDAD DE PESOS:

MANTENIMIENTOQ DE LA OFERTA: (30 dias)

OBSERVACIONES: A fos efectos de la recepcion de comprobantes se informa que: la condicion ante el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) de la Direccion Provincial de Puerios es Responsable Inscripto, sin embargo se encuentra eximida del
pago del mismo conforme la Ley Nacional N2 19640. Asimismo la DPP actuara como agente de Retencion del
impuesto a los Ingresos Brutos.

CONSULTAS: Direccién Provincial de Puertos, Av. Maipi N2 510, ler. Piso, Ushuaia. Tel.: 02901-424022 internos 121/143/119 o al
correo electronico administracion@puertoushuaia.gov.ar

IMPORTANTE: Se transcriben las especificaciones indicadas en el Anexo Il de Especificaciones Técnicas

FIRMA: ACLARACION:
D.P.P | FECHA: DOMICILIO:
ﬂ i
TELEFONO: CORREO ELECTRONICO:
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtica e Islas del Atlantico Sur

Direccidon Provincial de Puertos

Direccion General de Administracion
Direccion de Estudios y Proyectos

Obra: “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO ”

MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- OBJETO DE LA OBRA: REPARACION INTEGRAL DEL ACCESO AL PUERTO

02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPU N° 510 - USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

03.- LOCALIZACION: DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS.-
04.- TIPO DE OBRA: II-3 Repavimentacion.
05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.-

06.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 217.350,00 (Son pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS).-

07.- PLAZO DE OBRA: CINCO (5) DiAS.-
08.- SISTEMA DE CONTRATACION: Unidad de medida.-

09.- ACOPIO DE MATERIALES: CONTRA PRESENTACION DE FACTURA DE COMPRA,
PREVIA VERIFICACION DE EXISTENCIA DE MATERIALES EN OBRA.

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: CUATRO MESES.-

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.-
13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIiAS.-

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.-

15.- REPRESENTANTE TECNICO: PROFESIONAL HABILITADO DE LA INGENIERIA,
ARQUITECTURA O MAESTRO MAYOR DE OBRAS.

16.- JEFE DE OBRA: Se exige PRESENCIA EFECTIVA FULL TIME durante toda la jomada
laboral en el emplazamiento de las obras.- Deberd informar, teléfono particular y teléfono
celular.

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

D.PP |

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

RUBRO : % IS
ITEM :
UNIDAD :
[RENDIMIENTO: | 1
A.-) MATERIALES
1.-) B ‘
2.) $
3.-) S
4.) IE
SUB-TOTALA | §
B.-) MANO DE OBRA
1.-) | Oficial especializado B | $/hora )
2.-) Oficial S/ hora S
3. 1/2 Oficial 5/ hora IE
4-) | Ayudante | $/hora I S
SUB-TOTALB | §
C.-) CARGAS SOCIALES
% SOBRE B SUB-TOTALC | §
D.-) FLETE ' 5 ' B 3
% SOBRE A SUB-TOTALD | $
| |
E.-) MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1-) o 5
2.) 5
3.-) 5
| 1 _ SUB-TOTALE | $
R |
F.) TOTAL1=(A+B+C+D+E)= $
G.-) GASTOS GENERALES T
% SOBRE F SUB-TOTALG | $
H.-) UTILIDAD
1% SOBRE F SUB-TOTALH | $
1) TOTAL2=(F+G+H)= $
J.-) GASTOS FINANCIEROS DE 30 DIAS
% S/TOTAL 2 SUB-TOTALJ | §
D.P.P | |
K.-) impuestos-IVA { %) -Ingresos Brutos { %)
)f’_ ] - % S/TOTAL2 |SUB-TOTALK |$
PRECIO DEL ITEM POR UNIDAD = (| + J +K) = $
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OBRA: REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1: MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente licitacidn se trata de un contrato destinado a la ejecucién de trabajos de mejoramiento y
repavimentacion del acceso al puerto de Ushuaia.

Los trabajos que se llevarén a cabo, de acuerdo al estado preexistente del acceso y al mejoramiento
solicitado por la DPP, sera un pavimento de concreto asfaltico a nivel definitivo, contemplando
tambiéen la ejecucion del fresado de las carpetas asfalticas existentes y ia posterior repavimentacion.
La carpeta de concreto asfaltico en caliente, una vez distribuida y compactada, tendr4 el espesor y el
ancho que determine la Inspeccion, previéndose un espesor minimo de cinco (5) centimetros como
valor promedio a pavimentar.

El sector para el que se ha solicitado la colocacién de la carpeta, al momento esta habilitado al
transito vehicular, tiene un ancho variable en funcién de la impronta impuesta por las ruedas de los
camiones que habitualmente circulan.

En aquellos sectores en los cuales la carpeta asfaltica se encuentra deteriorada pero no asi el resto
del paquete estructural se procederda al fresado de la capa de rodamiento y la posterior
repavimentacion.

2: NORMAS TECNICAS DE APLICACION

Las Normas técnicas de aplicacion en el presente Pliego de son las que se resumen en la Tabla N°1,

Tabla N°1 — NORMAS TECNICAS DE APLICACION

IRAM Normas del Instituto Argentino de Normalizacién y Certificacion, Argentina
VN-E Normas de ensayo de la Direccion Nacional de Vialidad, Argentina
AASHTO American Association of State Highways and Transportation Officials, USA.
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.
EN Normas Comunidad Europea
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO
DNV DENSOS.

3: ROTURA Y RETIRO DE PAVIMENTO FLEXIBLE (ASFALTO)

Descripcion: La inspeccion indicara las superficies afectadas para realizar el bacheo; el criterio a
emplear consiste en la definicién de una superficie, cuyas dimensiones sean la envolvente del sector,
para asegurar de esta manera la restitucion completa de la capa de rodamiento.

El corte debera ser a paredes verticales, especialmente en la parte superior en una profundidad
minima de 5cm, porque de lo contrario se formaran bordes delgados en la parte superior, ya sea del
pavimento existente o del repuesto, los que luego facilmente se descascararan o agrietaran bajo la

D.P.P

accién del transito.
El producto de la rotura del pavimento, se cargara en camiones y se transportara hasta donde lo

indique la inspeccién, en un radio de diez (10) kildmetros de la zona de trabajo.
El corte se realizara hasta la carpeta de hormigén y se realizardn tareas de sellado segun
' especificaciones del item Limpieza y Reparacién de Grietas, para luego terminar con una carpeta de

rodamiento en concreto asfltico de espesor minimo 0,05m en toda la superficie afectada por el
| bacheo.
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Medicién: La rotura y retiro de pavimento existente, aprobada por la inspeccion de obra, se medira
en metros cuadrados y la superficie se calculara muitiplicando el ancho por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: El trabajo realizado se pagara al precio unitario de contrato fijado para el sub-item

respectivo. Dicho precio sera compensacion por todo lo necesario para la ejecucién del item en la
forma especificada y de acuerdo a su fin.

4: RIEGOS ASFALTICOS

Consiste en la ejecucion de riego de material bituminoso para imprimacion (2.1) y riego de liga (2.2)
en todas las superficies destinadas a carpeta asfaltica y bacheo con concreto asfaltico.

Materiales: Se utilizaran emulsiones asfalticas del tipo EAl (Emulsion de Alta Imprimacién) y asfalto
diluido E.R.1 para los riegos de liga.

Es responsabilidad de la Contratista que los productos asfalticos utilizados respondan a los requisitos
establecidos en las normas IRAM vigentes.

Dosificacidén: Las cantidades con que se efectuara cada riego, estaran comprendidas dentro de los
rangos que se indican a continuacion:

RIEGO DE LIGA = 0.3 - 0.6 ts./m2
IMPRIMACION 0.6 - 1.5 lts./m2

La Contratista y el Inspector de Obra ajustardn estas cantidades y las correspondientes temperaturas
de aplicacion, de acuerdo a las necesidades, sin que ello dé lugar a reclamo econémico alguno.

Construccion:

A) La superficie a recubrir debera hallarse limpia y desprovista de material suelto o flojo,
empleando para ello barredora y/o soplador mecanicos.

B) El equipo distribuidor del material bituminoso debera asegurar la uniformidad de la
imprimacién, de modo tal de no acusar una diferencia mayor del 10%, entre los picos por los cuales
se verifican las cantidades maximas y minimas, en el ensayo de control de uniformidad que el
inspector de obra realice en el momento que juzgue oportuno.

C) Cuando el viento pueda depositar polvo sobre la superficie cubierta con la imprimacion, la
Contratista debera evitarlo a su cargo, procediendo a dar riegos de agua en cantidad suficiente en las
zonas que corresponda.

Criterio de calidad:

A) Emulsiones Las caracteristicas de las emulsiones medidas sobre muestras tomadas del
camién regador, preparado para efectuar la distribucion en el tramo a ejecutar, deberan satisfacer las
siguientes exigencias:

A1) Residuo asféltico por determinacién de agua: igual o mayor de 65% para emulsion
catidnica, y entre 55 y 60% para emulsion aniénica.

A2) Residuo sobre tamiz Nro. 20 (utilizando agua destilada) menor de 0.1%.

A3} Viscosidad Saybolt-Furol a 50° C, comprendida entre 100 y 300 segundos.

B.1) Cuando el material bituminoso no cumpla con alguno de los requisitos arriba indicados, la
Contratista podra ajustar las cantidades y temperaturas de aplicacion para corregir el defecto. Si ello
no fuera posible, el Inspector de Obra procedera a rechazar el material bituminoso.

B.2) El Inspector de Obra verificara la cantidad efectivamente regada mediante lecturas en el
camion regador antes y después de regar, efectuando todos los controles que considere necesarios y
documentando io ejecutado.
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Conservacion: Consiste en el mantenimiento de las condiciones que en su momento justificaron la
aprobacién de los trabajos, en forma permanente

Medicion: Los riegos asfalticos aprobados se mediran en metros cuadrados y la superficie se
calculara multiplicando el ancho tedrico por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios unitarios de
contrato de los sub-items respectivos, dicho precio sera compensacion por todo lo que sea necesario
para ejecutar el item en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

5: CARPETA ASFALTICA

Consiste en la ejecucién de la Carpeta de concreto asfaltico para baches e=5cm (7.1), Carpeta
asfaitica para correccion de galibo (7.2) y Carpeta asfaltica para repavimentacién emin= 5¢cm (7.3),
en las dimensiones y sectores indicados por la Inspeccién de Obra, con mezcla tipo concreto
asfaltico elaborada y compactada en caliente.

Materiales:

Bituminosos:

El material bituminoso a utilizar sera cemento asfaltico del tipo Asf. A. Pen. 150/200. Se admiten
asfaitos que respondiendo al tipo mencionado se denominen comercialmente como 170 - 220.

Es responsabilidad de la Contratista que el material bituminoso responda a los requisitos establecidos
en las normas IRAM vigentes.

Agregados pétreos:

Se definen como agregados pétreos aquellos materiales granulares obtenidos por zarandeo de
aridos, como asi también los obtenidos por trituracién de fragmentos de macizos rocosos y/o de
gravas de dimensiones superiores a 38 mm.

El agregado pétreo (grueso vy fino) estara constituido por particulas limpias, sanas, resistentes y
durables, de forma y tamafo estables, sin contenidos de materiales perjudiciales, como terrones de
arcilla, materia organica, mica, sales, particulas blandas, u otras materias extrafias no superiores en
conjunto al uno por ciento (1%), (normas IRAM y ensayos normalizados de la Direccién Nacional de
Vialidad VN-E-66-82 y VN-E-67-75).

Se define agregado pétreo grueso a la fraccion retenida en el tamiz IRAM 4,8 mm (N° 4).

El arido grueso obtenido de la trituracién de grava debera presentar como minimo dos caras de
fractura. Esta situacién debe darse como minimo en un 75% de dicho material.

El desgaste medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) ser4 inferior a 30%.

Relleno mineral: El relleno mineral serd cal o cemento de origen comercial.

Mejorador de adherencia: El mismo sera del tipo aminico.

Dosificacion:

La Contratista debera presentar al Inspector de la Obra la formula de obra, la que debera ser
fundamentada sobre la base de un informe técnico que incluya ensayo de las propiedades mecanicas
Marshall y de compactabilidad de la mezcla propuesta, como asi también un estudio de sensibilidad

D.PP |

de dichas propiedades, con lo cual definira las tolerancias granulométricas en cada tamiz para el
| control de calidad y del proceso constructivo, las que confrontara con la dispersién propia de la planta
 a utilizar, debiendo mostrar una respuesta técnica aceptable, entendiendo por ello una coincidencia
con probabilidad minima de! 90%.

:’?-<-

En el informe técnico se incluiran las caracteristicas de calidad de los agregados pétreos (examen
petrografico, desgaste “Los Angeles, cubicidad, etc.), granulometrias y su contenido en la mezcla
| asfaltica; las caracteristicas y contenido del ligante asfaltico: curvas completas de la dosificacion

. Marshall y ensayos de estabilidad remanente y de adherencia con el asfalto.
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Independientemente de que la mezcla propuesta satisfaga las exigencias del pliego, el Inspector de
Obra podra modificar dicha férmula dentro de los limites granulométricos establecidos, e incluso
rechazar alguno de los materiales propuestos, sin que ello de derecho a reclamo alguno de parte de
la Contratista.
La granulometria de los agregados, incluido el relleno mineral cuando éste se utilice, debera estar
comprendido dentro de los limites indicados en el cuadro siguiente.

PORCENTAJE EN PESO QUE PASA POR LOS TAMICES

38 |32 4.8 1.2
m |m 19 95 |m |24 |m [0.59 0.15
m |m |254|m |[127|/mmim [(m [(m |mm [0.30 |mm
Tipo de|1 1 mm [m |mm [3/8 [N° |m [N° |[N° [mm |[N° |0.074m
Mezcla |[¥% %W |17 |%" |¥®" |” 4 N°8 |16 |30 |N°50}100 |m N° 200
Concret
0
Asfaltico
en 70 - 32-
caliente -~ | -] - [100]|90 - - |55 el Bt — | 4-10

Sobre los agregados recuperados de la muestra al extraer el asfalto se efectuaran ensayos de
granulometria. Se admitirdan las siguientes tolerancias para los distintos tamices, referidos a la
granulometria de la férmula de Obra, para cada ensayo individual.

254m [19.6m |12 N® N°
Tamiz m m mm |9mm|[N®4 [N°10]N°40 {100 |200
Toler. + 6% + 5% +5% |[£5% [£4% |£4% [£3% |+ 3% [+ 2%

La granulometria de la férmula de obra incluida la tolerancia debe estar dentro del uso de la
especificacion.
Cuando los valores obtenidos se aparten de los establecidos en la férmula de obra con sus
tolerancias, el contratista debera disponer la preparacién en laboratorio de un concreto con la
granulometria defectuosa y el porcentaje de asfalto recuperado en laboratorio. La mezcla resultante
debera cumplir con todos los parametros indicados en D. VIll. 2.3 y/o el Criterio de Calidad
establecido en el presente pliego. De no cumplirse con alguno de ellos correspondera el rechazo del
sector representado por esa muestra.

Construccion:
Para la elaboracién de la mezcla asfaltica se utilizara planta fija, sea de produccion continua, por
pastones o de tambor secador, la que debera contar con un numero de silos predosificadores de
materiales frios como minimo igual al nimero de agregados pétreos a utilizar, diferenciados por su
granulometria y/o tipo.
Instalada la planta, se verificara si cumple la confrontacion entre las tolerancias granulométricas que
admite la mezcla propuesta y la dispersién de la planta, lo que de no ocurrir motivara la paralizacion
de los trabajos hasta que se corrija dicha situacién.

El Inspector de obra controlara la calibracién de la planta previamente at inicio de los trabajos y en
todo otro momento que

 correspondientes.
La temperatura del agregado pétreo en los silos calientes no debe superar los 170° C, mientras que
la de la mezcla distribuida en el camino, sera aquella para la cual el cemento asfaltico utilizado tenga
una viscosidad Saybol-Furol de 75 a 150 seg., para lo cual se deberd asegurar mediante alguin medio
apto (lonas, etc.) que la pérdida de temperatura durante el transporte sea minima.

La contratista debera ajustar esta temperatura al tipo de mezcla, temperatura ambiente, velocidad del

viento, equipo de compactacion a utilizar, etc., de modo tal de satisfacer la exigencia de densidad
establecida en Criterio de Calidad.

juzgue conveniente,

documentando debidamente

los calculos
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La mezcla asfaltica sera extendida en obra mediante distribuidora mecanica con plancha enrasadora
vibrante, o que posea dispositivos que logren accién vibratoria similar. La plancha enrasadora debera
ademas estar dotada de equipos de calentamiento propios, asi como sus ensanches de ser
necesarios. En lo posible se preferird el uso de control automatico de nivelacién de la plancha
enrasadora (palpadores electrénicos).

Previo a la distribucién de la primera capa de mezcla asféltica se efectuara un riego de imprimacion y
un riego de liga previo a la segunda, de acuerdo a lo establecido en RIEGOS ASFALTICOS.

Con iluvia, cualquiera sea su intensidad y a exclusivo juicio del Inspector de Obra, éste podra ordenar
la suspension o la no iniciacion de los trabajos de distribucién de mezcla asfaltica.

La distribucion de la mezcla sélo se efectuara dentro de los horarios de luz natural, salvo situaciones
puntuales debidamente justificadas.

La distribucién de mezcla asféltica no podra realizarse cuando la temperatura y/o la sensacién
térmica estén por debajo de los 5 grados centigrados.

En caso de no utilizarse terminadora de ancho completo, las juntas longitudinales deberan ejecutarse
en caliente y el avance relativo de una trocha respecto a la otra deberd responder a esta premisa.

Criterio de calidad:
La férmula de obra, debera contener un minimo de:

A) Agregado pétreo triturado del 40% del total del agregado.
B) Filler del 2% del total del agregado.

C) Mejorador de adherencia del 0,5% del cemento asfaltico.
D) Cemento Astaltico del 6% del total de la mezcla.

El porcentaje optimo de cemento asfaltico sera aquel que se encuentre mas préximo al valor minimo
de la curva V.A.M / % ligante y al valor maximo de Estabilidad, debiendo cumplir ademas con los
valores limites para la Estabilidad, Vacios de la mezcla y Fluencia. Es por ello que la inspeccion podra
aceptar porcentajes de cemento asfaltico diferentes al minimo si se cumplen con los valores limites.
Para realizar la dosificacién del contenido optimo de asfalto se aplicara el método Marshall siguiendo
los ensayos normalizados de la Direccién Nacional de Vialidad. La mezcla con el contenido optimo de
asfalto debera responder a lo siguiente:

» Vacios (Método de Rice) 3% a 5.0%

¢ Fluencia Marshall (a 60°C) 2a4.5mm

« Estabilidad Marshall (a 60°C) mayor de 800 Kg.

» Estabilidad Residual mayor o igual que 80% de la estabilidad
Marshall usual

» Vacios del agregado mineral (V.A.M) mayor de 14% - tamafio maximo del arido
3/4"

= Concentracion en volumen ( filler / filler + betun) menor que la concentracién critica

Filler es todo material que pasa por el tamiz N° 200

La fraccion de la mezcla sin asfalto que pasa el tamiz N° 4, debera tener a la salida del horno
secador, un equivalente de arena mayor o igual a 55%.

El valor limite establecido para el porcentaje de vacios del agregado mineral corresponde al tamafo
maximo del arido , 3/4"-19mm segun la granulometria establecida en este pliego. Para otro tamafio
del arido, la inspeccién puede aceptar otro valor de vacios del agregado mineral siempre que este
dentro de lo establecido por la normativa vigente.

Independientemente de los resultados obtenidos en los ensayos de desgaste Los Angeles y de
lequivalente de arena, los agregados pétreos, gruesos y finos, deberan proceder de rocas que en el

analisis petrografico en corte delgado los minerales principales no presenten signos de alteracion. En
caso contrario seran rechazados.
Previo a la descarga de cada camién se tomara una muestra de cemento asfaltico sobre la que

realizara ensayo de penetracion y punto de ablandamiento (anillo y bola) calculandose el Indice de
| Pfeiffer, debiéndose obtener los siguientes resultados:
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» Penetracion (100 gr -5 segq. - 25°C) entre 145y 225 mm /10
» Indice de Pfeiffer entre + 0,5y 1,5

El incumplimiento de cualquiera de estas dos exigencias, consideradas individualmente o en
conjunto, sera motivo de rechazo independientemente de toda consideracion.

Diariamente se controlard en dos oportunidades {mafnana y tarde), la granulometria, porcentaje de
asfalto, composicién volumétrica, densidad Marshall, propiedades mecanicas de la mezcla
compactada, sobre sendas muestras tomadas a la salida de la planta, debiendo todos los resultados
obtenidos, satisfacer la propuesta de la Contratista, de lo contrario, la mezcla asfaltica sera
rechazada.

En caso de incumplimiento de algune de los parametros indicados en el parrafo anterior (siempre que
se trate de un defecto menor), la Contratista podra solicitar el pago del item en la cantidad elaborada
durante toda la jornada, con una penalizacion del 3% para lo cual debera presentar un informe
técnico a fin de que el Supervisor de Obra pueda evaluar y decidir si accede a lo solicitado.

Cada 1.000 m2 aproximadamente de capa de rodamiento, dentro de las 48 horas, se extraeran de
los lugares que indique la Inspeccién, distribuidos al azar, tres (3) testigos con caladora rotativa, cuya
densidad promedio debera ser mayor 6 igual al 98,5% de la densidad Marshall promedio obtenida
segun el punto anterior para la jornada de trabajo correspondiente. Simultaneamente ningun valor
individual sera inferior al 95%.

Para pavimentacion el espesor promedio de los tres testigos extraidos debera ser igual o mayor que
el espesor tedrico correspondiente y ningun valor individual debera ser inferior al 90 % del espesor
tedrico.

No se admiten tolerancias en defecto en el ancho teérico indicado en los planos y/o documentacion
para la carpeta de rodamiento.

La lisura superficial de cada capa de mezcla asfaltica terminada sera controlada en dos sitios por
cuadra, o mas frecuentemente, si el Inspector de Obra lo considera necesario. A tal fin se usara una
regla de 3 metros de largo. En ningun lugar se admitiran depresiones mayores de 4 mm.

Midiendo con nivel de anteojo tanto el eje como los bordes de la capa, no se deberan observar
diferencias de mas de 5 milimetros con respecto a la cota tedrica de proyecto.

En el caso de no cumplir estas condiciones, la Contratista deberd efectuar a su costo las
correcciones necesarias.

Cuando la Contratista tenga dificultad para cumplir con las exigencias establecidas en los puntos
anteriores (obviamente excluidas practicas constructivas inadecuadas), debera presentar un informe
técnico que documente, mediante la ejecucion de tramos experimentales y la aplicacién de teorias
suficientemente probadas, su posicion al respecto.

La aceptacion por parte del Comitente de la presentacion de la Contratista no dara lugar a
reconocimiento econdmico alguno, siendo ademas esta Ultima responsable exclusiva de las
consecuencias de la aplicacion de la propuesta.

Conservacién: Consiste en el mantenimiento de las condiciones que, en su momento, justificaron la
aprobacién de los trabajos, en forma permanente y hasta la recepcion definitiva de la obra.

Medicidn: La carpeta de concreto asfaltico aprobada se medira en metros cuadrados y la superficie
se calculara segun lo indicado por el Inspector de Obra y/o multiplicando el ancho tedrico por la
longitud real ejecutada.

 Forma de pago: Los trabajos medidos en la forma especificada se pagaran a los precios unitarios de
contrato, dicho precio serd compensacion por todo lo que sea necesario para ejecutar el item en la
forma especificada y de acuerdo a su fin.

6: BARRIDO Y LIMPIEZA DE TODA LA SUPERFICIE

Consistira en todo trabajo de limpieza, barrido y soplado de la superficie indicada por la inspeccion de

| obra, con medios manuales y mecanicos a fin de permitir obtener una superficie limpia y seca que
permita la ejecucién del sellado de fisuras y grietas, que restituya la superficie de asiento.

Este trabajo se realizara en todos los sectores que indique expresamente la inspeccion de obra.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS ™
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Provincia de Tierra del Fuego, Antértica e Islas del Atléntico Sur

Direccion Provincial de Puertos |ESPECIFICACIONES

Direccion General de Administracion -
Direccién de Estudios y Proyectos TECNICAS

Obra: “REPAVIMENTACION ACCESO AL PUERTO ” Hoja N°7

Deberan quedar estas limpias vy libres de restos de material y de toda otra obstruccion, en toda su
extension y profundidad, cualquiera sea su naturaleza, para lo cual se realizaran las siguientes
tareas:

a) Limpieza de la junta con ganchos de acero.
b) Cepillado con cepillo de acero.
¢) Extraccion del material desprendido mediante aire comprimido.

Se realizara con especial cuidado la tarea de limpieza con soplete, para evitar danos a propiedades
publicas o privadas (automotores, viviendas, etc.) para lo cual deberan disponerse protecciones en
caso de ser necesarias, los gastos emergentes de estas tareas seran por exclusiva cuenta de la
Contratista y en caso de ocasionar daiios, seran estos, de su responsabilidad. El material resultado
de la limpieza sera retirado por la contratista y dispuesto donde lo indique la inspeccién de obra, en
un radio no mayor de diez (10) kilémetros, de la zona de trabajo.

Medicion: El barrido y limpieza de toda la superficie aprobada por la inspeccién de obra, se medira
en metros cuadrados y la superficie se calculara multiplicando el ancho por la longitud real ejecutada.

Forma de pago: El trabajo realizado se pagard al precio unitario de contrato fijado para el sub-item

respectivo. Dicho precio sera compensacién por todo io necesario para la ejecucion del sub-item en
la forma especificada y de acuerdo a su fin.

Z: BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

Sera de aplicacion lo establecido en la Ordenanza Municipal 3103/06 y sus resoluciones
reglamentarias, promulgadas por Decreto Municipal N° 954/06.

NO SE PODRA CERRAR A LA CIRCULACION VEHICULAR EN NINGUNA CALLE sl

PREVIAMENTE NO SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE CARTELES AQUf ESPECIFICADOS Y LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO.

Medicion: Los trabajos aprobados se mediran en forma proporcional al avance de obra.
Forma de pago: El trabajo realizado se pagara al precio global de contrato fijado para el item y sera

compensacion por todo lo necesario para la ejecucion del Iitem en la forma especificada y de acuerdo
a su fin.

8: LIMPIEZA DE OBRA

La empresa Contratista debera dejar el sector de la obra en perfectas condiciones de limpieza y
orden. No se admitird que queden restos ni sobrantes de materiales, asi como tampoco herramientas
y maquinaria alguna al momento de la recepcion provisoria de la obra. Ademés, se exigira continuo
orden y limpieza durante la ejecucion de ias tareas.

Todos estos trabajos deberan realizarse sin costo adicional.

D.PP }
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CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS

Contenido

A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista a la Direccion
Provincial de Puertos.

B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el cumplimiento de
empresas contratistas y subcontratistas.

1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
2. Obligaciones del contratista.

3 Normas Generales.

4. Elementos de Proteccién personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas.

6. Equipos para izar.

7. Permisos de Trabajo.

8. Trabajos en Altura.

9. Seguridad Eléctrica

10. Prevencién de Incendios.

11 Tareas de Soldadura.

12, Cilindros a presion.

13. Orden y limpieza.

14. Higiene personal.

15. Circulacion.

16. Comunicacion de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.

18. Acciones en caso de emergencia.

19, Primeros Auxilios.

A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTA A PUERTO

1. Carta de presentacion dirigida a la D.P.P. con la némina del personal autorizado a ingresar al
PUERTO que contenga: Apellido y Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la empresa, firmada y
sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendra caracter de Declaracién Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del personal
gue se produzcan oportunamente.

En dicha carta se debera detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de la persona
de la empresa que actuara como representante del contratista ante la DPP.

CARTATIPO

REF.:OBRA. ...
PLIEGO N? ...

De nuestra mayor consideracion:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la autorizacion
correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos datos figuran al pie.

Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que nosotros los
firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Direccién Provincial de Puerto y la

indole del trabajo que alli se realiza.

Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento de las

leyes laborales y provisionales vigentes, respecto de nuestro personal y del subcontratado por
nosotros, que presta tareas en la Direccion Provincial de Puertos. Asimismo nos comprometemos a

 mantenerlos indemnes ante cualquier situacién de indole Judicial y/6 administrativa que pudiera
 afectar a la D.P.P. y ante cualquier reclamo que se derive del régimen de Seguridad Social en

| relacién al/llos Empleado/s.

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON ¥ SERAN ARGENTINAS™
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- Calificacién = Fecha de
Apellido y Nombre profesional N°de C.U.l.L ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuara como Representante del Contratista:

Informamos el nombre de la persona que actuard como Responsable de Seguridad del

Apellido y
Nombre

Callificacion
profesional

Teléfono 24
horas

N° de C.U.LL

Fecha de
ingreso

Contratista:

Apellido y ' Calificacion o Teléfono
Nombre Matricula profesional N®de C.U.LL 24 horas
Adjuntamos:

» Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.
+ Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que participaran en la
prestacion de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la Direccién Provincial de Puertos.
Sin otro particular saluda Atte.
(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)
DNI:

2. Fotocopia de la constancia del N° de CUIL del personal autorizado.(Se puede solicitar por Internet
a : http://'www.anses.gov.ar/)

3. Certificado de “No Repeticion” hacia D.P.P., emitido por la ART.
4. “Certificado de Cobertura” emitido por la ART, a nombre de la DPP, en original.

5. Carta de la ART con la némina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo Apellido,
Nombre y N° de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el periodo de vigencia de la carta.

6. Teléfono para emergencias médicas de la ART vy Listado de prestadores para su derivacién en
caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan servicios.

7. Presentacion mensual, a partir del 16 de cada mes, de:
 Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.
» Constancia de pago de las remuneraciones del personal.

D.P.P - Comprobantes de depdsitos de ley de Riegos de trabajo.

' 8. Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta. Cte. en la
cual figure el nombre del contratista (persona fisica o juridica) y el nimero de cuenta, emitida para
ser presentada ante D.P.P.

9. Clave de alta temprana (C.A.T.) — Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o subcontratistas

—
//

que registren ingreso de personal en relacion de dependencia a partir del 01/10/00, deberan
| presentar obligatoriamente la constancia de dicha clave. Para el caso que el personal detallado en la

CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con anterioridad al 01/10/00 deberan enviar fotocopia
del recibo de sueldo.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS "
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10. Poliza de responsabilidad civil y recibo de pago del premio, que cubra lesiones, muerte y/o danos
emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista para la D.P.P. y que esté endosada a favor
de la D.P.P. La suma asegurada sera de $ 500.000 (pesos quinientos mil) por ocurrencia y en el
agregado anual. La vigencia minima de la cobertura sera de 6 meses. Deberan ser contratadas en
aseguradoras calificadas por la D.P.P. Para el supuesto caso de arreglo via proceso de mediacion
y/o acuerdo extrajudicial y/o sentencia judicial firme e! importe correspondiente al deducible y/o
franquicia serd de exclusivo cargo del contratista, aun para el caso de dictarse sentencia solidaria.
La presente pdliza debera contener una clausula por la cual la aseguradora no podra modificar o
anular la pdliza sin previo aviso a D.P.P. Para el supuesto caso que los contratistas no puedan
obtener dicha cobertura, la D.P.P se reserva el derecho de contratar la misma en forma global bajo
exclusivo costo de los contratistas.

11. Identificacion de cada uno de los empleados del contratista, la cudl podra realizarse de alguna de
las siguientes formas:
11.1. Tarjetas de identificacién personal para cada uno de los empleados del
contratista, las cuales deberan contener la siguiente informacion en el frente: Foto,
Nombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N° de CUIL, Grupo
Sanguineo y Alergias; y en el dorso: ART, Clinica donde debera ser trasladado en
caso de accidente (correspondiente a la zona donde se esté realizando el trabajo),
Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del Representante del contratista con
teléfono (24 hs). Estas credenciales deberan llevarse en lugar visible por cada uno de
los empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del trabajador
en la empresa.
11.2. Nombre de la empresa, bordado o estampado sobre la ropa de trabajo del
personal empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del
trabajador en la empresa.

12. Exdmenes médicos preocupacionales ¢ periodicos de todo el personal (vigentes al momento de la
presentacion), los cuales deberan presentarse en sobre cerrado y contener la clasificacion de aptitud.
Dichos informes deben ser realizados y firmados por profesionales de la Medicina Laboral, y deben
incluir como minimo los siguientes puntos: Examenes clinicos, Andlisis de laboratorio completos,
Audiometria, Electrocardiograma y Radiografia de Torax.

13. Constancia de prestacién del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista por parte
de un profesional habilitado, de acuerdo a Ley. 19587, Dec. 351/79, Dec. 911/96 y/o Dec. 1338/96.
Adicionalmente, se debera presentar la siguiente documentacién relacionada:

13.1. Fotocopia de la Matricula habilitante del profesional interviniente.

13.2. Comunicacién, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) dias habiles de
anticipacion, la fecha de todo tipo de obra que emprendan (Res. 51/97 - SRT).

13.3. Presentacién de un “Programa de Seguridad de la obra” acordado y/o aprobado con el
Representante Técnico de la D.P.P., que contemple el andlisis de riesgo cada una de las tareas.
Dicho programa debera estar aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan determinadas
caracteristicas de peligrosidad (Res. 231/96, Res.35/98 y Res.319/99 - SRT) o para aquellas que el
personal de la D.P.P. lo requiera.

13.4. Cronograma detallado de prestacion de servicios/obra.

13.5. Fotocopia del registro de capacitacion al personal en los temas de seguridad y normas de la
D.P.P., vigente dentro de los Ultimos 12 meses, y de acuerdo a los riesgos en ejecucion de las
tareas.

13.6. Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal.

13.7. Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de seguridad y salud.
13.8. Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej. Numero de accidentes
durante los Gltimos dos aios).

14. Para el caso de PERSONAL AUTONOMO, el mismo debera presentar lo siguiente:
14.1. Constancia de N° de CUIT.
14.2. Fotocopia del pago como Auténomo de Jubilacién/Monotributo. (Presentacion
mensual).
14.3. Fotocopia de Pdliza contra Accidentes Personales con un Capital asegurado de $
230.000 endosado a favor de DPP1 y fecha de vigencia. Dicha pdliza debera cubrir

| SN — —_— . 5 g
El bencficiario de la pdliza serd la DPP., sicmpre y cuando el ascgurado se encuentre prestando servicios para y/o dentro
de dicha empresa, caso contrario serdn beneficiarios los herederos legales correspondicenies. Cabe aclarar gue ¢l contratista

pucde mencionar en dicha péliza todas las empresas a las gue ingresa a prestar servicios.
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como minimo los siguientes items: Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente
parcial y/o total, tanto durante la jornada laboral como en el trayecto in-itinere.
14.4. En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a mas de
2 (dos) metros, uso de productos quimicos, trabajo en ambientes confinados, etc., la
poliza debera indicar claramente la cobertura de los mismos.

14.5. Fotocopia de los recibos de pago de la Pdliza de Accidentes Personales.
(Presentacion mensual).
14.6. Lugar de derivacion en caso de Accidentes. Informar prestadores que

correspondan a la Pdliza contratada o en su defecto por nota algun centro asistencial
y servicio de ambulancia para casos de emergencias-
14.7. Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el punto 11.

15. Para aquellos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado, deberan
adjuntarse copias de las matriculas del personal involucrado (Profesionales intervinientes,
Responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, etc.)

16. Listado de herramientas manuales y equipos/vehiculos a ingresar a la DPP para el desarrollo de
las tareas.

17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la DPP.

Nota:

Toda la documentacion presentada debera estar firmada por el responsable, apoderado y/o titular
con sello aclaratorio.

El envio de la documentacién solicitada debera efectuarse por correo o personalmente como minimo
con 48 hs. de antelacion al inicio de! trabajo, en la unidad operativa donde se llevaran a cabo los
trabajos.

Toda la documentacién debera presentarse en original {que sera devuelto) y fotocopia. NO se
aceptara bajo ningun concepto documentacion via Fax.

Para aquellos contratistas que a su vez sub-contraten trabajos, deberan comunicar por nota a la DPP
la empresa designada, debiendo ésta a su vez, cumplimentar con toda la documentacion exigida.
REQUISITOS PARA EL INGRESO DE AUTOMOTORES Y FLETES EN GENERAL

En el caso que la prestacion del servicio se realice dentro de la D.P.P. e involucre el ingreso de algtn
transporte/flete, el sector de vigilancia de la DPP controlara antes del ingreso que se cumplan con los
requisitos que se detallan a continuacion:

» Licencia de conductor actualizada.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolucién No.21.999 de la

S.8.N. (Superintendencia de Seguros de la Nacién), con cobertura minima de

u$s 100.000, junto a los recibos de pago.

Verificacion técnica vehicular.

Tarjeta verde de la unidad motriz.

Tarjeta verde del acoplado y/o remolque.

En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el

parabrisas.

Elementos de seguridad:

para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1 kg. de

capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de presién.

* para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5 kg. de
capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador de presion de
carga.

* para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg. matafuego de 5
kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b, con indicador de presion

® & & @

D.P.P |

de carga.

Nota: Para el transporte de mercaderfas y residuos peiigrosos, el matafuego que debera portar el
vehiculo estara de acuerdo a la categoria del mismo y al tipo de potencial extintor que determine el
valor de la carga.

| Asimismo se deberd adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de

{ mercaderias y residuos peligrosos.

| REQUISITOS PARA EL INGRESO DE EQUIPOS MOVILES (GRUAS, MONTACARGAS

HIDROELEVADORES. EXCAVADORAS. PALAS MECANICAS, AUTOELEVADORES, ETC.)

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS”
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Toda gria o equipo de izaje que ingrese a la DPP deberd reunir los requisitos minimos de seguridad
que se detallan a continuacion:

» Habilitacion del maquinista (registro de conductor con categoria de maquinista
en equipos especiales no agricolas, otorgado por un ente oficial).

» Fotocopia de los registros de capacitacion en los temas relacionados con las
operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los chofer/es y el/los
lingadotr/es.

« Habilitacion del Equipo.

e Listado de verificacion del Equipo (mantenimiento técnico operativo).

B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA
CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas seran responsables directos del cumplimiento estricto por
parte empresarial y de todo su personal, de la legislacion relacionada con Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente , Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de todas las exigencias legales en el
ambito Namonal Provincial y Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberan aplicarse
a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones de la DPP. Estas
representan Unicamente un sumario de algunas de las normas y procedimientos de seguridad vigentes
en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas que se presenten, requeriran de una consulta
adicional.
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1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Direccién Provincial de Puertos

LA D.P.P esta firmemente comprometida con la Preservacion del Medio Ambiente y el Cuidado de la
Higiene y Seguridad en el Trabajo como asi también la Salud de sus Trabajadores, Visitantes,
Contratistias v de la Comunidad toda en general.

En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor desarrollo de

nuestras actividades, comprometiéndonos a:

1.1. Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, a
nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando aquellas no existan.

1.2, Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aquellas que pudieran tener impacto
sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de control para
minimizar las consecuencias del mismo.

1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que tengan un
efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.
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1.5.

1.6.
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Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y medio ambiente,
evaluando periédicamente su evolucién.

Desarrollar programas de capacitacién en todos los niveles que contribuyan a aumentar el
compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
Reconocer que la responsabilidad por el cumpiimiento y la aplicacidn de esta politica es de todos
los integrantes de la organizacion.

2. Obligaciones del Contratista

El contratista estara obligado a:

2.1

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Cumpilir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias legales de
seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.

Ingresar a la D.P.P. a trabajar unicamente después de haber presentado todos los requisitos
exigidos en el punto A (“Requisitos minimos de seguridad para el ingreso de empresas
contratistas y subcontratistas”).

Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como minimo,
el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la DPP la facultad de exigir el aumento de su
presencia, en funcién de los riesgos presentes en las tareas a realizar,

Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP.

Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el Representante de la
DPP y solucionar dentro de los plazos estipulados las iregularidades apuntadas, bajo pena de
suspension del trabajo por parte de la DPP, quedando expresamente establecido que dicha
suspensién no exime al contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y
multas.

Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante la realizacién de
sus trabajos, y participar de la investigacién de! mismo.

Proveer a sus empleados de elementos de proteccion personal conforme a las disposiciones
legales vigentes y a las normas internas de la DPP.

3. Normas Generales

3713
3,23

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

i 3.12.

Toda persona que ingrese a la DPP debera contar con ropa de trabajo y calzado de seguridad.
Esta prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo esta permitido fumar en los lugares
expresamente indicados a tal fin.

Esta prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohdlica o drogas.

Esta prohibido el ingreso o portacién de cualquier tipo de arma.

No se debera iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la relacién
laboral.

Antes de ejecutar cualquier operacién, se deberan conocer los riesgos, evitarlos y buscar la
forma mas segura de trabajo. Ante cualquier duda se debera preguntar al Representante
Técnico de la DPP.

Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido previstos, o
que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo resguardos de
maquinas, etc.

Durante el desarrollo de las tareas habituales, depésitos playa de contenedores, o cuando se
trabaje en las proximidades de maquinas, equipos o instalaciones con partes mdviles o rotantes,
no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suselto, ropa o elementos de vestir
sueltos (camisa suelta, pufios abiertos, corbata o delantal) joyas u otros accesorios sueltos
(cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.).

Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser cumplidas.
Debe inrformarse inmediatarmente al Representante Técnico de la DPP, de todo dafio, rotura,
operacion defectuosa o condicion insegura de magquinarias y equipos.

No se debe ingresar en areas de acceso restringido sin autorizacién del Representante Técnico
de la DPP.

Esta prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estibado, debiéndose hacer uso
solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

| 4. Elementos de Proteccién Personal
' 4.1.

El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP2 que resulten necesarios por la
naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en funcién a lo definido en su Programa de
seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para cada area de trabajo de la
DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.

2 o
Elementos de proteccion personal
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El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su personal, como
a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.

Utilice siempre el equipo de proteccién personal basico: ropa de trabajo y caizado de seguridad, y
debera mantenerlo en buen estado.

Para ingresar a cualquier area de la DPP usar siempre el equipo de proteccion personal
especifico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.

Si desconoce el equipo de seguridad a emplear 0 como usarlo, NO realice la tarea y solicite
instrucciones a su supervisor.

Mantenga el equipo de proteccién personal en perfecto estado de uso y conservacion y en caso
de deterioro solicite el recambio del mismo.

En la manipulacién de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material cortante,
use guantes apropiados al riesgo.

Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas, guantes de
cuero y delantales de seguridad.

Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiracién apropiado.

La DPP se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion personal.

5. Magquinarias, Equipos y Herramientas

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

S/

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.
1 I8,
5.14,

Esta totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones de
propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por ejemplo auto elevadores,
gruas, plataformas de izaje, etc.. La violacién a esta norma serd considerada como una falta
grave y dara lugar a desafectar a la persona de la dotacién autorizada a ingresar a la DPP, en
forma inmediata.

El coniratista debera disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de seguridad que
sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, los cuales deben estar en perfectas
condiciones de uso.

Las maquinas, equipos y herramientas eléctricas deberdn ser revisados periddicamente,
controlandose su correcta aislacién, masa, adecuados tomas, fichas, etc. En caso de detectarse
un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de Seguridad e Higiene legales o de la
DPP, debera ser retirado de la DPP.

Utilizar equipos neumaticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presion utilizada.
Utilizar cinturén porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los bolsillos de la
ropa.

Opere SOLAMENTE los equipos, maquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido
autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos méviles (auto elevadores, gruas,
zorras, carretas, etc.).

No opere ningun equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente o carece
de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles, valvulas de seguridad,
limitadores de velocidad, alarmas, etc.).

Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo,
microswiches).

No coloque las manos en 6rganos en movimiento que las expongan a cortes o aprisionamientos.
No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero pare el
equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso.

Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se encuentran
en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin filo o con rebabas.
Las herramientas de mano deberan estar en buenas condiciones y el mango libre de grasa y
aceite.

No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.

No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras.

Los conductores eléctricos de las maquinas, equipos o alargues deben estar libres de empalmes.

6. Equipos para izar (Grias, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas mecanicas,

etc.)
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Las grias deben contar con certificacién vigente de inspeccién técnica, otorgada por ente publico
o privado de reconocida actuacion donde se acredite la capacidad maxima de carga y la aptitud
del equipo para funcionar en forma segura.

Los equipos para izar deberan ser operados por personal capacitado y autorizado, mediante
carnet habilitante, para desempenar dicha funcién.

Todas las grias deben tener (en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas maximas
admisibles correspondientes al equipo.

Cada equipo mdvil propiedad del contratista, tales como gruas, montacargas y similares,
deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor.
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6.5. El traslado de las graas se efectuara con la pluma baja, y el contratista debera adicionar un
guia identificado con chaleco fosforescente, que se desplazara al costado y nunca delante de
la grua.

6.6. Nunca se deberan dejar elementos suspendidos de la pluma.

6.7. Cuando las grias no sean usadas, serdan estacionadas en los lugares autorizados con sus
plumas bajas y contraidas.

6.8. Estan prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las personas bajo
las cargas.

6.9. Gruas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acustica/luminosa cuando
operan en marcha atras.

6.10. El area de izaje debera estar adecuadamente cercada y senalizada.

7. Permisos de trabajo

7.1. Cada trabajo que tenga implicito un alto o0 moderado nivel de riesgo REQUERIRA la emisién de
un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. Lo anterior no excluye ni
cubre el requerimiento de la realizacion del “programa de seguridad” que debera ser confeccionado por
el responsable de seguridad de la empresa contratista.

7.2. Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representante del contratista y por el
personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.

7.3. Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situacién
estipulada en los permisos otorgados, se debera interrumpir el mismo en forma inmediata y dar aviso
al Representante del contratista y de la DPP.

7.4. Finalizada la tarea se debera avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y del area
de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusién del trabajo.

7.5. Las tareas que requeriran la emisién de un permiso de trabajo son:

7.5.1. Trabajos en caliente.

7.5.2. Ingreso a espacios confinados.

7.5.3. Trabajos en altura.

7.5.4. Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.

7.5.5. Trabajos con fuentes de energia.

7.5.6. Excavaciones.

7.6. Antes de iniciar trabajos de excavacién, perforacion, ciavado de estacas o cualquier tipo de
tarea que implique remocidn de suelos, debera solicitar autorizacién previa al representante
TECNICO de la DPP.

8. Trabajos en altura

8.1. Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0 (cero), o
mas de 2 m por debajo del nivel 0. Estan incluidos dentro de esta definicién aquellos trabajos que se
deban realizar en dreas sin proteccion, andamios, techos, gruas, etc.

8.2. Para todo trabajo en altura sera obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de seguridad.

8.3. No estd permitido elevar personas en canastos enganchados en gruas, autoelevadores o
maquinas similares. El sistema de trabajo equivalente seré el elevar a las personas en plataformas para
trabajo en altura (PTA) especialmente disefiadas para la elevacion de personas, las cuales podran ser
del tipo tijera, telescépicas, de pluma articulada, etc.

8.4. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sélidas, barandas de suficiente
estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.

8.5. Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con barandas,
travesafos y zocalos.

8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar identificados y
senalizados.

9. Uso de andamios

9.1. Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén montados de
forma adecuada y segura.

9.2. Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su estabilidad
garantizada.

| 9.3. El Representante del contratista sera el responsable de verificar el andamio y que sus elementos

componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo al uso y ala
carga maxima a soportar.

9.4. Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metdlicas (ancho minimo 60 ¢m) con
rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en caso contrario la
plataforma de trabajo debera estar formada por 2 (dos) tablones de 30 x 5 cm. como minimo, sin
rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan hacer desaconsejable. Los tablones deben
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sobrepasar como minimo 30 cm. de cada extremo y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en
cada lateral de forma que el tablén no pueda moverse. Todos los tablones deberan estar
amarrados.

9.5. La plataforma de trabajo situada a mas de 2 (dos) metros de altura respecto del plano horizontal
inferior mas préximo contara en todo su perimetro que dé al vacio, con una baranda superior
ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 (cincuenta) centimetros de altura,
y un zdécalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zécalos de madera se fijaran del lado
interior de los montantes.

9.6. Los andamios deberan ser anclados como minimo cada 6 m. de altura.

9.7. Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben poseer
sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se debera tener en cuenta la estabilidad de la
torre (cociente entre |a altura del andamio y el lado mas pequefio - H/l), la cual debiera ser menor
oigual a 4.

9.8. No esta permitido el armado y uso de andamios de madera.

9.9. Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

10. Uso de escaleras

10.1. Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Estan prohibidas las escaleras de madera.

10.2. Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetandolas o atandolas) para evitar
deslizamientos. Aquellas de mas de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de enganche en su
parte superior. No estd permitido el uso de escaleras improvisadas.

10.3. Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de seguridad
antideslizantes.

10.4. Si se trata de una escalera de dos hojas, &brala bien antes de ascender y verifique que el
sistema de limite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga).

10.5. Previo al comienzo del trabajo realice una inspeccion para verificar el estado general de la
escalera.

11. Uso de plataformas hidraulicas.

11.1. Deberan contar con la certificacion de un organismo oficial o privado de reconocida trayectoria.

11.2. Nunca deberan excederse los limites de carga especificados por el fabricante.

11.3. Debera contar con controles duales de cabina/tierra.

11.4. Previo al uso del equipo se debera chequear el estado general del mismo. En caso de detectar
alguna anomalia, la plataforma no podra utilizarse hasta tanto no sea reparada.

12. Seguridad Eléctrica

12.1. El electricista que ha recibido la capacitacién y entrenamiento necesario, es la Unica persona que
puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas deberan estar matriculados.

12.2. Las herramientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas y conectadas a tierra. No se
deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

12.3. Unicamente el personal autorizado podra ingresar a la subestaciones eléctrica.

12.4. Considere siempre que todo el equipo y lineas eléctricas tienen corriente, hasta haber
comprobado lo contrario.

12.5. Conozca la ubicacion del interruptor principal de corriente y de los medios mas rapidos de
desenergizacion, por si lo requiere una emergencia.

12.6. Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos y los
contactos monofasicos y trifasicos.

12.7. Verifigue que esté correcta la conexion a tierra siempre que se conecte o desconecte un circuito.

12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo 0 maquina cuando
termine un trabajo de mantenimiento.

12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10. Todo equipo de iluminacion portatil debera ser de tension reducida (24 V).

12.11.Los tableros portatiles de obra deberan contar proteccion diferencial.

12.12.Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las

D.PP |

Locaciones deberdn contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se permitiran
conexiones mdltiples en una ficha o0 conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberan ser de doble aislacién y deberan estar en perfecto estado de
conservacion. No se admitiran cables con roturas en su aislacion.

13. Prevencion de Incendios
13.1. No use equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorizacién. Esta prohibido la

utilizacién de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando sopletes de equipos

4 oxiacetilénicos u oxigas.
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13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente los
residuos.

13.3. No vuelque liquidos inflamables en cafierias de desagiie.

13.4. Almacene lo liquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con lo
siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de
calor, radiacion solar y chispas.

13.5. Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, seran los denominados
Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricacion industrial.

13.6. Conozca la ubicacién y el empleo de los medios de extincién que se encuentren en su lugar de
trabajo.

13.7. Conozca ta ubicacién y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del area en que trabaja.

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de escape para
emergencias.

13.9. No maltrate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los utilice para
trabajos ajenos al uso especifico.

13.10.Si usa un extinguidor, notifiquelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP, para que
este solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.

13.11. Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos eléctricos
utilizados (herramientas portatiles, calefactores, etc.).

13.12.Las empresas contratistas deberan contar con equipos portatiles para extincion, de su propiedad.
Como minimo un extintor de Polvo Quimico Triclase de 10 Kg., estara instalado en forma
permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es que el riesgo no requiere de
una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

14. Tareas de Soldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se debera gestionar el correspondiente
permiso de trabajo. Posteriormente a la realizacién de la tarea, deber verificarse que no existan metal
fundido, recortes calientes o material encendido.

14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

14.1.1. Deben mantenerse los tubos lo mé4s alejados posibles del soplete.

14.1.2. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presidn correcta para esta
operacion, ya que un exceso solo provocara chispas aumentando la proyeccion de
escoria.

14.1.3. Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto.

14.1.4. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxigeno a fin de evitar accidentes
por combustion espontanea.

14.1.5. Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados.

14.1.6. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No
se permitira el uso de mangueras resquebrajadas o parciaimente quemadas.

14.1.7. No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las vélvulas
de los cilindros.

14.1.8. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses
siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta
frecuencia debe reducirse a tres meses.

14.1.9. Las mangueras deberén estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango del
soplete y valvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presion.
14.1.10. Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y

sin deterioros.

14.1.11. EI capuchon protector de la vélvula debe ser colocado y ajustado a mano en
aquellos tubos que estan vacios o que sean de reposicion.

14.1.12.  Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados
(vacios y llenos).

14.1.13.  No se permitira en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre.

14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

14.2.1.  Cuando se emplee soldadura de arco se debera proteger a los comparieros de
trabajo de la exposicién cercando el iugar con pantallas.

14.2.2. Debe usarse siempre la mascara de proteccién facial, aun en las tareas de
punteado.

14.2.3.  Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados en
toma corriente con descarga a tierra. No desconecte nunca el transformador cuando
este bajo tension.

14.2.4.  Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta electrodos.
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14.3. Uso de Amoladoras
14.3.1. Amoladoras de pie

e El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a la altura
del centro de la piedra.

Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.

Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.

No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra.

La proteccidn visual es de uso obligatorio

Debe haber iluminacion localizada sobre la zona de trabajo.

La proteccidn de la piedra debe permanecer puesta en todo momento.

No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a trabajar.
Verifique el balanceo y estado de la piedra.

14.3.2. Amoladoras portatiles

¢ Debe contar en todo momento del protector de |a piedra.

o Debe verificarse el estado del cable de alimentacién eléctrico y la
correspondiente ficha.
Debe verificarse la forma de colocacion de la piedra.
Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la
magquina.

» No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera ser
reemplazada.

e Al apoyar la maquina, nunca deberd quedar del lado de la piedra a fin de evitar
accidentes por un accionamiento casual.
Nunca cambiar la piedra con la maguina conectada.
La proteccion visual es de uso obligatorio.
Verifique el balanceo y estado del disco.

15. Cilindros a Presion

15.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y sujetados con
cadenas o soportes.

15.2. Los cilindros que no sean usados (llenos o vacios) siempre deben contar con el capuchdn de
proteccion de la valvula.

15.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posicion horizontal, debera verificarse que el
capuchon esta perfectamente roscado a fin de evitar la caida durante su movimiento.

15.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posicién horizontal.

15.5. Al transportarlo como al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido arrojarlos
desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.

15.6. Habra que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que al estar
construidos en acero son susceptibles a la corrosion

15.7. Si al intentar abrir una valvula se encuentran impedimentos, no deberan utilizarse llaves y menos
aun martillos, ya que podrian producir el desprendimiento de la valvula.

15.8. Nunca se intentara reparar una valvula de seguridad.

15.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizara y se dara aviso de inmediato al
Representante del contratista.

15.10. Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites debido a
que su oxidacion violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en cuenta que esto es
extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el guante que tiene puesto.

15.11.Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la valvula, luego evacuar el

contenido de la linea (cafo o manguera), aflojar la mariposa del regulador y finalmente retirar el
regulador.

15.12.Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la valvula del cilindro con el regulador
totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la presion deseada.

16. Ordeny Limpieza
El area de trabajo debera mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o desperdicio.
16.1. Mantenga el orden en todo momento prestando atencién en mantener despejados los accesos y
calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caidas y almacenar adecuadamente los materiales y
equipos.
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS”



“2017 - Ajio de las energias renovables”

-

13 9%

N .
o - DIRECCION PROVINCIAL DE
i PUERTOS

Provincia de Tierra del Frego, Antirtida
¢ Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina

16.2. Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca io haga sobre el
suelo.

16.3. Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados para ese uso.

16.4. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.

16.5. No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos.

16.6. No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza.

16.7. Limpie réapidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Sefalice y coloque vallas para
evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome las precauciones del caso si la
sustancia derramada es téxica o nociva para [a salud.

16.8. Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto.

16.9. No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de calor.

16.10.No coloque cartones u otros materiales como accesorios de los equipos.

16.11. Esta prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su acceso.

17. Higiene Personal

17.1. Diariamente debera presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus zapatos de
seguridad y el pelo/barba corto o recogido.

17.2. Debera observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios sanitarios,
duchas, vestuarios, comedor, etc..

17.3. Use agua y jabdn para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede dafar su
piel.

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos quimicos, lavelas bien,
especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La higiene
personal es importante, pues los productos que elaboramos podrian contaminarse o dafiar
nuestra salud.

17.5. El personal del contratista hard uso exclusivamente de las instalaciones {sanitarios, vestuarios,
comedores, etc.) que le indigue el Representante de la DPP.

18. Circulacion

18.1. Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No circule saltando
cintas, cabies o canerias.

18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehiculos, utilice los accesos para
el personail

18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

18.4. Camine, no corra.

18.5. Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre dreas de transito
peatonal o vehicular, frente a equipos de extincion de incendios, medios de egreso y tableros
eléctricos.

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados.

18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre maquinas, equipos o materiales.

18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen trabajos de
altura.

18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

18.10.No utilice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas por el
fabricante para tal fin.

~18.11.No circule con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones de la

D.P.P.

19. Comunicacion de Accidentes/Incidentes

19.1. Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algun accidente o incidente durante la
jornada de trabajo.

19.2. ElI Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al
Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida atencién al

=
=)

=

accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.
19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigacion para determinar
las causas que provocaron el accidente/incidente.

=5

20. Medio Ambiente

-l

20.1. Informe cualquier derrame o pérdida de producto.
| 20.2. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.
[ 20.3. Denuncie todo accidente o incidente ambiental.

'____....-c-""'—'_‘

-:20.4. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recoleccién/manipulacion,

almacenamiento y disposicién de residuos.
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20.6.
20.7.
20.8.
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Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria, seran
contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de manera de evitar
cualquier contaminacién, con contenciones adecuadas y cubiertos.

Cuando su acumulacion lo aconseje, seran removidos al exterior de PUERTO.

Dentro de la D.P.P. seran transportados en recipientes o contenedores cerrados adecuados a
su propdsito, volumen y peso. Se evitard el ensuciar y/o contaminar areas del puerto.

El contratista dispondrda de los residuos que genere en contenedores, o mediante los
procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique.

El contratista debera retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales generados en
virtud de la prestacién de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de transporte y
disposicion final de los residuos especiales que retire de la D.P.P.

20.10.Cualquier duda en la disposicion o alojamiento de residuos, deberd consultarse al

Representante Técnico de la D.P.P., La clasificacion de residuos entre comunes y especiales
serd realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningin tipo de residuo liquido o
gaseoso generado por el contratista podrd ser mezclado con los propios de la D.P.P,, sin la
autorizacion del Representante Técnico de la D.P.P.

21. Acciones en caso de Emergencia

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Una situacién de emergencia estara representada por:

Principio de incendio y/o explosion.

Accidente con consecuencias graves.

Derrame o escape de productos quimicos que puedan afectar al personal, las instalaciones y/o
al Medio Ambiente.

Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato y ilame al
teléfono de emergencia de la PUERTO.

Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecera en su lugar
de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el Representante Técnico de la
D.P.P. u ofra persona autorizada.

Si la emergencia requiere la evacuacion, el personal del contratista desalojara el area de trabajo
ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guia de sector que concurra a ordenarlos y
dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO.

El representante del contratista debera controlar la presencia de todo su personal y denunciar la
faita de alguna persona al Coordinador de la Emergencia.

22. Primeros Auxilios

22.1.

22.2.
22.3.

22.4.

En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio
médico/vigilancia.

Siga fieimente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.

Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un lesionado con
multiples traumatismos.

Nunca intente remover un objeto extrafio del personal lesionado por sus propios medios. Esto
debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio Médico.
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