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VISTO el Expaediente DPP N° 84/2012 del registro de esta direccién Provincial de

Puertos caratulado "NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO POR DGPPYA-
AIRE CALIENTE" ¥

Considerando:

Que mediante el mismo se tramita las tareas para la ejecucion de los trabajos
necesarios para realizar las modificaciones y obras complementarias para la implementacion
del nuevo sistema de calefaccion solicitado por DGPPyYA — aire caliente

Que a fz 610 obra nota del Sr. Director General de Administracién informando al Director

de Estudios y Proyectos que la Licitacion Privada N° 01/23 quedo desierta solicitando se
indique &l temperamento a seguir.

Oue a vuelta de fs 610 el Director e Estudios v Proyectos sclicita se realice una
actualizacion de! monto de la obra para realizar un nueve lamado licitatorio.

Que a fs 710 el Sr Jefe de Departamento Marcelo Migliorini remite mediante Nota
Interna N® 04/2023 documentacion actualizada para el llamado a lictacién,

Que en vitud a lo expuesto precedentemente mediante Nota N° 2372023 s= dio
intervencion al Sr. Vicepresidente de la Direccion Provincial de Puertos.

Que a pie de fs 711 mediante Nota 320/23 el Sr. Vicepresidente remite las actuaciones
a la Direccion General de Administracién para su curso

Que la Direccién de Estudios y Proyectos ha elaborado el computo v presupuesto y
analisis de precios de |a obra a licitar los que han servido de base para determinar el monto
del presupuesto oficial, el que asciende a la suma de Pesos Dieciseis Millones Quinientos
Sesenta Mil Doscientos Cuarenta con Setenta y Cinco Centaves (§ 16.560.240.75)
comespondiendo en funcién del mismo efectuar el procedimiento de seleccidn por Licitacian
Privada de acuerdo al Jurisdiccional vigente.

Que la Direccion de Administracion ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones

/| Generales y Particulares en base a la documentacion técnica y demas lineamientos

establecidos por la Direccion de Estudios y Proyectos.
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Que en razon de lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condicicnes
contaniendo |zs Clausulas Particulares v Generales. La Memaria Descriptiva y Pliego de
Especificaciones Técnicas, Documentacion Grafica.

Que la Direccion Provincial de Puertos cuenta con crédito Presupuestario para afrontar
el gasto que demande la presente obra a licitar adjuntando a fs 716 obra volante de imputacion
presupuastaria N® 147/23

Que a los fines de la evaluacion de las ofertas que se reciban en la presents
contratacion es procedente la designacion de tres miembros titulares de la comisidn de
preadjudicacion y sus suplentes.

Que asimismo a los efectos de publicar el lamado a Lictacidn Privada, el mismo se
efectuara conforme los dias de publicacion y anticipacién establecidos en la reglamentacidn
vigente.

Que la presente contratacién por Licitacién Privada se encuadra en el articulo 9° de |a
Ley de Obra Publicas N° 13.084 y jurisdiccional de obras pablicas aprobado por decreto
Provincial 584/2023,

Glue e suscripto se encuentra facultado para el diciado de |a presente de acuerdo a lo
establecido en la Ley Provincial N° 69 art. 6%y 7°, Decreto Provineial 4531/19 y la Resolucion
Electranica DPP N® 130/2023.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE

ARTICULO 1° AUTORIZAR el llamado a Licitacitn Privada N° 004/23 para la Obra NUEVD

SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO POR D.G.P.P.y A. — AIRE CALIENTE en virtud

a los considerandos que anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en

el Anexo |.
— ARTICULO 2° APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones contenienda Clausulas
.[".F.:r' \Particulares Anexo Il, Clausulas Generales Anexo I, E Pliego de Especificaciones Técnicas

E .-; |‘f Datos de Obra Anexo IV, que forman parte integrante de la presante asi como también

\G Documentacién Grafica,
{ |
|
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ARTICULO 3° AUTORIZAR el gasto de la Licitacion Privada N° 004/23 por &l importe del
presupuesto oficial el cual ascisnde a la suma de Pesos Dieciséis Millones Quinientos Sesenta
Mil Doscientos Cuarenta con Setenta y Cinco Centavos ($ 16.560.240,75) por los motivos
expuestos en los considerandos.

ARTICULO 47 DESIGNAR como integrante titulares de la Comision de Preadjudicacion para
la evaluacidn de las ofertas a los agentes Horacio OJEDA Leg DPP N® 10.029; Marcelo
MIGLIORINI Leg. DPP N° 10.175; Adran COLLADO Leg DPP N° 10,157, integrantes
suplentes Cristian SACK Leg DPP N° 10.106, Ramon SANDOVAL Leg. DPP 10.173, Salvador
DE GAETANO Leg DPF N®10.012,

ARTICULO 5° IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente contratacion a

la partida determinada por nomenclador presupuestario del inciso 4-420110 a la UG2201 y Ia
UC2201 del ejercicio economico en vigencia,

ARTICULO 8° COMUNICAR, publicar en el Boletin Oficial, difundir y archivar.
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ANEXO |- RESOLUCIOND.P.P.N%y 1 33 /2023

LICITACION PRIVADA N° 004/2023,

“OBRA NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO POR D.G.P.P. Y A-AIRE
CALIENTE"

LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS LLAMA A LICITACION PRIVADA
N®004/2023 - D.P.P.
OBJETO: “EJECUCION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS

MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO PORD.G.P.P. Y A.-AIRE CALIENTE"

COSTO ESTIMADO: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS
CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 16.560.240,75)

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: El lugar y fecha limite para la presentacién de ofertas
e8]

Lugar: Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de Puertos Maipi N® 510, Ushuaia.
Fecha v Hora Limites: 11:30 Hrs - 10/04/2023.

APERTURA DE SOBRES: La apertura de ofertas se llevara a cabo en: Direccion Provincial
de Puertos
Lugar: Direccion Provincial de Puertos, Maipd 510 - Ushuaia

Fecha v Hora de Apertura: 11:45 Hrs - 10/04/2023.

OBTENCION DE PLIEGOS: Los Pliegos podran descargarse de la Pégina Web
ivmw.mmpras.tierradglfuegn.g-::b-ar o www dpp gob arfweblcategoryficitaciones/ a partir

idel presente anuncio.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

INDICE

Articulo 1% Objeto del LIamado @ LIGRAsIIN .....ceie s isicssieissssesissessassesnss sesssms smsassnns 3
Artieutey 2" Prestpuasto OIGHL i v s i sd s oo s dn s s e ad o 3
Articulo 3°: Plazo de Ejecucitn de la Obra (PUNTO B.-C.G.) i 3
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Articulo 5% Obtencidn y Valor del Pliego.... .
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Articulo 8% Presentacion de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.) i, B
Articulo 9°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas .............ococciiinnimiivmces e 6
Articulo 10: Documentacién a presentar por el Oferente (FUNTO 11.-C.G.) i 5
Articulo 11: Requisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16-C.G.).......... 09
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CLAUSULAS TIC

Articulo 1°: Objsto del Llamado a Licitacién
La presente Licitacion Privada tiene por objeto contratar la Obra: “NUEVO SISTEMA DE
CALEFACCION SOLICITADO POR DGPP Y A - AIRE CALIENTE".

Articulo 2°: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Dieciséis Millones Quinientos
Sesenta Mil Dosclentos Cuarenta con Setenta y Cinco Centavos (5 16.560.240,75) a valores del
mes de Marzo de 2023

Articulo 3*: Plazo de Ejecucion de la Obra (PUNTOD 8.- C.G.)

El plazo de ejecucion de la cbra se fija en Noventa (90) dias comideos, contados a pariir de labrada
el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°: Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podra otorgar un anticipo financiero de no mas del Veints
por ciento (20%) del monto del contrato, el que no estara sujeto a rede terminacion de precios.
El anticipo financiero debera ser solicitado por el adjudicatario mediante nota que serd
presentada en la Mesa de Entradas de la D.P.P. de la ciudad de Ushuaia, una vez suscripto &l
contrato de obra plblica,

El anticipo financiero sera garantizado mediante pdliza de seguro de caucion a satisfaccion de la
D.P.P. y cubrird el cien por cien del monto otorgado.

Cumplido, se procedera al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) dias

ntados desde su aprobacion por la autoridad competente, la que podra otorgarse una vez

A suscripta el Acta de Inicio de Obra.
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El anticipe financiero se descontara de cada cerificado basico en forma proporcional al monto
certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podra reemplazarse la péliza.

Articulo 5% Obtencion y Valer del Pliego

El Pliego de |a presente licitacién se podrd descargar de la pagina oficial de la Direccién Provincial
de Puertos, www.dpp gob ar. o desde la pagina web www compras tierradelfueqe qgov.ar, a partir
de la fecha gue se consigne en el aviso del lamado.

El valor del Pliego licitatorio es sin costo.

Articulo 6°: Cons Aclaracio UNTO 6.-C

Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberan formularse de
acuerdo al Punto & del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7°: Visita de la Obra

El oferente debera ponerse en contacto con el &rea de la Direccidn de Estudios y Proyecios de
la D.P.P., sita en Avenida Maip( N" 510 de la ciudad de Ushuaia o bien via telefénica al 02901 —
431443 ] 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar el dia de |a visita al predio v la firma
de la Constancia de Visita del lugar de Ia obra segun formulario obrante en el ANEXO | del
presente Pliego.

Articulo 8°: Presentacion de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.)

Las propuestas serdn presentadas conforme el Punto 11.- de las Clausulas Generales, en sobre
tnico, perfectamente cerrado, sin membrete o marca alguna, con la (nica indicacion en el
anverso del sobre de la siguiente inscripcién:
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
LICITACION PRIVADA N® 004/2023
COBRA: “NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO POR DGPPyA-AIRE
CALIENTE"
Dia 10/04/2023 - Hora de Aperiura; 11:45 hrs

. Las ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccidon Provincial de

Puertos, sita en Avenida Maipd N° 510 - Ushuaia, hasta e dia y hora indicados en el aviso

del llamado a licitacion, la gue dejara constancia de la recepcion por medio del sello de
recepcion, fecha y hora.

. Las ofertas gue se reciban por correo postal se consideraran presentadas en el momento

de su recepcion en la Mesa de Entradas da la Direccidn Provincial de Puertos. en Avenida
Maipd N® £10- Ushuaia - Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

. La oferta debera ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, asi como

toda la documentacion a presentar por el oferente, su representants legal o apoderado, en
cuyo caso deberd acompafiarse la documentacion que acredite la calidad invocada.

. La documentacion que se solicite ser presentada en copia ceriificada, esta debera

efectuarse como copia fiel del onginal por Escribano Pablico, Policia, Entidad Bancaria o
Direccidn General de Administracidn de la Direccién Provincial de Puertos, con excepcidn
de aquellos casos en los cuales sea otra autoridad quien exclusivamente deba realizarlo.
Para la certificacion ante la Direccion General de Administracion debera presentar la
documantacion original.

Ante la eventualidad que la cerificacion notanal de las copias acompafiadas responda a
ofra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente deberd contar con la correspondients
legalizacion del Colegio de Escribanos.

. La cferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera en partes

las esenciales de la propuesta, deberdn estar debidamente salvadas por el oferente o su
representants legal, a fin de evitar errdneas interpretaciones.
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B. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepcion, serén rechazadas sin
mas tramite.

Articulo 9°; ar, Fecha Apertura de las Ofertas

El lugar, la fecha y hora limites para la Recepcién de Ofertas, asi como para el Acto de Apertura
de sobres, serdn filades por la Direccitn General de Administracisn, mediante Comunicado, que
tambien sera publicado en los medios que establece la reglamentacidn.

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondrén los sobres a disposicidn de las autoridades
de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta, los interesados podran comunicarse a los teléfonos 020801- 424022/43

internos 1124/1143, 0 al correo electrénico administracidn®@dpp.gob.ar.

Articulo 10: entacién a pre r el Ofe UNTO 11.-

El oferente debera presentar la siguiente documentacién separada en SECCION ES segln se
describe a continuacidn;

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la SECCION |

a) Constancia de la constitucién de la garantia de la oferta a favor del Comitente, gue sera del
uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual debera tenar una vigencia por al
plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes clausulas.

La garantia indicada podra constituirse en alguna de las formas previstas en el Punto 12.- de las
Clausulas Generales

b) Formulario de Declaracion Jurada de datos personales v aceptacidn de jurisdiceidn de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del ANEXO || del presente Pliego, constituyendo
domicilio especial dentro de la ciudad de Ushuaia,

¢) Constancia de Visita del lugar de la obra segun formulario obrante como ANEX0 | del presente

I-iF'IIEgu
;Efzid} Fotocopia certificada del Documento Macional de ldentidad del oferente, del representante

| regaf 0 apoderado que rubricara todas las fojas que integran la presentacian de la oferta,

Las faket Maivins Geargia ¥ Swdwick Del Sur ¥ Lor Expacios Martimos £ fnsulares Correqmandentis S Arpentioos




023 = 20" duiwgraario & fa Resrawracidede o Democracia’

L |

RIRECCICN FROYE

Pusn'ro"s‘

Tig e A BR L FURT X ARBEERTINN

Provicia e Tisrra del Faega, Anbirtida
& Jadaa died A pldnricg Sur

Repiiblica Argerting ANEXO IT - RESOLUCION D.P.P. N} 7 5 2023
e) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anonimas. Sociedades de
Responzabilidad Limitada., Cooperativas u ofro tipo societario, se debera adjuntar la
documentacidn que acredite su condicidn de tal, sea Estatuto o Contrato Social y sus
modificaciones, si las hubiera, con su debida inscripcidn en la Inspeccion General de Justicia o
Registro instrumentado a tal fin en la junsdiccion del domicilio social, y ditima designacion de
autoridades vigente.

Acompafiar certificado actualizado de situacitn regular expedido por la Inspeccion General de
Justicia.

Uniones Transitorias:

A los efecios de la presentacian a la Licitacion de una Union Transitona, sera suficiente efectuario
mediante acta notaral en la cual se manifieste la voluntad de constituirse en tal contrato
asociativo,

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
cumplimentar lo dispuesto en los articulos 1463 a 1469 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion
(C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aqui establecido, determinara la revocacion de la
adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La empresa que integre una Union Transitoria, a los efectos de esta Licitacion, no podra participar
en forma individual o formando parte de otra Linidn Transitoria.

Toda la documentacién de este apartado deberd ser presentada en copia certificada por
Escribano Pilblico o por la Inspeccion General de Justicia o

Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccién del domicilio social.

f) Poderes concedidos v toda otra documentacion que acredite fehacientemente el caracter que
reviste/n lafs personals que rubrican las fojas que integran la presentacion de la oferta, en copia
certificada.

g) Pliego de Bases y Condiciones debidameante firmado en todas sus hojas por el oferente y
Represantante Tecnico, en prueba gue son de su conocimiento fodas y cada una de las

ausulas
DF ?'.E:. Constancia ds inscripeién en la Administracion Macional de Ingrescs Piblicos (AFIP).

)} Constancia de inscripcion ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) y Certificado de

. Cumplimiento Fiscal {Libre Deuda) expedido por AREF.

e
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Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de Tierra del Fuego
AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripeion, o en su caso deberd presentar
Certificade de Inscripcitn en Convenio Multilateral pudiendo presertar el Cerificado de
Cumplimiento Fiscal previo a |a firma del contrato, de no contar al momento de |a presentacion
de ofertas con el alta de la jurisdiccion Tierra del Fuego, en caso de resultar adjudicada.
[} Constancia de inscripcidn en el registro da Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego,
AelAS (PROTDF).
k} Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sisterma de Seguridad Social, LR.T. ¥
seguro de vida obligatorio, de los tres (3) meses inmediatos anteriores a la fecha de |a presente
licitacion, de corresponder por contar eon personal dependisnts.
I) Inscripcion en el |LE.R.LC. (Instituto de Estadistica ¥y Registro da la Industria de |a
Construccin),

10.2.- Requisitos Técnicos a incluir en la SECCION I

a) Declaracidn Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje de persanal
que afectard a la obra en caso resultar adjudicado, con mas de dos {2} afios de antigledad de
residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion, en
cumplimiento a lo previsto en el articulo 43 de la Ley Provincial N° 278 y Decreto Provincial N°
3T52/06.

b) Planilla de Cémputo y Presupuesto de los items componentes de Ia obra respetando el
itemizado establecido en el formulario obranta come ANEXO Il del presents Plizgo, presentando
ademas un CD conteniendo los archives de dicha planilla en formato Excel

c) Andlisis de precios de todos los Items componentes de la obra, indicando el computo de la
totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor, seglin modelo establecida
en el formulario obrante como ANEXO |V del presente Pliego.

d) Flan de Trabajo y Curva de Inversién que ilustre adecuadamente el desarrolio en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos
mensuales que deberd erogar el Comitente en consecuencia.
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e) Nota con indicacion del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien tambien
firmara la totalidad de la documentacién inherante a la oferta.
Dicho representante debera enconirarse debidamente matriculado en el correspondiente Colegio
Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego y en la Municipalidad de Ushuaia o Rio Grande
(fa inscripcién en las municipalidades es en caso de corresponder).
A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripcién del
Representante Técnico en el Consajo Profesional de la Provincaa.
f) Detalle del tipo y cantidad de equipo (maguinas y herramientas) que el oferente utilizara para
la ejecucion de la obra de ser adjudicado.

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el titular y/o
representante de la empresa v el Represent ico (con sello aclaratorio).

10.3.- Propuesta econdmica

La Propuesta Econdmica se realizard en el Formulario Oficial debidamente firmado por el
proponente v Representante Técnico, segln formato cbrante como ANEXO V
del presente Fliego.

En caso de discrepancia entre los monfos consignados en letras y en nimeros, se estara al
establecido en letras.

Articulo 11: Reguisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)

La no presentacion de los siguientes requisitos al momento de la apertura de oferlas sera
suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo alguno por parie
del oferente, deblendo dejar constancia de su incumplimiento en el Acta de Apertura:

1.- Formulario de Propuesta
~ Comprobante de la constitucion de garantia de oferta
[.F.”.8.- Constancia de Visita de obra
. |’f-,_] 5 - Planilla de Computo y Presupuesio m——
- Analisis de Precios MR \\
“\o

'M
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.- Plan de Trabajos y Curva de Inversion

Articulo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.)

El termino por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA DIAS (30)
dias corridos.

Articulo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.)

Los oferentes podran consuitar las ofertas presentadas en el horario de 9.00 a 14 hrs en las
Oficinas de la D.P.P,, sita en Avenida Maip N® 510 de |a ciudad de Ushuala

Articulo 14.- Oferta Alternativa

No se admitiran cfertas alternativas o que no se ajusten al pliego licitatorio.

Articule 15: Inicio de |a Obra (PUNTO 29.- C.G.

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara en el plazo de SIETE {07) dias comidos a contar
desde su suscripsién,

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u erden escrita emanada del
Comitente,

Articulo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversién (PUNTO 32.- C.G.}

En el lapso de TRES (3] dias de iniciada la obra al Contratista debara presantar el nueve Plan
de Trabajos y la Curva de Inversion actualizados, considerando el plazo de duracion de obra
segun el confrato de obra publica.

Articulo 17: Insumos a proveer a |a Inspeccion (PUNTO 28.- C.G.}

"
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Articulo 18; Plazo de Garantia

El plazo de garantia de contrato sera de DOCE (12) Meses comidos, contados a partir de la fecha
del Acta de Recepcitn Provisoria siendeo la contratista durante dicho plazo, responsable de la
conservacion y reparacion de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las

mismas.

Articulo 19: Sistema de Contratacién (PUNTO 7.-C.G.)
Las cbras se ejecutaran por el sistema de Ajuste Alzado,

Articulo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.)
El Representante Técnico deberd ser INSTALADOR MATRICULADO DE PRIMERA

CATEGORIA, debiendo estar matriculados en los consejos profesionales respectives. El mismo
debera ser aceptado previamente por la D.P.P.

Articule 21: Seguros (PUNTO 41.- C.G.)

Las pdlizas comespondientss, junto con los recibos de pago deberan ser presentadas por el
Contratista, en el plazo de DIEZ (10) dias corridos de suscripto el contrato . no pudiendo iniciar
los trabajos en ningun caso sin el previo cumplimiento de la presentacion antes indicada.

En tal sentido la Contratista presentard a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJQ: La Contratista debera presentar a
través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopla centificada del Contrato de Afiliacion
a la A.R.T., Nomina del Personal incluido y Listado de Prestadores, segin la Ley N® 24 557,

No se autorizara el ingreso a la obra de ningdn trabajador que no figure en la ndmina del personal
autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la siguiente informacién:

. Apellido y nombre

. N° de C.ULL.

. Categoria

. Fecha de ingreso a la empresa

R T T o et Lt
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El Contratista debera informar las altas y bajas del personal que se produzean en el transcursao
de la obra, acompafiando las constancias de Alta y de Baja ante la AF.L.P.

El Contrato de Afiliacién a la AR.T. debera tener vigencia por tode el tiempo que dure la
afectacion del personal a la obra.

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Debers comprender la
Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes
de terceros que ocurran en conexién directa con la gjecucion del trabajo contratade, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos
necesarios y durante el periodo del seguro.

Cubrird también la responsabilidad extracentractual por lesionas, incluyendo la muerte causada
a los operarios que desempefien sus tareas en la obra v personal de la inspeccién de la D.P.P.
c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION: Deberd cubrir los riesgos de la
obra hasta su recepcion definitiva, mediante una Pdliza de Seguro de Caucidn por igual monto
al total del precio de coniratacién, accesorios, multas y demas que pudiera cofresponder, a
nombre de D.P.P., aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada par
recibo oficial de la Compafila Aseguradora que acredite la cancelacion absoluta hasta la extincién
total da las ebligaciones del Adjudicataric emanadas del presente Pliege licitatorio.

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Sera de aplicacién la Ley de Riesgos del Trabajo
(LR.T.) N° 24.557 y dard cobertura a todo el personal afectado a la obra, incluido el
Representante Técnico, perscnal de Inspeccién del Comitente y del Sub-Contratista, de
corresponder aste dltimo.

e) SEGURQ TECNICO: Seré tomado para resguardar las magquinas y equipos de propiedad del
Cantratista destinados a fa obra en ejecucion durante el lapso en que se encuentren afectados

ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS:

Las polizas de seguros requeridas deberdn ser presentadas con antelacion no inferior a DIEZ
(10) dias corridos a la iniciacion de los respectivos riesgos a fin de su andlisis por el Comitents.

El Comitente =e reserva el derecho, conforme a los antecedentas gue emita, a solicitar el

I .|reempla:n de la Aseguradora por otra a eleccion del Contratista

|0,

e

De subsistir obligaciones, el Comitente podra lograr su contratacién en forma directa con cargo

12
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ANEXOQ | - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

For la presente se cerifica que el safior de |a

empresa ha visitado y reconocido, en &l dia de la
fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la ocbra “NUEVO SISTEMA DE
CALEFACCION SOLICITADO POR DGPPyA - AIRE CALIENTE” y ha obtenido toda la
informacion y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

A los efectos de su presentacion en la LICITACION PRIVADA D.P.P. N® 004/23, se extiende la
presente certficacion en la eciudad de Ushuaia, a los _ dias del mes de
del afio 2023,

Firma y Ackaracion Selloy firma de Representants

Cargo de la Empresa
Direceidn Pravincial de Puertos

g |
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES, CONOCIMIENTO Y
ACEPTACION
Lugar y fecha
El que suscribe , DN N® , @n caracter

de titular/representante legalfapoderado  (tachar Jo que no corresponda) de
{indicar si es el
titular, el mismo nombre, caso confrario el que corresponda a la razon social o nombre de

fantasia), con domicilio real en la calle N® de
la ciudad de ,  Provincia de

y constituyendo domicilio especial en la calle MN®

de la ciudad de de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e

Izlas del Atlantico Sur, manifiesta que:

1. Concce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones de
la presente Licitacion.

2. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion criginada por error en la interpretacion
de la documentacion del lamado a Licitacion.

3. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion
a esta Licitacion.

5. Deja expresa constancia de estar en plenc conocimiento de todas y cada una de las
clausulas del Pliego Licitatorio, como asi también para todas las cuestiones de
redeterminacion de precios, emanadas de la presente icitacion.

B. 5e somete a la jurisdiccion de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razon de la materia,
renunciado expresamente a cualguier otra junsdiccion que pudiere corresponder.

7. Que se declara bajo juramento que el comeo elecirdnico denunciado es!

y telefono de contacto N°

Firma Aclaracidn de fimma
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ANEXO lll- F ULARID ROPUE

SENOR PRESIDENTE

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

S / B

Elflos firmante/s, con domicilio especial constituido en la calle

de la ciudad de Ushuaia,
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente
todos y cada uno de los documentos de la Licitacian Privada N° 004/23.. “NUEVO SISTEMA DE
CALEFACCION SOLICITADO POR DGPPyA - AIRE CALIENTE", ha/n reconocido el terreno
donde se ejecutara la obra y ha/n obtenido toda la informacién y elementos necesarios para
poder establecer los mas justos precios de la chra motivo de esta Licitacién,

Importa la presente propuesta la suma de PESOS

($__ 7
Se acompafia por la suma de PESOS
(5 ) en concepto de

Garantia de Oferta.
Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presanta Obra sera dal:

{ e},
Firma dal Representante Técnico Firma del Oferents
MNombre: MNombre;
N°® de Doc.: M® de Doc.:
Domicilio: Domicilio:
Teléfono: Telafona:
Consejo Profesional: CUIT N%
Matricula:
: Ing. Brutos N*:
de de 20...
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ANEXO V- PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIO TIPO
Unidad:
Valores al mes de:
Descripcion
' Precio

MATERIALES Unid. | Cantidad | Unit Total

| A: Total Materiales $
MANO DE OBRA Hora
1-0Of Esp Hora %

|2 Oficial Hora |
3 1/2 Oficial Hora

4 Ayudante $

Subtotal mano de obra 3

Cargas Sociales % s/subt Mano de obra g

|B: total mano de obra 3

EQUIPO |
Eq1: Dias $

Horas
C: Total equipo B
m :
npp FLETE:
S |
. I |LD: FLETE 5 p_—
..._IIL__ = - .
R S 17
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| E: total (Costo Directa) a+h+c+d | | s |
F: Gastos Generales 15 %s/E s
Sub Total G: E+F | $
|H: costo financiero: 1,5% s/G | | | s |
Subtotal I: G+H | | § |
' J beneficio 10% s/Subt .| | | 3
Subtotal K: 1+J .' l s |
L: Impuestos: 3% s/K | | | E |
Total Precio K+L | | | $ |
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Anexo V

MEMORIA DESCRIPTIVA

1- OBJETO DE LA OBRA: EJECUCION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA
REALIZAR LAS MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA

IMFLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION SOLICITADO POR DGPP
Y A — AIRE CALIENTE -

02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPU N° 510 - USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

03.- LOCALIZACION: JURISDICCION DELEGACION PUERTO USHUAIA-EDIFICIO DGA.-
04.- TIPO DE OBRA: I-2 Arquitectura : Nueva de Alta y Baja Complejidad .-
05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.-

05.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 16.560.240,75 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA MILO DOSCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS.

07.- PLAZO DE OBRA: NOVENTA (90) DIAS.
08.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

09.- ANTICIPO FINANCIERO: SE OTORGARA UN ANTICIPO FINANCIERO DEL VEINTE
POR CIENTO (20%) DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: DOCE (12) MESES.-

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.-
13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS.-

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.-

= MJ "Las isfas Madinaz, Gaorglss y Sdnawich del Sursoen ¥ sardn Agantinas” MO 1
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Anexo V
15- REPRESENTANTE TECNICO: INSTALADOR MATRICULADO DE PRIMERA
CATEGORIA.

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. Sa establece un minimo
de cuatro (4) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con |a Inspeccién de Obra.

El solo incumplimiento durante tres (3) dias seguidos o cinco (%) alternados ameritar su
remocion y nueva designacion, la que quedara sijeta a | aprobacién de la Inspeccion de
Obra, con mas las multas que corespondan.

Se exige la presentacién a cargo del Representants Técnico de un PARTE DIARIO de Iz
jomnada anterior, deberd contener sin excepcién el visto bueno de la Inspeccién de Obra,
Modelo claro y detallado a definir por la Inspeccion de Obra. Deberd informar domicilia
particular, teléfone particular, teléfono celular y Mail (casilla de corren)

16. JEFE DE OBRA

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. se establece un minimao
de cuatro (4) horas diarias de la jornada laboral. A convenir con la Inspeccién de Obra,
Debera informar domicilio particular, teléfone particular y teléfono celular

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.-

El mismo podré& ser descargado de la pégina oficial de la DPP,

http:/'www. dpp.geh ariweblcategoru/licitaciones/ o de la pagina oficial de la provincia.

[ W/ FIRMA Y ACLARACION DE| RESPONSABLE
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CLAUSULAS GENERALES

GENERALIDADES DE LA LICITACION

1.- Comitenta

El Comitente de la abra &s la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de |a Provincia
de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipti N® 510 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal

La Licitacion Plblica o Privada se regird por las normas contenidas an el presente
Pliego, las que se completaran con las correspondientes Clausulas Particulares y
Especificaciones Téenicas.

La presente Licitacion se realiza dentro del marco de |a Ley Nacional N® 13.064,
Asimismo, para tode aquello no pravisto en las presentes Clausulas Generales yen
lag Particulares, sera de aplicacién lo previsto en la legislacion vigente y en el orden
de prelacion que méas abajo se detalla.

3.- Glosario
Las diversas denominaciones contenidas en &l presente Pliego, se indiquen en forma
abreviada o no, se entenderan asi-

COMITENTE: Direccién Provincial de Puertos (D.P.P.).

OFERENTE / PROPONENTE: Toda persona humana o juridica que formule oferta
ante la D.P.P.

REPRESENTANTE LEGAL: el represantante legal de la Contratista ante a D.P.P.

PLAZOS: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computaran en dias
habiles, salvo que se exprese lo contrario. Si alguna de las fechas previstas en la

—— Licitacion recayera en un dia declarado no laborable para la Administracian Piblica

‘L s Makings, Grarghs ¥ Sdadwich Bel Suv ¥ Los Espedios ioritimas F iesolares Lomresporaientes fan Argentinas”
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Provincial, dicha fecha se entendera automaticamente prormogada al primer dia habil
posterior a la misma

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicacion de la obra, pero
que aun no ha firmado el contrato.

CONTRATISTA: Toda persona humana o juridica que suscriba el contrato respectivo
con la D.P.P.

F.B y €. Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Clausulas Particulares y
Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONTBATO: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la DP.P.y la
Contratista para la realizacién de los trabajos.

INSPECCION DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendra a su
cargo el control y medicidn de la obra, la verificacién de la comecta provision de

materiales y equipos, la ejecucion de los trabajos y la recepcion de la misma, siendo
asi el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que
dirigirse en toda tramitacion relacionada con la obra.

REPRESENTANTE TECNICOQ: Profesional designado por la empresa en su caracter
de representante de la Contratista, responsable de la conduccion técnica de los
trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

4.- Impedimentos para ser oferentes

No podran concurnir como oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas an las que actlien como directores o administradores agentes de la
Administracion Pdblica Nacional y/o Provincial, ni por si ni por interposita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabllitacion.

d) Los gue se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contralistas

o Proveedores de orden Nacional o Provincial. e R O ———

—— e e L
R )
—oemyfil 4 = T

.I,I_-_.J_;:'._..-_____.._. . ___ Al
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) Los condenados en juicios o con sentencia firme par el cobro de tasas, impuestos
@ contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan reguiarizado
sU situacion

fi) Los gue se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Repiblica
Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Tedo ofro sujete alcanzado por demés disposiciones que estipulen impedimentos
para tal fin.

h) Los que registren antecedentes en la Administracion Publica Nacional Provincial
ylo Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

i) Los gue mantengan juicios con organismos de la Administracién Plblica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

El Comitenie, para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las
condiciones indicadas precedentamente.

5.- Infor e dabe rou erente a e realiza rta

El oferente debera requerir toda informacién relacionada con |la ejecucin de la obra
que pudiera afectaria, asl como su incidencia en los costos.

La presentacion de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de |a
obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacidn y ejecucion, de la
existencia o no en plaza de materiales y mano de obra v cualquier otro dato que puada
influir en la determinacion del costo de la misma, inclusive si se tratare de elementos
parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitacion de imporaciones y los
gastos que ello genere.

En consecuencia, no se admitird a la Contratista reclamo de ninguna raturaleza
relacionado con el contrato durante la ejecucidn del mismo, basado en la falta total o
parcial de informacién, ni podrd aducir a su faver la falta de de ella en Ia
documentacion.

“Liog deher Moo, Georpla ¥ Sdndwich Dl 5or ¥ Los Eipacihas Manftimos £ Insulpeed Covrespondientes So0 Argentings”
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ANEXO Il -RESOLUCION DPP. ND 1 3 2 /2023

La D.P.P. pondra a disposicion de |os interesados toda la documentacion que posee
y Que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la
responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicién que el oferente haya realizade una visita al lugar de las cbras, seqdn se
establece en las Clausulas Particulares.

6.- Consulias y Aclaraciones

Todos los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito ¥ en idioma
espafiol, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que
deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo
institucional administracién@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) dias antes de la fecha fijada
para la aperiura de ofertas, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un
plazo distinto, contados desde la efectiva recepcién del requerimiento en la D.P.P.

La D.P.P. se expedird en un plazo impromogable de dos (2) dias de recibida la
consulta, las que podran ser respondidas al comeo electronico proporcionado por los
oferentas.

La auteridad confratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
Pliego, de oficio o como respuesta a consultas.

Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o
prorrogue la fecha de apertura o la de presentacidn de las ofertas, seran aprobadas
por |la autoridad competente que autorizd el llamado y difundidas, publicadas y
comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismeos medios en que s
difundié, publicé y comunict el llamado original, con DOS (2) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesan adquirido el
Pliego, de comresponder, con el mismo plazo minimo de antelacion antedicho, en el
domicillo consignado por el adguirente en el recibo de adquisicion del Pliego.
lguaimente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet
www.compras tierradelfueqo.gov.ar, corespondients al Organc Rector (Oficing

Los izhes Molvinas, Gecvge ¥ Sdnchwich Dl 5o ¥ Los Espocios Mantimes £ inswltres Cormespondenies Son Argeatinos
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Provinclal de Contrataciones) y http:J .4pp.gob.ar’web/categorvilicitaci I,

correspondiente a la D.P.P.
Todas las circulares llevardn numeracién correlativa y formaran parte del Pliego de
Bases y Condiciones.

7.- Sistema de Contratacicn

Silas obras se contrataran por ajuste alzado, sobre la base del monto total establecido
por el oferente en su propuesta, deberdn ofertar la ejecucion de la obra por un precio
total e inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutades para terminar totalmente la obra, de modo que las
certificaciones parciales se efectian al solo efecto del page a cuenta del total de la
misma.

Nec se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre &l volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.

El oferenta cotizard un monto total que englobara no solo los precios unitarios. sino
también los propios computos que el mismo debe realizar de acuerds eon su
apreciacion de los trabajos necesarios para la obra terminada segin Plego,

De realizarse por unidad de medida el adjudicatario se obliga a ir ejecutando unidades
de obra por un precio unitario determinado.

8.- Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucitn de las obras y de garantia de las

mismas, se especifican en las Clausulas Particulares que integran el Pliego de Bases
y Condiciones.

“Los dsigs Movnes, Gaoepla ¥ Sndwich D Sur ¥ Los Espacias AMantimos £ Insulores Covresnondiertes Son Argeniing”
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9.- Fuero Legal

El oferente, adjudicatario y/o contralista, para todos los efectos legales que se
desprendan de la presente contratacion, acepta la competencia y jurisdiccion de los

Tribpunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

10.- Notificaciones
Las notificaciones se realizaran de acuerdo a o establecido en la Ley Provincial N®
141, Capitule VIl "De las notificaciones".

DE LAS OFERTAS

11.- Fermas de presentar las propuestas
La oferta se presentara en sobre camado con la dnica indicacidn del ndmero de la
Licitacion y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma espafiol, sin
enmiendas, raspaduras o errores gue no hayan sido debidamente salvados, con los
precios expresados en moneda de curso legal en la Replblica Argenting, con la firma
y sello del titular o representante legal del v la del Representante Técnico, en todas
las hojas.
El sobre debera contener en su interior la documentacitn separada en secciones,
segln el siguiente detalle: la SECCION | con los requisitos de presentacién legales,
contables, impositivos y previsionales; la SECCION |, conteniendo los requisitos
técnicos y en forma separada la propuesta econdmica, segun modelo del ANEXO V.
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar y hasta el dia y hora que se indique
en el aviso del llamado a Licitacion.
No se aceptaran ofertas alternativas, salvo que se indigue lo contrario en las Cléusulas
r— Particulares,

L

-

f|

L
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12.- Constituci 2 las garan

Las garantias de oferia o de cumplimiento de contrate deberan constituirse por alguno
de los siguientes medios:

a) Depdsito en cuenta: mediante depdsito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en
la cuenta comriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.
b) Cheque cerificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La
D.P.P. depositard el cheque o giro dentro de los plazos que rjan para estas
operaciones.
c) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza,
establecer como condiciones esencisles las siguientes:

1. Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de
otro requisito, ni previa constitucidn en mora al deudor ni al fiador,

2. Que se constituya al fiador en deudor solidaric v principal pagador, en
concerdancia con los articulos 1574 a 1580 del Cédigo Civil v Comercial,

3. Que no establezca fecha de vencimiento,
d) Seguro de Caucién: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora
legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante péliza aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacidn, sin reservas ni limitaciones. La Paliza
debera contermplar ia cldusula de ajuste automatico que apruebe la D.P.P.
En caso de garantia de oferta, puede presentarse Certificado de Péliza en Tramite,
debiendo entregar la péliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicacién.
En todas las garantias, los fiadores y principales pagadores deberén constituir
domicilio especial en el &mbito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si
correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provineia, renunciando a todo otre
fuero de excepcidn que les pudiera corresponder,

13.- Devolucidén de la Gara Oferta
La garanfia de oferta se devolvera de oficio:

“Los Iskes Moivngs, Grorgia ¥ Sdndwich D! Sur ¥ Los Siparios Mantimos £ Insufares Carrespandientas San Argentimos”
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a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacion.

b) A todos los oferentes, en caso que |a licitacion quede sin efecto.

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

d) Al oferente adjudicado una vez gue haya entregado la garantia de contrato.

14.- Mantenimiento de las ofertas

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su comespondiente garantia
por al plazo establecido en las Clausulas Pariculares.

Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales hasta el momento de
la adjudicacion, sin necesidad de requerimients, salvo gue el oferente notifique por
escrito al comitents su voluntad en contrario hasta CINCO (5) dias comidos antes del
vencimiento de alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un
periodo en &l que se habia comprometido a manteneria, perdera la garantia ofrecida.
La comunicacion de renuncia al mantenimiento de [a oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefalade no importara la pérdida de la garantia de oferta.

El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podra exceder de NOVENTA (80)
dias corridos.

DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION ¥ CONTRATO

16.- Acto de apertura
En el lugar, dia y hora fijados en el aviso del lamado a Licitacion, ante los funcionarios
y/o agentes designados por la maxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que

concurran al acto, se procedera a la aperfura de sobres que contengan las ofertas,
labrando el acta de apertura en la que constara:
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- Nomina de las propuestas presentadss, con la indicacién del nimero de orden
asignado a cada una,

- Importe de cada oferta.

- Montto y forma de constitucion de la garantia de oferta de cada empresa.

- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en
las Clausulas Particulares.

- Cargo y nombre de los funcionarios yio agentes de la D.P P, presentes en el acto,

Mo se aceptardn las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo con
posterioridad 3 la hora fijada en los avisos de la Lictacién para la presentacién de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado

Se abriran los sobres conteniendo las propuestas y &stas se leerdn ante los
funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta sers
firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al moments de labrarse Ia
misma.

Los proponentes podran dejar constancia en dicha acta de las obsarvaciones que les
merezca el acto o cusiquiera de las propuestas presentadas, todo ello de conformidad
a lo estipulado en el articulo 16 de la Ley Nacional 13.084 de Obras Publicas.

En el acto de apertura no podra desestimarse ninguna propuesta.

16.- | isibilidad de 5

Seran rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes ermrores
u omisiones no subsanables:

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.
b) Gue no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las
fojas que la integran.

, €) Escritas con lapiz,

- d) A las que le faltare la cotizacién de cualquiera de los items indicados en la Planilla
"/ | de Cémputo oficial.

|
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e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres,
f) Que carecieran de la garantia de oferia.
g) Que se aparien de las causales que indigquen las Clausulas Parficulares y que
expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

16.1 Defectos Formales

Con respecio a toda documentacion faltante o que no se ajuste al formato requerndo
en el Fliego, con excepcidon de [os requisitos detallados en las Clausulas Particulares,
articulo de REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS - INADMISIBILIDAD, de cumplimiento
obligatorio al momento de la Aperiura de Ofertas para determinar su admisibilidad, la
Comision de Preadjudicacion esta facultada a intimar al oferente, dentro del termino
de CUATRO (4) dias contados a partir de la fecha de la recepcion de las actuaciones
para su analisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) dias contados a partir

de la notificacion fehaciente de su requenmiento.

Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran
vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimara la misma, a excepcion de
la inscripcion en el Registro de Proveedoras de la Provincia, la que no seréd exigible
gque esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha
inscripcion al momento de su presentacion ante la intimacion indicada.

17.- Consulta de ofertas

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias,

contados a parir del dia habil sigulente al de la apertura, salvo gue en el acto de

apertura se establezca una fecha distinta,

Los oferentes podran efectuar presentaciones dentro de log DOS (2) dias siguientes

a la finalizacion de la vista concedida, con motive de la consulta autorizada por este
.| articulo, las que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas
ikl | por el titular y/o representante de la empresa y podran ser evacuadas y analizadas
por la comision. o —

=
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18.- Evaluacion de la ofertas

La evaluacion de las propuestas estars a cargo de la Comisién de Preadjudicacién
que la D.F.F. designara a tal efecto, guien, en un plazo de CINCO (5) dias contados
a partir de la Ultima documentacion recibida de conformidad a lo indicado en el punto
168.1 DEFECTOS FORMALES de las presentes cldusulas, emitira el Dictamen de
Preadjudicacion, salvo que en las Cliusulas Particulares se establezca un plazo
distinto si los analisis a efectuar asi lo requieran.

Su tarea consiste en evaluar las propuestas y sus proponentes, estableciends un
orden de prelacién de las propuestas admisibles y aconsejando al Comitente sabre la
adjudicacion de la oferta mas conveniente.

En primer término verificara que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos
solicitades y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrard conforme lo
indicado en el punto 16.- de las presentes clausulas.

Fodran desestimarse la totalidad de las oferias si, a solo juicio del Comitente, resultan
no convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a
efectuar ningn tipo de reclams administrativo y/o judicial.

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comisién podra solicitar a los proponentes
que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine,
debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Las proponentes responderdn
por escrito,

1- Mang de obra Local:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comisidn
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion establecido en |a Ley Provineial N® 278, en las ofertas con MOL declarada.

“Lag i§igs Mfakiags, Geargie ¥ Sordwich Dal Sur ¥ Los Esponios iMorithmas £ itswhired Correspondientes Son Argentings”
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Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja l

porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigiedad de residencia en la

Provincia, antariores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacién, que
afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria,

El valor del parametro "R" a utilizar en |la evaluacidn de las ofeftas se fija en el
CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo gque en las Clausulas Particulares se
establezca un porcentaje distinto.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla MOL., se entendera que
contempla la totalidad del personal gue desempenard en la Provincia tareas
relacionadas directamente con la obra (incluide administratives y técnicos). Se
exceptila = personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del
ambito de la misma, por ejemplo, fabricacién de carpinterias, blogues, elc., salvo que
eslos sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El MO L declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de
comeccion del precio oferta, el cual resultara de la expresion:

FCLEY 278=1-(005*MOL *R)

SIMOL >o=al50% (sese MOL =100%

SiMOL =<op=al50% Usese MOL OFRECIDOC

Donde:;

R representa |la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray MO L.
esta expresado en tanto por uno.

Fara obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 v 0,30 en
obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregide de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del
procedmiento previsto precedentemente se integrard al andlisis de conveniencia
ecnica, economica y/o financiera.

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la
Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en

e ————
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la Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % de M.O.L., se aplicara una
multa cuyo valor serd el resultante de la siguiente expresion:

Monto muta =A* 005" R*M

Donde:

M = monto de contrato

A= (1 -MOL reall MOL comprometido)

La multa por incumplimients del M.O.L. no podra superar el 2.5 % en obras de
arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % ~ R} del monio contractual,

2-E ion de la dacu i caso de solicitarle al ofa en las Cl as

Particulares Ia némina de obras publicas ejecutadas v estados contables o flujo de
fondos proyectado, segin el casg;

a) La capacidad empresarial se medira teniendo en consideracién la ejecucién de
obras por parte de la empresa en obras de similares caracteristicas durante los Gltimos
tres (3) afios, debiendo ser la superficie el doble de la superficie cubierta del proyecto
licitado, correspondiendo en consecuencia aplicar el siguiente indicador:

m? ejecutados (uitimos 3 afios) / m? Proyecto > 2

b} La capacidad econdmica y financiera de los oferentes se analizard con los
indices financieros y econdmicos gue se detallan saguidamente, sobre la base de los

estados contables presentados:

Valores dptimos de referencia

1. Liguidez: ACIPT > 1
2. Solvencia: AP =15
3. Endeudamiento: P /PN entre 0.40y 0.80
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4. Rentabilidad: U/PN >0, siendo PN>0
3. Capacidad de trabajo. AC-PC =MO/PE
Donde:
A = Activo

P = Pasivo

AL = Active Corriente

PC = Pasivo Comiente

PN = Patrimenio Neto

U = Utilidad neta

MO = Monito de la oferta

PE = Plazo de ejecucién (en meses)

Se considerara que los oferentes acreditan capacidad economico-financiera suficiente
cumpliendo, en forma excluyente, con &l indice de liguidez v cuando el resto de los
indices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluacion practicada por
prafesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de cbras cuyo
presupuesto oficial signifiqgue mas de diez (10) veces el valor establecido como monto
maximo para Contratacion Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Plblicas
vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro
indicadores restantes.

Se debera teneren cuenta como valores de referencia para el analisis comespondiente
a los Indicados en cada uno de los indices detallados en el presente punto.

3- Efectuadas las evaluaciones que correspondan, se considerara oferta admisible
aqguella que cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y
que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de
la Licilacion, sin condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comision de

Preadjudicacion, cumpla las condiciones técnicas para ejecutar la obra.

L L, . - —--
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ANEXO Il - RESCLUCIOND.PP. N°() 1 3 5 Japos

Las ofertas economicas que difieran en mas o menos del 20% del prasupuesto oficial
seran desestimadas.

19.- Preadjudicacién

Elinforme de la Comisién de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicacion a la oferta
que conforme su anélisis resulte la mas conveniente debiendo, en caso gue la misma
no recaiga sobre la de menor precio, fundamentar las causales de su decisién.

La Preadjudicacién se anunciard por DOS (2) dias en un lugar visible del inmusble del
organismo &l que el pablico tiene acceso (Puerta de ingreso a la Direccidn Provincial
de Puertos), en la pagina web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar, y en el sitio de

internet www,compras tierradelfuego gov.ar, correspondiente al Organo Rector.

Asimismo, se comunicara de la misma a los oferentes a través del correo electrénico
declarado en el Fermulario denominade Declaracion Jurada de Datos Personales ¥
Aceptacion de Jurisdiccion (ANEXO Il de las Clausulas Particulares),

20.- Impugnaciones

El oferente podra formular impugnacién fundada a la Preadjudicacian ¥ por escrito,
dentro de los DOS (2) dias a contar de finalizado el plaza de su anuncio.

Las impugnaciones seran analizadas por la Comisién de Preadjudicacion, de
corresponder, y por la Direccidn de Asuntos Juridicos, v resueltas por la autoridad
compatente para aprobar la contratacién en decisidn que no podré ser posterior a la
de la adjudicacian.

21.- Notificacion v fi contrato

La notificacion al interesado de la resolucion de adjudicacion se realizara dentro del
plazo de mantenimiento de la oferta o de su promoga.

‘Lz isips Malwings, Georpls F Sdsdwich Del Sor ¥ Los Expacios Martimos E besuleres Comessondientes Son Arsentings ™
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Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitacion, fa D.P.P, procedera a
imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la
empresa adjudicataria.
El contrato se suscribira dentro de los SIETE (7) dias de efectuada dicha notificacion,
salvo que se indique lo contrario en la resolucion de adjudicacion.
De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo
perdera el depdsito de garantia de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podra
contratar la obra con el oferente que siga en el orden de ménto,
Suscripto el contrato, la D.P.P. procedera a la devolucion de las garantias de ofertas.
Cuando corresponda, previe a la firma del contrato, se debard presentar la
formalizacion del Confrato de Unidn Transitoria y su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia comespondiente.

22.- Garantia de cumplimiento #

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de confrato del CINCO
POR CIENTO (3%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizara al
momento de suscribir el Contrato de Obra.

La garantia se constituira conforme los medios indicados en el punto 12.- de las
presentes Clausulas Generales,

La garantia de conirato deberd mantener su vigencia hasta la aprobacién de la

recepcion definitiva de la obra y se devolvera, de comresponder, una vez que se
apruebe dicha recepcion.

23.- Documentos del contrato - Orden de prelacion
Serén documentos del Contrate y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y
en este orden:

1. Ley 130864
2. Confrato )
3. Circulares aclaratorias/modificatorias ey __"‘_‘*-.,,\

Lo Islos Malvives, Georgia ¥ Strdwich Dl Sur ¥ Los Espacios Movitimas £ nsulares Correspondientes San AfQertings —\
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4. Pliego de Bases y Condiciones

5. Pliego de Especificaciones Técnicas

§. Memoria Descriptiva

7. Planilla de Computo

8. Oferta econdmica

8. Plan de Trabajo y Curva de Inversién

10. Crdenes de servicio y Notas de pedido

11. Fojas de medicién y certificados

12. Actas de recepcion provisoria y definitiva
13. Ley Provincial N® 141 de Procedimientos Administrativos
14. Ley Provincial N® 1015 y su reglamentacion

24.- Subcontratos — Cesidn de contrato

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa ¥ expresa
autorizacion del comitente en tal sentido,

Aungue se acepte la subcontratacién de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P.
por las obras que este gjecute es exclusiva del Contratista,

El Centratista no podrd ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra
persona humana o juridica, saivo expresa autorizacion de la D.P.P.

25.- Acopio

El Contratista podra realizar el acopio de materiales cuando las Clausulas Particulares
lo indique explicitamente y en el plazo que alll se establezca, siempre que los mismos
figuren expresamente en el listado de items como materiales a proveer, previa
aprobacion por el Comitente de la composicién del acopio y la organizacian del
desacopio en funcion de la razonabilidad de los rubros yle materiales incluidos.

El acopio no podra superar en ningun caso el 20% del monto total del contrato, el
cual serd abonado contra certificade de acopio, y descontada proporcionalmente de
cada cerfificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista v aprobado

g Iees Mo, Setvgla F Stadwich Dl Ser ¥ Log Espacias Adantimos £ Insuinies Corespandiesdes Ton Argentingg ™
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por la D.P.P,

El acopio debera constituirse en obra, labrdndose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberd
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal
que puedan ser individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de
depositario del Contratista.

Los acopios seran valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los analisis
de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Coniratista debera proveer las instalaciones para el deposito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
¥y seguridad del mismo. No se admitirdn reclamos del Contratista por dafios o
deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucion de la obra.

26.- Responsabilidad y/o dafies

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o accidn de terceros
que pudiere presentarse por razon de cualquier dafio o perjulcio ocasionado a
parsonas ¢ cosas por la realizacion de los trabajos objeto de esta Licitacién, ya sea
por cualguier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omision o imprudencia de &l o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
que este demuestre |a existencia de caso fortuito o de fuerza mayor,

Estas responsabilidades subsistican hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e
incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

27 - Otros gastos a cargo del Contratista
Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes

‘|| gastos:

—
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a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarsa con motivo de la ejecucian
de las obras, incluides los que correspondan a su actividad gue tengan relacién con
las mismas. La Contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos.
derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del
Comitente en tal sentido ante los organismaos perceptores de los mismos.

b) La Contratista debera prevenir robos o detericros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o ajencs, come asi también lo relative al servicia

de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas dela D.P.P. o de
terceros.

EJECUCI BRA

2B.- Inspeccidn de los trabajos

La verificacion de la corecta provision de materiales y equipos, de la ejecucion da los
trabajos y de la prestacién de los servicios contratades con el Contratista, estara a
cargo del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccitn
de lag cbras.

La Inspeccién tendré en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del Contratista en |a obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados
y en ejecucidn, los matenales, maquinarias y demés enseres afectados al desarrollo
de la obra.

El Confratista o su Representante Técnico suministrara al Inspector de Obra los
informes que éste le requiera sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o
acopiados, el progrese, desarrollo y forma de ejecucidn de los trabajos realizados o
sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales
gue no respondan a lo especificado en la documentacion contractual.

El Representante Tecnico y su personal cumpliran las Instrucciones y érdenes
impartidas por la Inspeccion.

En las Clausulas Particulares se podra indicar la obligatoriedad por parte del

“Las fslay Wakdnas, Geanfic ¥ Sdncteach Dol Sur ¥ Los Erpocics Maritimas £ inswlanes Correspomiiantes San Argentings”
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Contratista, de la entrega de insumos o servicios a la Inspeccion para facilitar su labor.

- Entrega de 1] iniciaci la obra
Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara dentro del plaze que se estipule en
las Clausulas Particulares, con la cormespondiente emision del Acta de Inicio, la cual
debera ser ratificada por autoridad competente deniro de los CINCO (5) dias de
suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico.
El Contratista no podra iniciar los trabajos sin exprésa autorizacion u orden escrita
emanada del Comitente.
Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionara los tramites necesarios
para dar cumplimiento a las CONDICIONES GEMNERALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma
parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar serén adecuados al tipo de obra a
licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como asi también los
sequros previstos constituir en las Clausulas Particulares,
Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos minimos necesarios, la
Inspeccion de Obra labrard las Actas de Entrega de Terreno @ Inicio de obra, cuya
fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.
51 el inicie de los trabajos s& produjera en plena temporada invemnal y/o las
condiciones climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucidn de trabajos, la D.P.P, podra
neutralizar el plazo de sjecucion de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos,
emitiendo a tal fin un Acta de Neutralizacion, la que debera ser ratificada por autoridad
de competente dentro de los CINCO (5) dias de suscripta.
Retomados los trabajos se debera labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar &l
plan de trabajos y curva de inversion con acuerdo de la Inspeccién de Obra, los cuales
deberan ser ratificados por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) dias de
suUsCriptos.
En caso de impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten
la iniciacion de los trabajos en ese plazo, el mismo se prorrogara  hasta la
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desaparicion de aquélios.

Sivencide el plazo previsto en las Clausulas Particulares, la Contratista no cumpliera
con la presentacion de la documentacién necesaria una vez firmada el acta de Inicio
de la obra y, a criterio de la Inspeccién de Obra, la misma no demusestre interés o
compromiso en |a resolucion de los tramites pertinentes, se procederd a la rescision
sin mas del contrato, ejecutando la garantia de cumplimiento de contrato.

30.- Plazo de Ejecucion de obra
El plazo de ejecucion de la obra sera fijado en la Clausulas Particulares, y comenzara
a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

31.- Prorroga d ara la ejecuci la obra

El Conftratista realizara y terminaré totalmente los trabajos objeto del contrato dentro
del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las promogas debidamente justificadas
y aceptadas por la D.P.P.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérogas se tomardn en consideracion,
especialmente, las sigulentes causas:

a) Cuande el Comitente encargue al Contratista |a sjecucitn de tra bajos impravistos,

siempre que éstos determinen un incremento del plazo tota! contractual,

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacian,

Instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacién o

presecucion de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

c) Caso foruito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa

directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de Licitacion,
-~ .| ¥ los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
heiedho 7 impidan al Contratista la adopcién de las medidas necesarias para prevenir sus
/::'? . efectos.

fr———
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d) Dificultad fehacientements demostrada, posterior a la iniciacion de los trabajos,
para conseguir mang de obra, materiales, transporte u ofros elementos, de modo gque
impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plaze de gjecucion.

Las solictudes de promoga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberan
presentarse por Nota de Pedido a la Inspeccion fundando sus causas, dentro de los
CINCO (5) dias corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido
dicho plazo no seran tomadas en consideracion,

El Contratista debera indicar la influencia de la causa sobre el desarmrollo en el tiempo
de cada uno de los items o parfidas afectadas y efectuar un analisis para establecer
el iempo de promoga que solicita.

La D.P P. analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prormoga dentro de un
plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud

por parte del Conftratista. Para dicho analisis se debera considerar los partes diarios
de la obra, vinculados al padido.

32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversion

En el plazo previsto en las Clausulas Particulares, el Contratista presentara el nuevo
plan de trabajos y la nueva curva de inversidn que se ajustardn a la gjecucion de la
obra, a contar desde la suscripcion del Acta de Inicic de obra. Ambos deberan contar
con el acuerdo de la Inspeccion de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad
competente, dentro de los CINCO (5) dias de suscriptos.

El Plan de Trabajos debera contener los mismos rubros gue los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funcion del plazo de ejecucion, y cumplird los
siguientes requisitos:

* Inclusién de tados los items enunciados en el computo oficial.

* Representacion grafica mediante diagrama de barras honzontales de los periodos
de ejecucion de cada item, con Indicacién numerica de las cantidades fisicas,
porcentuales a ejecutar en cada mes y valor monetario asociado.
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33.-C e obra y de Sefn ion para cbras en la via pibli

Cartel de obra: El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacian de la obra,
que respondera al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indique enel P.ET,,
conforme los requisitos de forma, dimensiones v contenido establecidos en Ia
Resolucion M.O. y S.P. N® 151/17, modificada por la Resolucion M.O. y S.P. N°
307/17.

El transparte, colocacion y retiro, como asi también su conservacién en buen estado,
seran responsabilidad del Contratista.

Sefalizacidn para obras en la via publica: El Contratista colocara en la obra el Cartel
de Sefializacion de la obra, cuando de corresponder sea requerido en el P.ET,
conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en Ia
Resolucion M.O, y 5.P. N® 035/18, los que se indicaran en dicho Pliego.

34.- Limpieza de obra

Serd responsabilidad de la Contratista martener la obra en adecuadas condiciones
de limpieza para facilitar el desarrolio de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de
la cbra requerido en los Pliegos. La obligacién comprendera a todos los ambitos de
la obra.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos v sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras,
maderas, eic., debiendo cumplir las drdenes gue en tal sentido le imparta la
Inspeccion.

35.- Libr torio en obra
En la obra se llevaran los siguientes libros:
. Libro de Ordenes de Servicio

. Libro de Notas de Pedidos

“Los ds'es Mafngs, Georpl ¥ Sdndwich D Sov ¥ Lot Espoclos Montimes E lrulsee Covressondientes Som Argenting
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Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran foliadas y por triplicado.
La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Inspector
y del Representanie Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
gue contiens.

Los libros deberan ser enfregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciacion
de los trabajos.

La escritura no debera contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
gue no se encuentren debidaments salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, an lo posible medianta sello.

Los folios gue no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualguier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de |la zona reservada para & texto con |a
palabra "ANULADO", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro cormespondiente. Todos los libros deberan contener |a totafidad de los folios
emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su ndmero.

36.- Libro de Ordenes de Servicio

Las drdenes de servicio que la Inspeccidn imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronologicaments consignadas en este libro, que permansacera en poder de la
Inspeccion.

Solo sera usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente
habilitado para ello.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la mizma firmando
a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspaccion.

La Inspeccion debera consignar en cada orden el plazo de cumplimisnto fijado para la
misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y gue no importa modificacion de lo estipulado ni
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encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa
manifestacién de lo contrario. Aun cuando la Contratista considerare que una orden
de servicio no se ajusta o maodifica los términos del contrato debers notificarse de alla
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al Comitente, por intermedio de Ia inspeccion y en el término de CINCO (5)
dias corridos, el correspondiente reclame detallando las razones gque le asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido dicho piazo sin hacer use de ese derecho, la Contratista guedard
cbligada a cumplir la orden de inmediate, sin atenderse posteriores reclamaciones que
presentare por tal motivo. La observacién del Contratista opuesta a cualquier orden
de servicio no lo eximira de la obligacién de cumplira.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultara al
Comitente para mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un tercero, en cualquier
momento y a costa de aquel, deduciéndose el importe de! primer certificado que se le
extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparos.

37.- Libro da Notas de Pedido

Las comunicaciones recliprocas gue se requieran para obsarvar, aclarar o definir
detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal
de los trabgjos y que, por su Indole, deban quedar registradas por escrito, seran
cronologicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado, destinado a ese
solo efecto, y que la Contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacion. Las notificaciones correspondientes deberan formalizarse en al mismo
plazo que las drdenes de servicio.

38.- Partes diarios

La Inspeccién de Obra en conjunto con la Contratista confeccionara partes diarios por
duplicado, en los que asentara diariamente lo siguiente: movimientos registrados en

la obra, consignando dia, mes y afio; el ingreso o egreso de materiales a la misma: &l
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equipo empleado; |os trabajos realizades, indicando el nimero de operarios ocupados,
el horaric de trabajo, la presencia del sereno yfo vigilancia, ensayos o pruebas

realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que
visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece

los trabajos, cuando asl corresponda; y cualguier otro dato que se considere de
interés.

39.- Normas de ejecucion

La sjecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos
y documentos anexos ¥ 8 las especificaciones que la Confratista hubiere presentado
con su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningdn
pretexto podra la Contratista apartarse de dichas normas en a2 ejecucion de los
trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccion, impartida por escrito,

40.- Vicios en los materiales, frabajos v obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podrd
ordenar las demaliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, v si los defectos fueran comprobados.
todos los gastos originados por tal motive estaran a cargo de la Contratista, conforme
el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presantes clausulas.

Sl los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar
desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo
ordenado, los vicies detectados podran ser ejecutados por el Comitenta o por tercaros
a costa de la Contratista.

La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades
que determina el Cddigo Civil y Comercial en su Titulo Il del Libro Tercero respecto

de la responsabilidad por vicies ocultos.
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41- Régimen de sequros

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacitn de
los siguientes seguros:

a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo v categoria que utilice la
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asl como en las oficinas u ofras
dependencias integradas a la obra.

b) Responsabilidad civil manteniendo al Comitente cubierto por toda pérdida yio
reclamo por lesiones.

c) Dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan ccasionarse con motive y en ocasion de la ejecucidn de los trabajos y las
prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el
cumplimients de esta obligacién a cualguier SubContratista gue, eventualmente,
participe en la ejecucion de sus obligaciones contractuales.

d) Incendio y otros riesgos de |a obra, por el monto total del contrato.

e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente yio eventual de la
Inspeccion de Obra deberd ser asequrado por el Contratista, a su cargo, contra
accidentes. Las polizas seran individuales y deberén cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran
en la propercién que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones
deberan ser entregadas en efectivo al asegurado, v en caso de muerte, a sus
beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado. Serdn por cuenta del Contratista los mayores
gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecucién de los trabajos. Cuando el Comitente
introduzeca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las podlizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporades a la Inspeccién dentro de los
TRES (3) dias de la fecha en que s& e notifique el cambio.

“Los lay Maldnos, Grangio ¥ Sdndwich Ol Sur ¥ dos Expocins Maritires £ nsclares Soresaandientes San drpentinas”



Rer

|
Sl

8

-

oL

“2023 - 40" ANIVERSARID LE LA RESTAURACION DOE LA DEMOCRACIA"

2

nmmmmn:

PUERTOS

Fmﬂfﬂﬁﬂdrrmdlri:'mga_. Amtdrtide FilNEa GG
# lpleg del A fléniien Sur
Repiiblice Argeetéan

T AL

ANEXD lll - RESOLUCION DP.P.N® [} 1 % 3 /2023

f) Otros que con tal caracter especifique las Clausulas Particulares y el PE.T.

El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultara al Comitente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que pudieren
cormesponder, a suspender el pago de los certificados.

42.- Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra que eventuaimente pudiera disponer el Comitente, se
regiran por lo dispuesto en la normativa legal vigenta,

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia
de los trabajos, deberad modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversién, con
acuerdo de la Inspeccion de Obra y posterior ratificacion por autoridad competente.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Confratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversién en
base a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre gue no se
maodifique el plazo de ejecucidn total.

DE LA CONTRATISTA

- Representante ¥ personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente, el Contratista deberd hallarse representado en obra por  un
Representante Técnico que tendrd que ser un profesional de la construccidn, con
incumbencias acorde a la obra a contratar.

El Represente Teécnico formalmente designado por el Contratista v aceptado por la
D.P.P. debera notificarse de las Ordenes de servicio, darles cumplimiento v estard
habilitado a emitir notas de pedido.
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La firma del Representante Técnico en toda documentacion relacionada con la obra
obligara al Contratista ante el Comitente.

En caso de reemplazo del Representante Técnico, este debera cumplir las mizsmas
condiciones impuestas originalmente para el cargoe.

44.- Cumplimianto de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a |as obligacicnes labcrales que le
competen y mantendra un permanente control para gue también las cumplan sus
subcontratistas.

Toda infraccidn al cumplimiento de estas obligaciones, importard negligencia grave a
los efeclos de la rescision del contrato, por culpa del Contratista y facultara al
Comitente para suspender la tramitacién y pago de los certificados de obra.

45.-C imi obligaciones ales

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los apertes previsionales
que el Contratista debié acreditar en su presentacidn, el cumplimiento del pago de
dichos aportes durante la ejecucién de |a obra respecto de todo el personal afectade
a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare
dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacian,

46.- Seguridad, higi ccidentes de trabaj

El Contratista debera dar estricio cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, que forman parte del
P.ET., cuyos requisitos & cumplimentar serdn adecuados al tipo de chra a licitar,
conforme se indique expresamente en dicho Pliego.

47.- Articul rovincial N* 278

mer]

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién Jurada de la cual surja el
f’:J | porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigliedad de residencia en la

| |
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Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacién, que
afectara a las obras en caso de resultar adjudicataria.
El oferente debera considerar en su oferta la remuneracién para los operarios de la

construccion resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 867, reglamentada por
el Decreto Provincial N® 4121/05.

MEDICION, CERTIF DE LAS OBRAS
48.- Procedimientos de certificacion v pago

A los fines de su certificacion, la Contratista confeccionara los pertinentes cerificados
de obra, los cuales podran ser cada TREINTA (30) dias comidos. Los certificados,
excepto el de Liguidacion Final, tienen caracter de provisonos y estan sujetos a
revision.

La certificacion se hara segln el siguiente detalle:

1) La medicién de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente el Ultimo dia habil
de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico
del Contratista, labrandose el Acta de Medicion respectiva,

2) La presentacion de los Certificados de obra por parte del Contratista debera
efectuarse por Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros dias de cada mes,
Caso contrario dicha cerificacion debera efectuarse en el mes siguiente, dentro del
plazo previsto para la presentacion.

Esta circunstancia no dara derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje
de la cerificacidn,

3) La Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio, comunicara a la Contratista
que los Certificados de obra han sido verificados v esta ltima estara en condiciones
de presentar la Factura comespondiente.

4) La Contratista debera presentar por Mesa d= Entradas de la D.P.P, para el cobro

del certificade la siguients documentacion: —_—
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a) Faclura qua cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendida por AREF. Los
contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral deberdn presentar el
certificado de acreditacidn de tal circunstancia otorgado por AREF o DGR.

La no presentacion del certificade de cumplimiento fiscal indicado darad lugar a la
retencion del doble de la alicuota que corresponda.

c) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de ta A.R.T y del Sequro
de Vida Obligatorio del personal afectado a la obra, comespondiente al mes inmediato
anterior.

d) Fermulario 831 y némina del personal incluido en |a correspandiente declaracién
jurada mensual a la AF.|.P,

e) Constancia del Cerificade de Afiliacion de la A.R.T. (Ley N°® 24.557) con el
detalle del personal amparado. incluyende periodo de vigencia. El mismo debe
actualizarse a [a fecha de vencimiento que indique &l decumento.

f} Constancia de Contratacion del Seguro Colective de Vida Obligatorio (Decreto
Ley N® 1567/74) con el detalle del personal amparado.

g} El Contratista deberd proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado un registro fotografico correspondiente a los trabajos certificados con
leyenda marginal que permita su identificacién, el que deberd ser impreso en papel ¥
en formato digital.

Deberan estar conformadas por el Representante Técnico v la Inspeccién de Obra.

S) El pago se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la presentacion de la

factura corespondiente, acompafiada por el Acta de Medicidn y el Certificado de Obra

aprobados.

Dicho plazo se interrumpira en caso de que se formulen observaciones que deban ser
—— Gorregidas por la Contratista, reinicisndose una vez que la Contratista presente las
f, i modificaciones requeridas.

1 b
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La D.P.P, efectuara, de commesponder, una retencién en los pagos de los cerificados,
por tipo de cbra, corespondiente al régimen de Segurndad Scocial, conforme la
normmativa vigente dictada por la AFIP.

49.- Normas de medicién

En cada pericdo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los
items que componen &l presupuesto, en base 2l cual se certificaran las obras. De tal
modo, el total de la obra acumulada para cada ftem asi establecido, deducido &l
porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior, determinara el porcentaje de
obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate, porcentaje que, aplicado a
la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado, determinara por sumatoria el
porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

50.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrara mediante la retencién del cinco por ciento (5 %) de
cada certificado basico v de redeterminacion de precios, excepto los de intereses.
Los fondos de reparos podran susfituirse por poliza de sesguro de caucion, a
satisfaccion de la D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por pbliza, debera
tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrara los fondos de reparos constituridos en
gfectivo, sin ningCn tipe de actualizacion o intereses.

51.- Reconocimiento de las variaciones de precios

Se regira por el Decreto Provincial N* 073/03, ratificado por Ley Provinclal N® 572, y
normas reglamentarias, ampliatonas y modificatorias vigentes a la fecha de apertura
de las ofertas.

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los calculos sera el mes
de apertura de las ofertas.

Es condicién indispensable para gque puedan redeterminarse los precios de la parte

i de obra faltante de ejecutar a un determinado mes, que el mismo supere al E%_

P,
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establecido en el articulo 1° del Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la variacian da
referencia seleccionade como en el saldo de obra. Por obra fallante se entendera el
saldo fisico, incluido los trabajos ejecutados en el mes de redeterminacién de precios.
Los precios de los distintos items componentes de las obras se redeterminaran
contemplando las variaciones de precios que se reglstren para el periodo
considerando las polindmicas seleccionadas del listado aprobado por la Comision de
Redeterminacion de Precios de Contralos de Obras Publicas, cuyos codigos se
aetallan en la Planilia de Compute y Presupuesto Oficial en la columna Cadigos de
Polinomicas y que forma parte de este P.B.C.

Las redeterminaciones de precios se realizardn considerando los Cltimos Indices
conocidos al momento de calculo.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos por
fondo de reparocs, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados
basicos.

Los calculos de redeterminacion de precios deberén ser realizados por el Contratista,
y una vez aprobados por parte del Comitente, podran presentarse los certificados
respectivos.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de pracios
sera igual al establecido para los certificados basicos y se computars a partir de Ia
fecha de verficacion del mismo por parte del drea pertinente sin observaciones,

RECEPCION DE LAS OBRAS

52.- Recepcién provisoria

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que la Inspeccidn de Obras y
la empresa Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos dejandose
asentada en un acta, en la que se dejard constancia de las cbservaciones que
merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepcion Provisora debera ser
ratificada por autoridad competente.
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La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

A partir d2 la fecha da confeccion del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir
el plazo de garantia de obra, que se determine en la Clausulas Particulares. En dicho
lapso la Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también por los defectos, vicios
o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de Ia ejecucitn
deficiente de los trabajos.

53.- Recepciones parciales

Se efectuara una Unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su
gjecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Particulares
consideren conveniente autorizar varias o gue, por necesidades posteriores, el
Comitents decida acordarias con el Contratista,

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan
librarse al uso, mediante un acta gue posteriormente deberd ser ratificada por
autoridad competente.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo
de garantia filado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas. En este caso el contratista tendra derecho a que se le devuelva la parte
proporcional de la garantia de contrato y de los fondos de reparos.

54.- Recepcion

La recepcidn definitiva de la obra se efectuars una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el Contratista hubisre subsanado las deficiencias que se hubieran
indicado en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieran haber aparecido
durante el periodo de garantia y habiendo cumplimentade la totalidad de las
obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. El acta que a tal fin se emita
debera ser ratificada por auteridad competente.
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Para realizar dicha recepcion la Inspeccion de Obra verificara el buen estado ¥
corecto funcienamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes Y posibles
defectos originados en vicios ocultos,

A partir de la fecha de confeccién del Acta de Recepcitn Definitiva se podra
gestionar la devolucion de la garantia de contrato y restitucién de los fondos de
reparos, de commesponder,

55.- Liquidacion final de la obra

Una vez realizada la Recepcidn Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se
efactuara la Liquidacion Final de la obra, la gue se confeccionard dentro de los
TREINTA (30) dias corridos de recibida definitivamente la misma.

Esta Liquidacion Final s efectuara computando, mediante una medicidn final, la obra
total autorizada ejecutada por la Contratista, con lo gue se corregirdn los eventuales

erfores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensualas.
Para la Liguidacidn Final se tomardn en cuenta los reclamos no resushos por la
Caontratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacidn de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidacién
Final se incluirén todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al
Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje &l saldo total v definitive
resultante de la vinculacién contractual entre &l Comitente y el Contratista,

Esta Liquidacion Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirird 2l caracter de
liquidacion definitiva por la ejecucién de la obra contratada.

56.- Devolucion del Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por pbliza
de segurc ce caucion, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por danos
y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liguidacian
Final, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de aprobacian de
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la Liguidacion Final.

En case de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que
se |e libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccion, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando
a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en

que incurriera para su resolucion, sin gue ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte
del Contratista.

RESCISION DEL CONTRATOD

67.- Rescisidon del Contrato

El Contrato podrd rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones y por las causas previstas en la Ley Macional N® 13.064, a saber;

a) El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por
incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ
por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del periodo de vigencia del
mismo) faculta a la D.P.PF. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.
b) Muerte, Quiabra ¢ Concurso Civil del Contratista: Quedara rescindido el contrato a
no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquel.

Asimismo, no quedara rescindido el contrato en caso que el sindico de la quiebra o
concurso ofrezca dar cumplimientc en un todo al mismo y asumiendo la
responsabilidad que menciona el articulo 1277 del Cadigo Civil y Comercial de la
Nacian.

¢} La D.P.F. tendré derecho a la rescision del Contrato por culpa del Contratista, en
los siguientes casos:

plrery
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1) cuande el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o
contravenge las obligaciones vy condiciones estipuladas en el Contrato

2) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con
otros para su cumplimiento o subcontrate. sin previa autorizacion de laD PP,

3) cuando el Contratista proceda a la sjecucion de los trabajos con imperncia y
que, a juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones
técnicas.

MULTAS

58.- Moras

La demora en |a iniciacion, desarrolio o terminacion de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados, incumplimiento en la ejecucién de las Grdenes de servicio
impartidas por la Inspeccion de Obras y todo otro incumplimiento contractual, podra
dar lugar, sin perjuicic de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicacion de
las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en ningin caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibide el Contratista advertencias
o comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha
de los trabajos.

La Contratista quedara constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por
ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas, que aquel gquedara
obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna

Froducida la mora, sera decision de la autoridad competente la aplicacisn de la multa
comespondiente o su condonacion, en funcidn de los informes técnicos
comespondientes.

7 59.- Régimen de Multas

T

L

|

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial,

| lo haran pasible de la aplicacion de las siguientes multas:
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a) Mora en la iniciacion de los trabajos:
Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los frabajos dentro del plazo
establecido por la D.P.P. correspondera aplicar una multa del UNO POR MIL (1 ®fu)
del monto del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras. La aplicacion de
la multa se hara en forma acumulativa,
La muklta que se aplgue por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al

Contratista a tener por promogado el plazo de la obra por el numero de dias
correspondientes a aguélla.

b} Mora en la ejecucidn de los trabaijos:
Cuando, sin causa jusiificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa
sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto

de los trabajos previstos que debieron realizarse vy el total ejecutado comespondiante
al mes a certificar.

El incumplimiento indicado tendré una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto
ejecutar. Al regularizarse la cbra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos
sera integramente devuelta al Contratista.

¢) Mora en la terminacién de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion de los trabajos al vencimiento del

plazo contractual, la D.P.P. aplicara una multa en forma acumulativa, por cada dia de
demora, conforme el siguiente detalle:

1.- Del 017 al 10° dia: UNO POR MIL (1 ®/e) del monto del contrato por dia.

2.- Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL (2 °fx) del monto del contrato por dia.

3.- Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL (3 ®fua) del monto del contrato por dia.

4.- Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL (4 ®/w) del monto del contrato por dia.

——
T

e

e
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d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Semvicio:

Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1 *u) del monto del contrato por cada dia
de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspeccisn de
Qbra, La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa,

&) Suspension de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidaments justificada. el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL {1%h) del monto de
contrato por cada dia de suspension y sin perjuicio de las otras penalidades que
pudieran comresponderle. La aplicacién de la multa se haré en forma acumulativa,

f) Otras infracciones

1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representants
Tecnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DECIMAS POR
MIL (0.5%) del monto de contrato. La aplicacion de la multa se hara en forma
acumulativa,

1) Elincumplimiento a la presentacion del plan de trabajo daré lugar a la aplicacién de
una multa del CINCO POR MIL (5%uw) del monto del contrato, independientemente de
otras gue pudieran corresponder,

2) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el

Contratista, aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de algun elemento y/o

servicio en tiempo y forma), dara lugar a la aplicacién de una multa por dia de atraso

en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL (0.5%) del monto del contrato, La
|aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

"Los Inlas Molwings, Seavgla ¥ Sdndwick Del Sur ¥ Los Espocios Mestimos € inswiares Corespaniientes San Argantimos”
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3) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos
de obra solicitados en el Pliego, dara lugar a la aplicacion de una multa por diaria del

UNO POR MIL (1%0w) del monte del contrate. La aplicacion de la multa se hard en
farma acumulativa.

4) En el supuesto caso que &l Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el
Represantante Técnico y la Inspeccion de Obra en forma conjunta en el horario
convenido, habilitara a ésta Gltima a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicacion de
una muita de DOS DECIMAS POR MIL (0.2%w) del monto del contrato,

A los efectos de la aplicacion de las multas previstas en el presente Plisgo, se entiende
por monto de contrato al monto del contrato original mas la/s Redeterminacion/es que
se hubisran realizado, como asimismo las modificacicnes contractuales efectuadas,

aprobadas por autoridad competente y vigentes al momente de dictarse &l acto
administrativo de aplicacion de la sancin.
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COMDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS
Contenido

A) Reqguisitos indispensables para el Ingreso de personal contratista y subcontratista
a la Direccidn Provincial de Puertos.

L

Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el
cumplimiento de empresas contratistas vy subcontratistas.

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente,
Dbligaciones del contratisia.
Mormas Generales.
Elementos de Proteccion personal.
Maquinarias, Equipos y Herramientas.
Equipos para izar.
Permisos de Trabajo.
Trabajos en Altura.
Uso de andamios
10. Uso de escaleras
11. Uso de plataforma hidraulica
12.Sequridad Eléctrica
13.Prevencién de Incandios.
14.Tareas de Soldadura.
15. Cilindros a presidn.
16. Orden y limpieza.
17.Higiene personal.
18. Circulacion.
159. Comunicacion de Accldentes/incidentes.
20.Medio Ambiente.
21.Acciones en caso de emergencia.
22. Primeros Auxilios.

000 N Mok Mo

EQUISITOS INDISP EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA
Y SUBCONTRATISTA A PUERTO

1. Cara de presentacion diigida a la D.P.P. con la nomina del personal autcrizado a
ingresar & PUERTO gque contenga: Apellide v Nombre, N* de CUIL y fecha de ingreso a
la empresa, firmada y sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendra cardcter de Declaracién Jurada, deblendo comunicar las altas v bajas del

personal que se produzean opordunamente,

En dicha carta sa debers detallar también el nombre v los teléfonos de contacto (24 hs) de la

persona de [a empresa que actuara como representante del contratista ante la DPP.

CARTA TIPO e e

T e R R S AR e .
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PLIEEE M® st i d i s

De nuestra mayor consideracion:

Teremos el agrado de dikgimos & Uds. con el fin de solicitarles ia
autorizacion correspondiente para el ingresc de ellos poriadories de la presente, cuyos datos
figuran al pie.

Dejamos expresa consiancia gue los mencionades, & igual que
nosotros |os firmantes, conocemos ¥ aceplamos |as normas que rigen en & Direccldn
Pravincial de Puerto y Ia indole del trabajo gue alli se realiza,

Declaramos que asumimos la responsabildad emergente del incumplimiento
de las leyes laborales y provisionales vigentes, respeclo de nuesiro personal vy del
subconlratado por nosotros, que presta tareas en la Direcclon Provincial de Puertos,
Asimismo nos comprometemos a mantenerdos indemnes ante cugiguier sitluacién de indole
Judicial yio administraliva que pudiera afectar a la D.P.P. y ante cuslquier reclamo que se
derive del régimen de Seguridad Social en relacidn allos Empleadals.

Apelido y Norbre |  Calficacion N* de G.ULL Fecha de

| profesional | ingreso
|

Informamos al nombre de |a persona gue actuaré como Representante del Contratista:

Nombre profesional horas ingreso

Apelido y Calificacion | Telefono2d | .~ = [ Fechade

Informamos &l nombrea de la persona que actuard como Responsable de Seguridad dal
Confratista:

Apelido y I Calificacidn 2 . Telbfong
el Matricula ; i M du_!.':_u.I.L 04 | ;

Adjuntamos:

«  Copias de las matriculas del personal profesional involucrada.

. Driginales de las cartas cofrespondientes de 125 empresas subconiratistas
gue partticiparan en la prestacion de los senviciosiobras, dingidas a nombre de la
Direcciin Provincial de Puertos,

"Las Talas Malnnas, Geongias, Sandwich del Sur y los espacios maritimes e insulares correspondientes aom Argentinos’
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Sin otro particuiar saluda Atte.
{Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Eic.)

|1 | e i S A e

2. Fotocopia de la constancla del N° de CUIL del personal autorizado.(Se pueds solicitar par
Internet & : hitp/fwww.anses.gov.ar)

3. Cerlificado de "No Repeticidon® hacia D.P.P., emitido por la ART.

4. “Certificado de Cobertura® emitido por la ART, a nombre de la DPP, en original.

5 Carta de la ART con la nomina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo
Apellido, Nombre y N* de CUIL. con sello y firma de la ART, incluyendo el periodo de
vigencia de la carla.

§. Teldfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su
derivacidn en caso de Accldente (TEL v Diecclones), de la localidad donde prestan
servicios

7. Presentacion mensusl, a partir del 16 de cada mes, de:

* Fotocopia de la DD.JJ, (Formularo 931) con acuse de recibo.,
* Constancia de pago de las remuneraciones del personal,
. Comprobantes de depdsitos de ey de Riegos de trabajo.

8. Constancia/Certificado extendida por la entdad bancaria de la existencia de una Cta. Cle.
en la cual figure el nombra del contratista (persona fisica o juridica) y el numero de cuents,
amitida para sar presentada ente D.P.P.

8. Clave de alta temprara (CAT.) — Res. Gral. AFIP BSS/00. Los contratistas yio

subcontratistas gue registren ingreso de personal en relacidn de depandancia a partir del
011000, deberdn presentar obligatoriamente kB constancia de dicha clave. Para el caso
que e personal detallado en b CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con
anterioridad al 011000 debardn enviar fotocopia del racibo de susldo.

10. Paliza de responsabifidad civil y recibo de pago del premio, que cubra leslones, muerte

wio dafios emergentes de los trabajos a desamollar por el contratista para fa D.P.P. y que
esté endosada a favor de la D.P.P. La suma asegurada serd de § 500.000 (pesos
quinientos mil) por ocurrencia y en el agregado anual. La vigencia minima de la cobertura
serd de 6 mesas. Dabaran ser contratadas en aseguradoras calificadas porla D.P.P, Para
& supuesto caso de ameglo via proceso de mediacion yo acuerdo extrajudicial ywo
sentencia judicial firme ol importe comrespondiente al deducible yfo franquicia serd de
exclusivo carge del contratista, aln para el caso de dictarsa sentencia solidaria, La
presente péliza debera contener una clausula por la cual la aseguradore no podra
modificar o anular la pdliza sin previo avise & DP.P. Pam el supuesto caso gque los
contratistas no puedan obtener dicha cobertura, la D.P.F se reserva el derecho de
contratar la misma an forma global bajo exclusive coste de los contratistas.

11. ldentificaciin de cada uno de ks empleados dal contratista, ba cudl podrd realizarse de

alguna de las siguientas formas:

“Lag [alas Malvinas, Georgias, S3éndwich del Sury los espacios maridmos & msulares comespondienses son Argentinos”
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111, Tarjetas de identificacién personal para cada uno de ks empleados del
contratsta, las cuales ceberan contener Ia siguiente informacitn en al frente: Fata,
Mombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N* de CUIL, Grupo
Sanguineo y Alergias; y en el dorse. ART, Clinica donde debera ser trasladadn
en caso de accidente (correspondiente a la zona donde se esté realizando el
trabajo), Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del Reprasentante del
confratista con telélono (24 hs). Estas credenciales deberan lievarse en lugar
visible por cada uno de los empleados del contratista an todo momenta durgnte
la permanencia del trabajador en la empresa,

11.2. Nombre de la empresa, bordado o estampado sobre 1a ropa de frabajo del
persanal empleados del contretista en todo mamento durante la permanencia del
trabajador en la empresa,

12. Examenes médicos preccupacionales o periddicos de todo el parsonal (vigentes al
momento de |8 presentacion), los cuasles deberdan presentarse en sobre cerrado ]
contener fa clasificacion de apiitud. Dichos informes deben ser realizades y firmados por
profesionales de & Medicing Laboral, y deben incluir como minimo los siguientes puntos:
Exémenes clinicos, Anafisis de laboratorio completos, Audiometria, Electrocardiograma y
Radicgrafla de Torax.

13, Constancia de presiacion del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista
por parte de un profesional habillitado, de acuerdo & Ley. 19567, Dec. 351/79. Dec, §11/96
yio Dec. 1338/95.

Adicionalmente, se deberd presentar ka siguiente documentacion relacionada:

13.1. Fotocopia de ks Matricula habllitante del profesional Interviniente.

13.2, Comunicacidn, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) dias habiles
de anticlpacian, la fecha de fodo tipo de obra que emprendan (Res. 51/87 - SRT).

13.3, Presentacion de un “Progrema de Seguridad de | obra” acordado yio aprobado con
@l Represantants Técnico de fa D.P.F., que contemple el andlisis de riesgo cada una
de las tareas. Dicha programa deberd eslar aprobado por ka ART, para agueilas obras
que tengan determinadas caracieristicas de peligrosided (Res. 231/96, Res 35/08 ¥
Res310/90 - SRT) o para aquellas que el persanal de la D.R.P. o requiera.

13.4. Cronograma detallado de prestacion de servicios/cbra.

13.5. Fotocopia del registro de capacitacién al personal en los temas de seguridad y NOFmas
de ta D.P.P,, vigente dentro de los dliimes 12 meses, y de acuerdo a kos riesgos en
gjecucién de |as fareas.

138, Fotocopia dal registro da entrega de Elementos de Proteccién Personal,

13.7. Fotocopia del registro de la entrega de Iss normas y procedimientos de seguridad y
salud.

13.8. Informe de siniestralidad del contrabista, frmado por la ART (E]. MNimero de
accidentes durante los dtimos dos afios).

14. Para el caso de PERSONAL AUTONOMO, el misma debers presertar lo siguiante;
14.1. Coenstancia de N° de CUIT.

—y 14.2. Fotocopia del page como Auténomo de Jubiiacidn/Monotributo., iFresantacian

[ mansual).
l.'lrl.'h..r‘ll |
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P
1 [} "Las lalas Malvinan, Georgias, Sindwich del Siur ¥ Io especios mariimos o insulares comespondientes wm Angentinos”
e
4

—l



T "‘-\.\_\__m

"

20— AP ANTVERSARID DE La RESTAURACION DE LA DEMOCRACIA

PUERTOS

l‘mu.l.u:ﬁrﬁ'l'hrul-‘uv. Anfdriida TRl SR Bl SR L cASAE T eE
# Jelas dei Atldetico Sor
Frpailnics Anpwxiiea

ANEXO Il DELA RESOLUCICND.P.P. N () | J 3 /2023

14.3. Fotocopia de Pdliza contra Accidentes Personabkes con un Capital asegurado de §
230.000 endosado a favor de DPP' y fecha de vigencia. Dicha poliza debera cubrir
coma minimeo los skulentes items: Muerte, Invalidez temporara yo permanente
parcial vo total, tanto durante |a jornada laboral como en el trayecto in-itiners.

14.4. En casoque el trabajo incluya riesgos especiales como ser; frabajos a més de 2 (dos)
metros, uso oe productos gquimicos, trabajo en amblentes confinados, elc., ta pdliza
debera indicar claramente la cobertura de los mismos.

14.5. Fotocopia de los recbos de pago de la Polza de Accidentes Personales.
{Fresemtacion mensual).

146, Lugar de derivacion en caso de Accidentes. Informar prestedores que correspondan
a la Piliza contratada o en su defecio por nota algin cenfro asistencial v senvicio de
ambulancia para casos de emanjencias-

14.7. Tarjeta identificatona o ropa estampada, similar a la reguerida en el punto 11.

15. Para aguallos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado,
deberan adjurtarse copias de las matriculas de! personal invelucrado (Profesionales
intervinlentes, Responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, elc)

16. Ltado de herramienias manusles y equipesivehiculos a ingresar a la DFP para el
desarrallo de las larsas,

17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a 1a DPF,

Mota:

Toda la documentacion presentada debara estar firmada por el responsable, apoderado yio
fitutar con sello aclaratorio.

El envio de la documentacion solicitada debera efeciuarss por cormeo o personalmente como
minimo con 48 hs. de antelacidn al inicio del trabajo, en (& unidad operativa donde se llevaran
a cabo los frabajos.

Toda la documentacidn debera presentarse en ariginal (que sera devuello) y folocopia, NO
s@ acepiara bajo ningdn concepto documeantacion via Fax

Fara aguellos contratisias que a su vezr sub-confraten trebajos, deberdén comunicar por nota

a la DPP la empresa designada, debiendo &€ste & su vez, cumplimentar con toda la
documentacion exigida.

uisitos ¢l ingreso de
En el casa que la prestacion del servicio se realice dentro de k2 D.F.P. & involucre & ingreso
de algdn transponeflete, el sector de vigilancia de la DPP controlara antes del ingreso que
se cumplan con kos requisitos gue sa detallan a conlinuacion:

¢ Licencla de conducior actualizada.

= Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolucion No.21.999
de la 5.5.M. (Superintendencia de Seguros de la Nacion), con cobertura
minima de uSs 100,000, junto a los recibos de pago.

= ‘erificacion técnica vehicular,

' Bl beneficiaria de la pilizz serd la DPF., siempre v coando o asegurado se encuenire prestasdo servicios para
vio dentrs de dicha empresa, caso opnlrark senin bensficiarios los heredercs }cga]m correspondientss, Cabe
aclarar que ¢l contratista puede mencionar en dicha poliza todas s empresas alas que ingress o prestar S2rvicios,
“Las [slas Malvines, Toofgias, Shndwich del Sur ¥ los espacics martimos e ingulares correspondieniss son Argentinos
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Tarjeta verds de la unidad mofriz

Tarjeta verde del acoplado yio remolgue.

En caso de estar equipado con sistema de GNG, Oblea vigente en el
parabrisas.

Elementos de seguridad:

para unidades de pese brulo fotal de hasta 1.500 kg. matafuego de 1
kg. de capacidad nominal v potencial exfintor de 3 b, con indicador da
presian.

para unidades de pesc bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5
kg. de capacidad nominal y patencial extintor de 5 b, con indicador de
presion de carga.

para unidades con una capacidad de carga mayor @ 5000 kg

matafuego de § k. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b,
con indicadar de presion de carga.

Mota: Para el transporte de mercaderias y residucs peligroscs, el matafusgo que debers
portar &l vehiculo estara de scuerdo a la calegoria del mismo y al tipo de potencial extintor
gue determina el valor de |a carga

Leimismo ze debard

adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de trensporte de

mercaderias v residuss peligrosos,

Toda gria o equipo de izsje gue ingrese a la DPP deberd reunir los raquisitos minimos de
seguridad que 28 detaltan a contiruacian:

Habilitacién del maquinista (regietro de conductor con categoria de
maguinista en equipos especiales no agricolas, otorgado por un ente
ofizigl).

Fotocopia de les regisiros de capacitacién en loa temas relacionados
con |as operaciones de izaje de cargas y seguridad en general dallos
choferfes v elflos lingadorfes.

Habhilitacidn del Equipo

Listado de verificacién del Equipe (mantenimiento técnico cperative).

“Las [alas Malvings, Georgiae, Sandwich del Bur v los sapacios maridmos e inslares correspandientes son ATgeritines”
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Las empresas contratistes v subcontratistas seran responsables directos del cumplimiento
esiricio por parte empresarial y de todo su personal, de |3 kegisiacion relacionada con
Seguridad, Higiens y Medio Ambiente | Leyes Previsionales y de Accidentes de frabajo, y de
todas las exigencias legales en el ambito Nacional, Provincial y Municipal.

Las presentes condlciones resultan complamentarias a las referidas anteriormente ¥ debardn
aplicarse a todas |as tareas que los confratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones
de la DPP. Estas representan Onicamente un sumario de algunas de [as nomas y
precedimientos de seguridad vigentes en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas
qua se presenten, requeriran de una consulia adicional,

indice

Palitica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Dbligaciones del contratisia.

Meormas Generales.

Elementos de Proteccién personal,
Maguinarias, Equipos v Herramientas.
Equipos para izar.

Permizos de Trabajo.

Trabajos en Altura.

Uso de andamio

10. Uso de escalera

11. Uso de plataforma hidrdulica

12. Seguridad Elécirica

13. Prevencidn de Incendios.

14, Tareas de Soldadura

15. Cilindros a prasidn.

16 Dirdan y limpieza.

17 Higiene persanal,

18. Circulacian.

TH, Comunicacidn de Accidentes/incidantes.
20 Medio Ambiants.

21 Acciones en caso de emergencia.

22 Primeros Auxilios.

D =R D

1. Politica de Seguridad, Higlene y Medio Ambiente de la Direccién Provincial de
Fuertos

L4 D.P.P gstd firmamente comprometida con fa Preservacidn del Medio Ambiante y el

Cuidads de la Higiene y Seguridad en o Trabajo como asi lambién la Salud de sus
Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad tods en general.

i En este marco estableceramos un programa eficaz de ascciones que posibiliten el mejor
e desarrolic de nuestras aclividades, compromeatiéndoncs a;
_-_.II-.I 5| _._-=__‘-"'\-f_=-_
istll ‘Las [slas Makines, Georgias, Sandwich del Sur y los espacics meritimos « malares omespondienies on Argentinos” &
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1.1, Cumglir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiane y medio
ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuande
aqueilas no existan,

1.2, Evaluar lodas nuestras aclividades de forma de identificar aguallas que pudieran tener
impacto sobre la seguridad, higiene v &l medio ambiente, esiableciends métodos de
control para minimizar ias consecuencias del mismo,

1.3, Minimizar o eliminar las emisiones yfo vertidos al aire, agua y suelo, de forma que
tengan un efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.

1.4, Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y medio
ambiente, evaluando periddicamente su evolucion

1.5, Desarrollar programas de capacitacion en lodos los niveles que canftribuyan a aumantar
el compromisa de nuesiro personal hacia temas de segunidad, higiene y medio
ambiente,

1.8. Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento ¥ |2 aplicacion de esta politica
es de todos los integrantes de la organizacion.

2. Obligaciones del Contratista
El contrafista estard obligado a:

2.1, Cumglir y hacer cumpliv a tedo su personal las presentes condiciones Y las exigencias
legales de seguridad en el frabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.

2.2, Ingresar a la D.P.P. a trabsjar dnicamente después de haber presentado todos los
requisitos exigidos en &l punto A {*Requisitos minimos de seguridad para el ingreso de
empresas contratistas y subcontratistas®).

2.3. Contar con la presencia en |a obra de su Representante de Seguridad & Higiere, como
minimo, & tiempo estipulado per ley, quedande a criterio de la DFF la facultad de exigir
el aumento da su presencis, an funcion de los riesgos presentes en las lareas a realizar,

2.4. Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP.

25, Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por =
Representante de la DPP y eclucionar dentro de los plazos estipulados las
irragularidades apuntadas, bajo pena de suspensiin del trabajo por parie de la DPP,
guedando expresamente establecide que dicha suspensidn no exime al contratista de
las panalidades contractuales referentes a plazos y multas.

26, Comunicar inmediatamente lodo tipe de sccidenielincidente occurride durante la
realizacion de sus trabajos, y participar de s investigacién del misma.

27. Provest a sus empleados de elemenios de proleccién personal conforme a las
disposiciones legsles vigentes v a las normas internaes de la DPP,

3. Mormas Generales

3.1. Teda persona que ingrese a la DPP dabard contar con ropa de trabajo y calkzado de
saguridad.

312. Estaprohibido fumar dentro de las locaciones. Solo estd permitido fumar en los lugares
exprezameants indicados a tal fin.

33 Estaprohibido el ingrese y consumo de cualquier tipa de babida alcohalica o drogas.

34. Estaprohibido sl ingreso o portacion de cualquier tipo de arma.

3.5 No se deberd iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa persanal originada en la
ralzcidn labaral

36, Antes de ejecutar cualjuler operacion, =@ deberdn condcer los rieggos, evitarlos v
buscar |a forma més segura de trabajo. Ante cualquier duds se deberd preguntar al
Reprasentante Técnico de la DPP.

"Las Balas Behinas, Gesrglis; Bindwich del Sur y los esparics maritmea ¢ insulames corespondientes son Argentines”
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Es obligatorio &l uso correcto de lodos los elemantos de seguridad que hayan sido
previstos, 0 que 5€ indiquen en el seclor donde & prasien [os senvicios, incluyendo
resguardos de maquinas, sic.

Duranie el desarollo de las tereas habituales, depdsitos playa de contenedores, o
cuando se trabaje en las proximidades de méaguinas, equipos o instalaciones con pares
moviles o rolantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto,
ropa o elementos de vestir sueltos (cemisa suelts, pufios abiertos, corbata o delantal)
Joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, eto.).

Los avizos y letreros consfituyen “normas de seguridad™ y sus indicaciones deben ser
cumplidas.

Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de ta DPP, de iodo dafio,
rotura, operacidn defectuosa o condicidn insegura de magquinarias vy equipos.

Mo s debe ingresar en areas de acceso resfringido sin autorizacion del Representante
Téonico de la DPP.

Estd prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estbado, debiéndose
hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, ete.

4, Elementos de Proteccion Personal

4.1.

4.2
4.3,
4.4,
4.5.
4 6.
4.7,
48,

49,
4.10.

El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPF? gue resulten
necesarios por [ naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en funcidn a lo definido
en su Programa de seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para
cada drea de trabajo de la DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.

El contratista s responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su
personal, coma a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condlciones de uso.
Utiice siempre e equipo de proteccion personal basico: ropa de trabajo v calzado de
seguridad, y debera mantenerio en buen estado.

Fara ingresar a cualquier drea de la DPP usar siempre el equipo de proteccion parsonal
especifico indicado para ese sector y para cada tares, trabajo o actividad particular,
5l desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usario, NO realice Ia tarea y
solicite instrucciones a su supernvisor.

Mantanga el equipo de proteccion personal 2n perfecto estade de uso y conservacion
¥ &n caso de deterior solicite el recambio del mismo.

En la manipulacién de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material
cortante, use guantes apropiados al riesgo,

Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas,
guanies de cuaro y delantales de saguridad.

Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiracion apropiado.

La DF'P; se reserva &l derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion
personal,

§. Maguinarias, Equipos y Herramientas
a.1.

Esla tolalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maguinarias, hemamisnias o
Instalaciones de propiedad de la DPP por parte del personal del contratists, como por
ejemplo auto elevadores, grias, plataformas de izaje, elc.. La violacion a esta norma
serd considerada como una falta grave v dard lugar a desafectar a la persona de la
dotacién autorizada a ingresar a la DPP, en forma inmediata.

? Elementos de protecciin personal

"Las [slas Mabvicas, Georgias, Sandwich del Bury los espacics muﬁnmﬂnaulmnt-ummdmm;mnpmﬂnu'
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5.2.

53.

54.

8.5.
5.6

a7

a.8.
5.8.

510

511,

512
513
5.14,
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El contratiste deberd disponer de todos los equipos, magquinarias v eamentos de
seguridad que sean necesaras para la ejecucion de los irabajos, los cuales deben estar
en perfectas condiciones de usa.

Las maquinas, equipos y heramientas eléctricas deberan ser  revisados
periodicamente, controlandose su correcta alslacién, masa, adecuados tomas, fichas,
afc. En caso de detectarse un equipo defectuosc o gue no cumpla con requisitos de
Seguridad e Higiene legales o de la DPP, deberd ser retirado de la DPP.

LJtliizar equipes neumaticos y mangueras para alre comprimido adecuadas a la presion
utilizada,

Utiiizar cinfurdn porta-herramientas. Las hemamienias no deben ser llevadas en los
balsilios de la ropa.

Cpere SOLAMENTE los equipos, maguinas, herramientas, elc,, para los cuales ha sido
autorzade y entrenade. Esto incluye el manejo de equipes maviles (auto elevadares,
gruas, zomras, carrelas, efc.).

No opere ningdn equipo. sl sus prolecciones de seguridad no funcionan cormectamente
o carece de zllas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles,
valvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc. ).

Esla absclutamente prohibido el bloguear los dispositivos de seguridad (por ejemplo,
microswiches),

Mo coloque les manos en organce en movimiento gue las expongan & corles o
aprsionamientas,

Mo realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en mavimiento. Primero
pare &l equipo y bloquéalo con candados v tarjetas de aviso.

Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se
encuentran en buen estado. Mo utilice harramientas gastadas, quebradas, falladas, sin
filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberdn estar en buenas condiciones y
el mango libre de grasa y scerte.

Mo utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.

Mo deje [as harramientas por al piso o esparcidas sobre las escaleras.

Les conductores eléciricos de las maquinas, equipos o alargues deben estar libres de
empalmes.

6. Equipos para izar (Grias, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas
mecanicas, etc.)

8.1

6.2.

6.3

6.4

6.5.

6.6.
6.7.

Las grias deben coniar con certificacidn vigente da inspeccién técnica, ctorgada por
enie publico o privade de reconocida actuacidn donde s& acredite la capacidad mdxima
de carga ¥ la aptitud del equipo para funcionar en farma segurs,

Los equipes para izar deberdn ser operades por personal capacitado y autorizado,
medignte camat habilitante, para desempefiar dicha funesdn,

Todas las griae deben tener (en un lugar visible de la cabing) la tabla de cargas
maximas admisibles cormaspondientes al equipo.

Cada equipo mévil propiedad del contratists, tales como grias, montscargas y
similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer axtinguidor,

El traslado de las grias se efectuard con la pluma baja, v el confratista deberd adicionar
un guia identificade eon chaleco fosforescente, que se desplazara al costads ¥ nunca
delante de ka gria.

Nunca se deberan dejar elementos suspendidos de la pluma.

Cuando las gnias no sean usadas. serdn estacionadas en los lugares autorizados con
sUs plumas bajas v contraidas

"Las lslan Makines, Gécrgiss, Sindwich del Sur y los espacios maritimes ¢ inaulares cormspondientss son Argentins”
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8. Estén prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las
personas bajo las cargas.
B9. Grlas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acisticalluminasa
cuando gperan en marcha afras.
B.10. El area de izaje deberd estar adecusdaments cercada y seflalizada.

7. Permisos de trabajo

7.1. Cada irabajo que tenga implicito un alto o mederado nivel de riesgo REQUERIRA Ia
amision de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular.
Le antarior no excluye ni cubre el requerimiento de la realizacion del “pregrama de
seguridad” que deberd ser confeccionado por el responsable de seguridad de s
empresa contratista,

7.2, Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representants del contratista ¥ por
al parsanal de la DPP a cargo del trabsjo y del sector, con firmas autorizadas.

7.3. Silas condicionas de trabajo o del ambiente se modifican con respecio a la situacion
astipulada en los permisos olorgados, se deberd interrumpir el mismo en forma
inmadiata y dar aviso al Represantante del coniratista y de la DPP.

74. Finalizada la tarea se deberd avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y
del area de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusion del frabajo.

7.5. Las tareas que regueriran la amisién de un permiso de trabajo son:

7. Trabajos en caliante.

7.5.2, Ingreso a espacios cenfinados.

758 Trabsjos en altura.

754 Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.
T.5.5 Trabajoe con fuentes de enargla.

756 Excavaciones.

T.6. Antes de iniciar fr:ahaim de excavacion, perforacion, clavado de estacas o cualguier
tipo de tarea que implique remocion de suslos, daberd solicitar autorizacién pravia al
representante TECNICO de |z DPP

8. Trabajos en altura

8.1. Un irabajo en altura es aguel reaizedo a una altura mayor a 2 m por sobre &l nivel O
(caral, 0 mas de 2 m por debajo dal nivel 0. Estdn incluldos dantro de ests definicién
aguelos trabajos que se deban realizar en éreas sin proteccidn, andamios, techos,
grias, aete.

8.2, Para todo trabajo en altura serd obligatorio el uso de amés de cuerpo completo de
segundad.

8.3. Noesta permitido elevar personas en canastos enganchados en grias, autcslevadoras
0 maquinas similares. El sistema de frabajo equivalente serd el elevar a las parsonas
en plataformas para trabajo en altura (PTA) espaciaimente disefiadas para |2 slevacién
de personas, las cusles podran =ar del tipo tijers, telescopicas, da pluma articulada,
etc.

84. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas s6lidas, barandas de
suficiente estabiidad y resistancia y/o cualquier otro madio eficaz,

8.5 Las sberturas en las parades sl exterior eon desnivel deban estar protegidas con
barandas, travesafios y zdcalos.

8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar
identificados v sefializados.

8. Uso de andamios

“Laik lalas Mahinos, Georgles, Sandwich del Sury los espazios masitimes @ insilaes carrespondisntes Hnﬂ;m-u -
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Utilice andamios que s2 encuentren en perfectas condicicnes de uso y que estén
momades de forma adecuada y segura

Independientemente de la altura del andamic, mantenga sus bases niveladas y su
aslabilidad garantizada.

El Representanie del contratista serd el responsable de verificar el andamio Y que sus
elemenios componenles se encueniren en buenas condiciones de seguridad, de
acuerdo al uso y a |la carga maxima a soportar.

Los andamios ceben contar con plataformas de trabao metalicas (ancho minima 80
©m} con rodapses y enganchas en sus sxiremos para encastrar en los bastidores, an
caso contranio la plataforma de trabajo debera estar formada por 2 (dos) tablones de
30 x 3 om. coma minima, sin rajaduras, nudos u otros defecios que lo puedan hacer
desaconsejable. Los tablones deben sobrepasar como minimo 30 cm. de cada extremo
y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada |ateral de forma que el tabidn no
puesda moverse, Todos los tablones deberan estar amerrados.

La plataforma de trabajo situada a mas de 2 (dos) metros de altura respecio del planc
horizontal inferior mas préximo contara en todo su perimetro que dé al vacio, con una
bararnda superior ubicada a 1 (un) metro de allura, una barands intermedia a 50
{cincuenta) centimetros de altura, y un zdcalo en contacio con la plaaforma. Las
barandas y zocalos de madera se fijgrén del lado interior de los montantes.

Los andamios deberén ser anclades coma minimo cada 6 m. de altura.

Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, 108 memos daben
poseer sistemas de traba de seguridad (frenos), A suU vez se deberd tener an cuenta la
esiabifidad de la torre (coclenle entre la altura del andamio y el lado m&s pequefio -
H/l), la cual debiera sar menar o igual a 4.

No esta permitido el armado v uso de andamios de madera,

Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

10. Uso de escaleras

10.1.

102

103

10.4.

10.5,

Las ascaleras deben ser de aluminla o fibra de vidrio. Estan prohibidas las escaleras
de madera

Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetdndclas o atdndolas) para evitar
deslizamientos. Aquellss de mdés de 35 m. de slture deben poseer sistema de
anganche en su parte superior. Mo estd permitido el uso de escaleras Improvisadas,
Las escaleras de hojas simples y/o exensibles deben ser provisias de zapatas de
segundad anfideslzantes,

Si e trata de una escalera de dos hojas, dbrala bien antes de ascender y verifigue que
el sislarma de limite de spertura esté en condiclones (y posea cadena o soga),

Previo al comienze dal trabas realice una inspacsién para vesificar el estado general
de |a egcalera,

11. Uso de plataformas hidriulicas.

G i 5

11.2.
11.3.
11.4.

Deberan contar con la cerificacién de un organisme oficial o privade de reconocida
trayectaria,

Nunca debaran excederse los limites de carga especificados por ef fabricante.

Debera contar con controles duales de cabina'tiers

Previo &l uso del equipo se daberd chequear el estado general del mismo. En caso de
detectar alguna anomalia, la plataforma no podrd utiizarse hasta tanto no sea

reparada,

12. Seguridad Eléctrica

‘Las IWas Makinas, Geongism, Sindwich del Sury los espacios maritimos e feulases correspondientess san Argencinas”
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12.1.

1224

12.3.
124

12.5,
126,
12.7.
12.8.

12.9.

ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P.N" () | 5 3 /2023

El aleciricista que ha recibido la capacitacion y enirenamianio necesaro, es la Unica
persona gque puede realizar trabajos en inslalaciones elécltricas. Los electricisias
deberan estar matriculados.

Las hemamientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas v conecladas a
tierra. No se deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

Lnicamente el personal autorizado podra ingresar a [a subesiaciones elacirica.
Considere siempre que todo el equipo y lineas ekdclricas tianen cormenta, hasta haber
comprobado lo contrario.

Conozea la ubicacidn del interuptor principal de corriente y de los medios mas rapsdos
de desenenglzacion, por si lo reguiere una emergencia.

Realice la limpleza de los equipos y maguinara sin mojar motores, controles eléctricos
¥y bos coniacios monofasicos y Irifasicos.

Verifigue que esté cormecta la conexidn & tierra siempre que s conecle o desconecte
un circuito,

El contratisia debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado e equipo o
maguina cuando termine un frabajo de mantenimiento.

MNunca deben guedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10. Todo equipo de iluminacion portatil deberd ser de tension reducida (24 V).
12.11.Los tableros portaties de obra deberan contar protecciin diferencial.
12.12. Todas las conexiones provisoras que se realicen para ejecutar el frabajo dentro de las

Locaciones deberdn contar con [as corespondientes fichas (hembra'macha), Mo se
permitirédn conexiones midltiples en una ficha o conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberdn ser de doble alslacidn v deberén estar en perfecio estado

de consesvacién, Mo == admitirdn cables con roluras en su alslacién.

13. Prevencion de [ncendios

131.

13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
12.6.
13.7.
138.
13.8.

Mo use equipos de llama abiera, calentadores ni estufas sin autorizacidn, Esta
prehibido la utifizacién de mecheros para calentar brea u otros materales o utilizando
sopletes de equipos oxiacelilénicos u oxigas.

Limpie inmediatamente cuslquier derrame de combustible v dispongs adecuadamenie
los residuos.

Me vuelgue liquidos inflamables en cafieriss de desagle.

Almacana lo liguidos inflamables y peligreses en lugares adecuados gue cumplan con
lo siguienta: poseer piso firmea e impermeabla, ser un lugar seco, ventilado y alejado de
fuantes de calor, radiacion solar y chispas,

Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, serén los
denominados Recipientes de saguridad {Safety Can), de fabricacion industrial.
Conozea la ublcacion y ol emplas de los medios de axtincidn que se encuentren en su
lugar de trabajo.

Conazea la ubicacion y medics de aviso de fuego y pedido de auxilio dal 4rea en que
trabaja.

Munca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de
escape para emergencias,

Mo mattrate ni use indabidamente los alementas de lucha contra incendio. Mo los utilice
para frabajos ajenos al uso especifico.

13.10.5i usa un extinguidar, notifiquelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP,

para que éste solicite su reemplazo por otro en condicianes de uso,

13.11.Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo lodos los equipos o aa-lafactua

“Las Islas Mahinas, Georgias. Sandwich del Sur v los espacios macidmos e insulanes corrempondien

alactricos utilizados (herramientas portdtiles, calefactores, etc.).
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13.12.Las empresas contratistas deberan contar con equipos partaties para extincion, de su
propiedad, Como minimo un extintor de Polvo Quimico Triclase de 10 Kg., estara
instalada en forma permanents en el obrador y una similar en la zona de ohras =i ee
que &l resgo no requiere de una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

14. Tareas de Scldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se debera gestionar el
correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente & 1a realizacion de |3 tares, debers
verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material encendido.

14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

b.

=

k.,
1,

Deben mantenerse I0s tubos lo mas alejados posibles del soplete.

Durante las tareas de corte es necesario utiizar la presion correcta para esta
Op@racion, ya que un exceso salo provocara chispas aumentando la prayeccion da
escoria,

Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama pilato.

Se deba mantensr alejado el acelte o la grasa del oxigeno a fin de evitar accidentes
por combustidn espontanea.

Siempre deben utilizarse antiparras con eristales coloreados

Las mangueras deben estar sujetadas con abrazederas al soplete y regulador. No
se permitira &l uso de mangueras resquabrajadas o pamciglmente quemadas.

No deben ealgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las valvulas
de loz ciindros,

Las reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses
slampre y cusndo el uso del equipo s2a ocasional. Para usos mas intensivos. esta
fracuencia debe reducirse a fres meses.

Las mangueras deberdn estar provistas con arrestallamas adyacenies al mango
del soplete y valvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presidn,
Debe asegurarse siempre que ks picos de los sopletes se encusniran limpkos v &in
deteriorgs.,

El capuchdn protecter de la valvula debe ser colocado v ajustado a manao an
aguelios tubos que estan vaclos o que sean de reposicion.

Los tubos de gases comprimidos deben estar permaneniements amamados (vacios
y llenas).

m. Mo se permitica en el circulto de acetileno el uso de accesorios de cobre,

14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

A. Cuando se emplee soldadura de arco se deberd proteger a los compafiarae de
trabajo de la exposicion cercando el lugar con pantallas.

B. Debs usarse siempre la méscara de proteccdn facial aun en las taress de
punteado

C. Los transformadores de equipos de soldadura elécirica deben ser conectados
an loma comente con descarga a tierra. Mo dasconecte nunca al
transfarmador cuando este bajo tensidn,

D. Debe verificarse siempre el estado de los cables v la pinza porta electrodos

14.3. Uso de Amoladoras

A, Amoladoras de pie

"Las Inlag Malvinas, Ceorgias, Banduich del Sur ¥ lon espacios maridmos ¢ fnsulares cormespondéentes son Angertinos”
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El apoyo de la maguina debe estar a 3mm de ka piedra, quedando a
|a aitura del centro de |a piedra.
Debe utilizarse ka cara lateral de 1a piedra como superficie de trabsjo.
Deben evitarse los recalentamientos de |2 pleza v 1a piedra.
Mo daben pre.amar:se exageradamente la pleza sobre & pledra.,

i de uso obli
Debe haber iluminacion localizada sobre k& zona de trabajo.
La proteccién de lz piedre debe permanecer puesta en todo
mosmento,
Mo deben utlizarse guantes o trapos para sujeter iBs piezas s
trabajar.
= Verlfigue el balanceo y estado de Ia piedra

B. Amoladoras portatiies

# Debe contar en todo momento del profector de & piedra,

* Debe verlficarse el estado del cable de alimemacion eléctlrico vy la
comespondiente ficha,

= [Debe vedficarse ka forma de oolocaciin de la piedra,

» Debe verficarse 51 existen trepidaciones en la puesta en marcha de
la maguina,

= [No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera
sar reemplazads,

= Al apoyer la maquina, nunca debera quedar del lade de la piedra a
fin de evitar accidentes por un accionamiento casual.

# MNunca cambiar la piedra con la magquina conectada,

= La profeccin visugl 23 de uso obligatorio.

= \erfigue el balanceo y eatado del disco.

16. Cilindros a Presion

15.1.

15.2.

153

15.4.
15.5.
156.8.
153.7.

15.8.
15.8.

Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra v
sujetados con cadenas o sopories.

Loz cilindros que no sean usados (llenos o vacios) siempre deben conlar con el
capuchdn de protecoidn de la valvula.

Anies de levantar un tube que s& encuesnire en posicidn horzontal, deberd verificarse
que el capuchdn esta perfeclamente roscado a fin de evitar [a caida durante su
masimiento.

Las cllindres da scetileno y gases licusdos nunca se deben poner en posicidn
horizontal.

Al transportarlo come al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibide
arrojarlos desde | caja de un traneporte o cualguier desnivel que se quisra sobrepasar.
Habra que evitar que estén spoyados sobre pisos gue se encuentren mojados, ya que
al estar construidos en acero son susceptibles a la corrosion

5l al intentar abrir una valvula se encuentran mpedimentos, no deberdn ufilizarse laves
¥ menos aun martilles, ya que podrian producir el desprendimiento de la valvula.
Munca s intentard reparar una vahula de seguridad.

i a2 detecta una perdida en un clindro, no s& lo ulillzard v se dard aviso de inmediato
al Representanie del contratista,

15,10, Cuando se utilicen cllindros de oxigeno hay gue evitar la proximidad de grasas o aceiles

debido a gue su oxidackin viclenta puede producir foces de incendic. Debe lnmame en
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cuenta que esto es extensivo a la sucledad que se puede tener en la mano o en el
guante que fizmne puests,

15.11.Para refirar un regulador de un tubo, primero se debe cerar la valvula, luBgo evacuar
&l contenido de la linea (cafio o manguera), aficjar la mariposa del regulador y
finalmente retirar &l reguladar,

15.12.Para colocar un regulador, debe abrirse |lentamente |la valvula del cilindro con el

regulader lotalmente cerado y posteriommente debe abrirse ef regulador hasta la
presidn deseada.

16. Orden y Limpicza

El érea de trabajo deberd mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o

despardicio.

18.1. Mantenga el orden en tode momento prestando atencién en maniener despajados os
accesos ¥ calles, retrar residuos, eliminar resgos por caidas y almacenar
adecuadamente los materiales y equipas,

16.2. Arroje 2 basuray los desperdicios dentro de contenedores sgroplados. Nunca o haga
sobre el sueio.

18.3. Deposite los Irapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados
pars ese uso,

16.4. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para elles.

16.5, No utlica aire comprimido para la impieza de ropas de trabajo o equipos

16.6. Mo utlics praducios inflamables para realizar tareas de limpleza.

16.7, Limpie rapidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Sefialice v coloque
vallas para evilar que otras personas puedsn resultar lesionadas. Tome las
precaucionss del caso si la sustancia derramada es téxica o ncciva para la salud.

16.8. Guarde sus ropas y otros materiales an los legeares provistos a tal efecto.

16.8. No cuelgue toallas, trapos u ofros objelos sobre estufas, calderas o gereradores de
calor.

16.10.No coloque cartones u otros materiales come accesorios de los equipos.

16.11.Esta prohibide depositar materiales deniro o encima de tableros eléctricos y obstruir su
ACCESO.

17. Higiena Personal

17.1. Dizriaments deberd presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus
zapatos de seguridad y al pelo/barba corto o recogids,

17.2. Debera obeervar todas las normas de higiene necesarias en &l uso de los servicios
sanitarios, duchas, vestuarios, camedar, et

17.3. Use agua y jaban para su asec personal. Mo uliice solventes o detergentes, pueds
dafiar su pial.

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productas quimicos, Bvalas bien,
especialmenta antes de comer, manipular alimentos, materias primas ¢ productos. La
higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos podrian
contaminarse o dafiar nuestra salud.

17.5. El personal del contratista hard uso exclusivaments dae las instalaciones (sanitarios,
vestuarios, comedores, efc.) que le indique el Representante de la DPP

18. Circulacidn

18.1, Transite por las sendas peatonales, pasillos vy puenas de acceso sutorizados. Mo
circule saltando cintas, cables o cafierias,

‘Lo lales Makirss, Deorgine, Sandwich del Bur v lon espacics maritimos = nsulares correapotl inrise B30 Argentinos”
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18.2.

18.3.
16.4,
18.5,

186,
18.7.
18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

ANEXO Il DE LA RESOLUCIGND.PP. N ([} 1 3 5 12023

Evite pasar por los poriones usados pera la entrada’sabida de vehiculos, uliice os
accesos para el personal

LIse los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

Caming, no coma.

Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre dreas de
transito pestonal o vehicular, frenie & equipos de extincién de incendios, medios de
egresa y tablenos eléciricos,

Cargue vy descargue en los sectores habllitados.

Mo s2 suba, cuelgue o selte sobre maguinas, equipos o malerales.

Mo se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen
frabajos de altura.

No vigje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

No utiice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas par
el fabricante pare tal fin.

Mo :'-'ﬂ';ula con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km'h dentro de las instalacionss
de la D.P.P.

19, Comunicacidn de Accidentes/incidentes

18.1.

19.2.

19.3.

Naotifique inmediataments a su superior cuando sufra algin accidente o incidente
durantz la jernada de trabajo.

El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia 2l
Representants Técnico de la D.P.P, inmediatamente después de prestar i@ debida
alancion al accidentado y de haber tomade las medidas correctivas iniciales.

El Representante del confratista es responsable por conducir 2 investigacidn para
determinar las causas que provecaron el accidentelincidente.

20. Medio Ambiente

20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
208,
207,
20.8.

209.

2010

“Las Islas Malvings, Ovotgias, Sindwich del Sur v lod espacios maritimos & Ssulsres cormspomdisnies son ArTpentinoe” .

Infarme cualquier deframe o pérdida de producto.

Mo amoje papeles o despardicios en lugares no habilitedos para tal fin.

Denuncie fodo accidente o incidente ambiental,

Siga los procedimienios adecuados para la limpieza y recoleccién/manipulacian,
almacenamisnto y dispesicién de residucs.

Las residuos propics de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria,
seran contenidos en ambientes o lugares sislados de la ectivided productiva, de
manera de evitar cualquier contaminacion, con contencignes adecuadas v cubieros.
Cuando su acumulacion lo aconseje, serdn removidos al exterior de PUERTO.
Dentro de la D.P.F, serdn transportades én recipientes o contenedores cerrados
adecuados a su propésito, volumen y peso. Se evitard ef ensuciar y/o contaminar
areas del puerta.

El contratista dispondra de los residucs que genere an contenedores, o mediante los
precedimientss que el Representante Téenico de la D.P.P. le indigque.

El contratista deberd retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales
genarados

en virtud de la prestacién de sus sarvicios, entregando copias de los marifiesios de
iransporte y disposicién final de los residuos especiales que refire de la D.P.P.
Cualquier duda 2n |a disposicion o alojamiento de residuos, deberd consultarse al
Ftapra:santante Tecnizode laD.P.P., La clasificacién de residuos entre comunes y
espaciaies sera realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Mingn tipo de
residuo liquido o gaseoso generado por el contratista podrd ser mezclado con los
propios de ka D.P.P,, sin la auterizacion del Representants Técnico de la D.P.P.

—
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21, Acciones en caso de Emergencia

21.1.
212
21.3.
214,
21.5.

218,

21.7.

21.8.

Una situacion de emergencia estara reprasantada por;

Principio de incendio yio explasidn.

Accidente con consecuencias graves,

Derame o escape de producios gquimicos que puedan afectar al personal, las
instalaciones y'o &l Medio Ambilents.

Cada vez gue regisire una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato
y llame al teléfone de emergencia de la PUERTO.

Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecard an
5U lugar de lrabajo a |la espera de las indicaciones gque pudiers brindares el
Representante Técnico de la D.P.P. uotra persona autodzads.

Si la emergencia requiere la evacuaciin, el personal del contratista desalojara el area
de trabaje crdenadaments, siguiendo las instrucciones del guia de sector que concurra
a ordenarlos y dirigitlos & un lugar seguro fuera de la PUERTO

El representante del confratista deberd controlar la presencia de todo su personal y
denunciar |a falla de alguna persona & Coordinador de la Emergencia.

22. Primeros Auxilios

22.1.

222
22

22.4.

En caso de emergencialaccidente, dé avise a su superor inmedialo v a senvicio
madicoivigilancia,

Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.

Sino se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a2 un lesionado
con multiples fraumatismos,

MNunca intente remover un objeto extrafie del persenal lesionado por sus propios
medios. Esto debe ser realizado por personal dabidamente capacitade del Servicio
Médico.

“"Lag [alag Malvinan, Georgias, Sindwich d=] S0 v loa sepesios maribmaos & insalares correspaiud ientes son Angertines”
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Anexo IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

El Contratista tiene |a Obligacion de revisar toda la Documentacion Contractual, no pudiendo alegar
desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliago, invocar erroras en ella para eludir |2
responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma debera entragarse
en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segin las reglas del arte y de acuerdo a sus fines.

En el caso que el Proponente durante el pericdo de estudio del Pliego detecte error u omision,
debera comunicarlo al Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las
Clausulas Particulares.

Como asi también, previo a la cotizacion y con anterioridad a formular la oferta, el proponente
debera visitar el lugar de la obra, estudiar e inspeccionar todo debiendo requerir las informaciones
relacionadas con la ejecucién de la obra, dado que una vez adjudicada, no se reconocera a la
Contratista ningun adicional por estos conceptos.

El Contratista deberd cumplimentar los siguientes requisitos genarales:

= Entregar la Instalacidn completamente terminada en perfectas condiciones de
funcionamiento, en las condiciones psicométricas requeridas.

« Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construidos en talleres de
aprobada capacidad donde se podrin hacer las inspecciones y pruebas, propias del taller sin
perjuicio de efectuar las de obra.

s Proveer equipos que cuenten con reposicion inmediata de repuestos y servicie oficial local.

* Presentar cuando se le requiera muestras de accesorios, chapas y demas elementos
representativos da la instalacidn.

* Tener en cuenta que las secciones de los conductos, capacidades, potencias, caudales de aire
y demads datos numéricos consignados en los planos de licitacion, se consideran como
minimos

o Presentar a la Inspeccion de Obra los planos, folletos y ficha técnica de los equipos a instalar,
los mismos se deberdn entregar escritas en castellano.

» Considerar gue todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para su
mantenimiento y reparacion, verificando el espacio requerido para los equipos propuestos,
tanto en el caso que dicho espacio haya sido especificado o no en el proyecto.

= Entregar a la firma del Acta de Recepcidn Provisorla una memoria descriptiva y de
funcionamiento, folletos de los elementos realmente integrados a fa obra v una rutina de
mantenimiento con una guia de fallas.

= Instruir al personal que designe ef jefe de taller, para el manejo poasterior de los equipos y a
prestar toda colaboracion necesaria para obtener el méximo de eficiencia de los mismos.

e
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Garantizar la instalacién completa, obligéndose a reponer por su propia cuenta cualguier
elemento o maquinaria que durante el periodo de garantia resultase defectuosa debido a
materlal deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos
Inherentes a dichas reposiciones.

* Acudir durante el Plazo de Garantia, sin demora a todas las llamadas que se formulen por
inconvenientes o irregularidades en el funcionamienta de las instalaciones.

* Entregar i i ndo
cantidad y valor.

* Se debera presentar con |a oferta némina de personal a trabzjar en el Puerto. En el caso de
salir adjudicada la Empresa debera presentar; a) Credencial otorgada por la D.PP., bj
Declaracion de horarios de trabajos. c} Declaracidn de teléfonos por Emergencias las 24 hs,

* Todo Obrador transitorie, Equipos, Maguinarias y Vehiculos debe estar autorizado por |a
D.P.P,

* Con el Acta de Entrega de Terrena, la Contratista debers delimitar sectores de trabajo bajo su
total responsabilidad,

® Deberd presentar ante |a Direccion de Higiene y Seguridad de la D.P.P, Certificado en original
de la ART, con el listado del persanal del mes en curso.

¢ Debera dar estricto cumplimiento a las Condiciones Generales de Higiene y Seguridad en el
Trabajo para Empresas Contratistas adjuntas al presente.

Debera presentar con la oferta el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

Todos los elementos que se retiren y/o desarmen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicar las mismas donde indigue Ia Inspeccidn de Obra.

1.- OBJETIVO DE LOS TRABAIOS

La presente obratiene por objeto el cambio del sistema de calefaccién existente por un Equipo
Generador de aire caliente, modificar las instalaciones de gas y de electricidad del edificio de
Seguridad del Fuerto de Ushuaia, necesaria para el correcto funcionamiento del equipo 3 instalar ¥
calefactores de [a oficina de la planta alta del edificio y construccién de sala de maguina,

El presente Pliego, contiene |as especificaciones técnicas y normas a cumplimentar en la ejecucion de
los trabajos necesarios para la ejecucién del “NUEVO SISTEMA DE CALEFACCION POR AIRE CALIENTE"
en la planta baja del edificio.

Respecto a las Nermas, Reglamentos, Codigos v Ordenanzas |jurisdiccionales, la Direccidn
General de Estudios y Proyectos determinard sus alcances, limitacicnes y excepciones cuande
aquellas generen diferancias con el presente pliego, v las fijard cuande no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales locales vigentes: Codigo de

| Edificacion, Cédigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de

:  "Las islas Mshinas, Gecrgia ¥ Stndwich De) Sur ¥ Los Espurtios Marthmos E inavares Covmspandantas Son Arpentines”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

servicios para las distintas instalaciones y redes, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.

Los trabajos deberdn ser ejecutados por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que |z contratista se
compromete aentragar la Obra consumada y en perfectas condiciones por un precio final; incluyende
provisidn, instalacién, puesta en marcha y garantia del generador de calar, mano de obra, todo
material necesario para la obra y gastes generales que sean necesarias para el normal
funcionamiento, estén o no expresamente indicados en este plisgo.

Dbligatoriamente se debera presentar cuando la Inspeccidn de Obra lo requiera, previo al
inicic de los trabajos en los distintos rubros, muestras y/o folleteria de los distintos materiales y/fo
componentes a utilizar, para su aprobacidn previa, los que formarén parte de la oferta de la Empresa,
no permitiéndose su cambio o remplazo.

sobre Trabajos Defectuosos:

La Inspeccion de Cbra podrd rechazar todo trabajo defectucse, aun los de mayor valor que los
convenidos, debiendo ser rehecho por el contratista a su exclusive cargo y sin que

ello implique prorroga del plazo contractual, los materiales y estructuras rechazados deberan ser
retirados de la obra por el contratista dentro de las 48 horas de la orden respectiva. §i esto no se
cumpliera, serdn retirados a su costa.

Cuando la inspeccion de obra sospeche gue existen viclos ocultos, podra ordenar las demoliciones,
desmonte o cualquier otro trabajo, prueba, ensayos y las reconstrucciones necesarias. Silos defectos
fueran comprobados, todos los costos v gastos originados por tal motive estardn a cargo del
contratista, sin que ello justifique ampliacién del plazo contractual.

5i los deterioros o vicios se manifestaren dentro del plazo de garantia, el contratista debera rehacer
o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la Inspeccién de Obra, a contar de su
notificacion por Orden de servicio. Transcurrido dicho plazo el comitente podrd ordenar su ejecucion
con cargo al Contratista, deduciendo el importe respective del fondo de garantia, sin perjuicio de las
acciones que tendrd derecho del comitente para hacer efectiva la total responsabilidad del
Contratista, si el fondo de reparos y otros créditos a faver de este Gitimo fuesen insuficientes.

ng anulara el derecho del i igir el resarcimiento
de los costos, gastos e intereses gue produjera la construccién de aguellas partes de |2 obra gue se
E;{:uhrm posteriormente con fallas o defectos.
Ga i
a —_— i __..:- - _.:":...:_.‘-\-H-H'ﬁ.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Contratista debera presentar a requerimiento de |a inspeccidn de obra, las “Garantias de Calidad®
de los materiales, sistemas, equipos, artefactos y/o elementos wtilizados en obra emitidas por los
respectivos fabricantes. La presentacion de las garantiasy la

ejecuclon de los trabajos de acuerdo a las mismas son gbligatorias para todos los casos en que &l
fabricante las emita, debiendo responder el Contratista en cazo de no haber sido tenidos en cusnta.-

Trabajos y Materiales gue deban Quedar Ocultos.

Todos los trabajos o materiales gue deban quedar ocultos, deberdn ser aprobades y ravisados por la
Inspeccién de Obra antes de ser cublertos, previa solicitud escrita formulada por el contratista con
una antelacion de dos (2) dias habiles. Esta inspeccién se hard constar expresaments en el cuadermns
libre de Ordenes de Servicio. Si el contratista omitiera esta solicitud escrita, serin por su cuenta los

gastos de cualquier indole gue se originaren para verificar la correcta ejecucién de los trabajos ocultos
realizados sin la pravia aprobacian de la inspeccidn.

Relaciones con Otros Contratistas,

5i el Contratista experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicade en sus trabajos

por acciones, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd informar por escrito, dentro de
dos (2) dias habiles a la Inspeccidn de Obra, quien dictaminard al respecto, si asi no se hiclere, no se
reconoceran atrasos al Contratista, ni se aceptaran reclameos motivades por acclones, negligencias o
atrasos de otros Contratistas.

Previamente, durante y después de la ejecucion de los trabajos a su cargo, el contratista deberd
adoptar las medidas de precaucidn necesarias para evitar deterioros o dafios a otros trabajos
terminados o en ejecucion a cargo de otros Contratistas, o propiedad del comitente.

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas ¢ personal de ambaos
origine deterioro o dafios a ctros trabajos terminados o en ejecucién a Cargo de otros Contratistas o
propiedad del Comitente, serdn por cuenta de la Contratista los costos y gastos para la reconstruccién
0 reparaciones necesarias. Los montos originados por estos conceptos seran estimados por Iz
Inspeccidn de Obra y deducidos por el comitente de la primera liquidacién a pagar al Contratista.

2- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

+ PROYECTO
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ESPECIFICACIONES TECNICA

- El comitente posee el proyecto de Ia instalacion eléctrica y termo mecanica adecuada a
las necesidades de climatizacién que requiere el edifico en cuestion. La misma esta compuesta por
la instalacion de un generador de calor del tipo auto contenido de 100.000 Keal /h, y conjuntamente
a ello se contempla la realizecion de los trabajos que resulten necesarios para la correcta
desafectacion del servicio de calefaccidn existente

L]

. en los tramos indicados en el presente pliego.

* Ademas, al Comitente posee el proyecto de modificacién de la instalacién interna de gas
natural necesaria para suministrar al nuevo equipo de calefaccion a instalar y mantener el servicio de
los calefactores ubicados en la planta alta del edificio.

. En dichos proyectos se baso el comitente para desarrollar un computo y presupuesto de la
totalidad de los materfales a utilizar.
. Este es el provecto gue el Contratista debera ejecutar y adaptar a las necesidades solicitadas

por la DPP, para realizar la cotizacion de los trabzjos a contratar.

* Toda modificacién que la Contratista debiera realizar al Proyecto Oficial para cumplimentar
con la Reglamentacian vigente, deberd ser informado a la Inspeccién de Obra,

e [E| tipo de cbra o ejecutar es: I-2 Arguitectura: Nueva de Alta v Baja
Co iidad.

ITEM 1

TRABAJOS PREPARATORIOS
* 1-a) DEMOLICION HORMIGON

La Contratista debera ejecutar la demolicidn del hormigdn existente para el tendido de las cafierias
de gas y electricidad, confarme a los planos 16.1 y IE.1

La contratista deberd realizar previe a |2 rotura del Hormigdn, el acerrado del mismo mediante
sistema mecanico (tipo ameladora) para corte de Hormigan, afin de evitar la propagacion de la rotura
por fuera del perimetro necesario.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea. -4
Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obrase— —— s
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1-b) DESMONTE TABIQUE EXISTENTE

[ §
- La contratista deberad realizar el desmonte del tabique emplazado sobre la oficing contigua
a2 la sala de maguinas a ejecutar, tomando los recaudos necesarias para la correcta re ubicacion en
lugar indicado en plano ARQ.1.
El presente itam incluye todo lo necesario para una corrects ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidn de la Inspeccién de Obras,

1-c) PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA TABLERO DE OBRA

. La contratista deberd proveer e instalar en el sactor de las obras, un tablero de obra que

. contenga todos los elementos de maniobra y proteccidn, que garantice una Instalacidn
segura y estable a los fines de no entorpecer el normal funclonamiento de los sistemas de seguridad
que posee el edificio.

. Ademas, debera proporcionar el conductor que sea necesario para suministrar al tablare
desde Ia columna de alumbrado ubicada al frente del edificia.

Gabinetes para tableros:

= Tr1.205.1: Generalldades. -
Los tableros eléctricos deberan cumplir con lo Indicado en la seccion 771 de |a AEA.

Los tableros eléctricos deberan ser normalizados construidos v certificados segln IEC 60439-1 v
las prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una
tension que no sabrepase los 300 YV contra tierra y en los que la corriente total de alimentacién o
llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida Incluyen dispositivos de
proteccion contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente asignada que no
sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o sefalizacién ¥ que estdn
destinados para su utilizacidn en el interier, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares
@ locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su utilizacion pueden ser
personas no calificadas o comunes (BA1).

También, se podran emplearse gabinetes o envolventes vacies que cumplan con IEC B0670-24 o
con IEC62208 y que en su armadeo cumplan con IEC 504391 y con IEC 60439-3 ¥ COMN SUS &nsayos,
para ser operados por personas comunes BAL o por personal capacitado BAZ o BAS.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TT1.20.2.1: Lugar de instalacién v grado de proteccidn IP. -

Siende gue todos los tableros eléctricos de distribucién (principales y seccionales), son
considerados por la reglamentacion, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los
mismos deben ser faciimenta identificables, para lo cual las envolturas o envelventes gue los
ponstituyan deberdn poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas, 0 en caso
de no poseerlas, de sus barreras de proteccion contra el contacto directo, el simbolo de “riesgo
eléctrico” (Norma IRAM 10005-1) con una altura minima de 40 mm.

El simbolo de “riesgo eléctrice”, asi como las restantes marcaciones exigidas por la norma de
producto deberan ser durables y estar siempre visibles; podrin astar grabadas, pintadas en forma
indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.

Debajo del simbolo, deberd pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la funcion del tablera (por
ejemplo: “Tablero Seccional”), escrita con letras negras, con una altura

minima de 10 mm, sobre un fonde de color amarillo.

Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de facll acceso y alejados de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la instalacion de tableros
en al interior de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de huecos de
la construccign o lugares de dificil acceso.

Para lugares himedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberan construirse
con el grado IP adecuado 2l ambiente.

= 771.20.3: Ubicacion de los tableros, -

Serd de exclusiva responsabilidad del proyectista la ublcacidn de los tableros y la eleccidn de los
aparatos de maniobra y proteccidn integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripcionas
de la Reglamentacion vigente.

Si se instalan a la intemperieg, el grado de proteccidn no debe ser inferior al IPS4 (ver Anexo 771-
B.3 de la Reglamentacién vigente).

T71.20.4: Forma constructiva de los tableros. -

Las partes constitutivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales aislantes que tengan,
ademas de rigidez mecanica, caracteristicas de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad vy
propiedades dieléctricas adecuadas.

“t ag [zlas Mahinas, Geonpla ¥ Sdndwich Dal Sur ¥ Los Espacivs Maritimas E Insulareg Comaspondianias Son Amgentines”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los tableros se protegerin contra contactos directos, coma minimo, por medio de aislacién de las
partes activas o cublertas o envolturas y contra contactos indirectos como minima por corte
automatico de la alimentacidn (incluyendo la puesta a tierra de las masas| o por uso de
equipamiento de Clase Il

Mo tendran partes bajo tension, accesibles desde el exterior, El acceso a las partes bajo tension
sera posible sélo luego de la remocidn de tapas o cublertas mediante el uso de herra mientas.
Todo borne o elemento bajo tension deberd ser protegido contra contactos directos por medio
de una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra v/o
proteccion deberdn ser facilmente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local
donde esté instalado el tablero, entre 0.40m y 2m.

Podran estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de aperacion
y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extramas
por dispositives disefiados o construidos a tal efecto, tomando esta recomendacisn

mayor importancia en el caso de tableros empleados a la Intemperie donde la accién del viento
podria perturbar o poner en peligro la operacion v el mantenimiento,

Las borneras de conexidn, ya sean destinadas a los conductares de alimentacién o a los de salida
de circuitos, deberdn estar ubicadas a unaaltura minima de 0,2 m, medida desde su parte inferior
con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevardn letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcién a la que
estin destinados y borneras adecuadas para Ia conexién de los conductores de salida de los
clreuitos.

Las barras deberan disefiarse para una corriente nominal no inferior a la de Ia linea de
alimentacién y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de Ia
corriente de falla maxima en el lugar de la instalacidn.

50lo para instalaciones trifsicas, la disposicidn de |as barras, debera ser N® R 52 T2 del frente
hacia atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero,
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las derivaciones de las barras beberdn efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados,
Evitando el contacto de materiales que produzean corrosidn electroquimica.

Las barras y los conductores de los tableros deberdn estar identificadas segin el siguiente codigo
de colpres: Neutro: color celeste, conductor de proteccidn: bicolor verde-amarillo, fase R:
color castafio, fase S: color negro, fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitirén otros colores, excepio 2l verde-amarillo v el celeste.

No podrin instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en cuestion,
es decir, no podrin usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros circuitos.

Los conductores no podrdn estar flojos ni suelios en su recorrido dentro del tablero. Para ello
deberdn fijarsz entre si v tenderse én conductos especiales previstos a tal efecto. Asi mismo se
identificardn con anillos numerados.

Los tableros dispondran de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente identificada
con la cantidad suficiente de bornes adecuados al nimero de circuitos de salida donde se
reunirdn todos los conductores de proteccidn de los distintes circuitos v desde donde se
realizara también la puesta a tierra del tablero.

Se debera asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes metdlicas
“no activas”.

Tendran luces testiges a los efectos de verificar Ia falta de alguna fase. Cualquier otro detalle serd

de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido por la Inspeccidn de
Obras.

Interruptores automaticos termomagnéticos.

5e deberan ajustar a las especificaciones segin Normas |EC 60947-2 [uso exclusivo a la proteccidn
motores eléctricos). Toda alimentacidn a motores eléctricos deberd contar con dispositivas
automdticos de maniobra y proteccién contra sobrecargas y contra cortodircuitos, especificas
para dichos motores.

————

|l | Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberdn poseer una proteccidn exclusiva contra
7 || cortodireuitos, independiente de la proteceién principal {ver 771.20.4 y 771.17.3.2).

I

_1— i : -
| 1l Elcalibre y tipo de curva de dispare deberan respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de AEA.
—— ——

—
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Su disefio debera permitir la posibilidad de ser blogueados en la posicidn ablerta. Su fijacidn se

hara en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estaran totalmente protegidos y aptos para
una seccion de hasta 25 mm? sin utilizacién de terminales.

Seran de marca reconecida, y cumplirdn con las preseriptiones de la Norma en vigencia.

Dispositivo diferencial residual (DDR).

Protegeran |a vida de las personas contra contactos accidentales de elementes bajo tensidn,

ademas protegeran a los edificios ante el riesgo de incendio provecado por corrientes de fuga a
tierra.

En las partes de la instalacion gue solo exista la posibilidad de contactos indirectos se propone
utilizar un DDR modelo selectivo de sensibilidad de 300 m A.

5u fijacion se hara en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuacidn serd independiente de |a
tensidn de la red, y sus bornes estardn totalmente protegidos

Seran de marca reconacida, y cumplirdn con las prescripciones de la Norma IRAM 2301. Las demas
caracteristicas se detallan en los planos correspondientes.

Instalacidn puesta a tierra.

Debera efectuarse la conexidn a tierra de las partes metilicas de la instalacidn, normalmente
aisladas del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De
manera de asegurar la continuidad metélica mediante la unién mecanica y eléctricamente efica:
de las partes metalicas y mediante la colocacion de un conductor de cobre electrolitico aislado,
denominado “conductor de proteccién”.

El conductor de proteccién tendra una seccion minima de 2,50 mm2, y estar conectada
directamente a [a toma de tierra. El valor mdximo de la resistencia de puesta a tierra serd de 10
{1. (Preferentemente no mayor de 5 (), segin Norma IRAM N¢ 2281, para aguellas partes de |2
instalacion cubiertas por proteccidn diferencial,

{ |
—

o
|

L
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En cambio, para las partes de la instalacidn eventualmente no cublertas por proteccion
diferencial, se arbitrardn los madios necesarios para lograr que la tensién de contacto indirecto
ng supere los 24 volts para ambientes secos y himedos, segin Morma IRAM N2 2281,

Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16 de
5/8" de didmetre nominal y 3000 mm de largo.

Esta jabalina debera hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal
gue la humedad del suelo no sea menor que el 20% v que la resistividad del mismo este entra 10
v 100 Ohms por metro.

Eltoma cable tipo “A” sera de fundicion con bulén roscado de bronce modelo T2 y debera permitir
una excelente conexidn eléctrica de baja resistencia sin corrosion galvanica ya que el contacto
sera cobre con cobre, entre el conductar y la jabalina,

El presente itemn incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obras.
L]
1.d VALLA PROVISORIA RIGIDA
-
. La contretista deberd proveer dos (2) vallas rigidas conforme al planc DET. 2.
. Las mismas seran utilizadas como elementos de seguridad en el lugar de |as obras, posterior
a la culminacién de los trabajos deberdn ser entregadas a la |10 para ser entregadas a la parte
operativa de la DPP,
. Se protegeran con dos manos de pintura ante oxida al cromato de cing, v |a terminacion
serd con dos manos de pintura sintética satinada para uso maring de color azul
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccidn de la Inspeccidn de Obras.

1.e CARTEL DE OBRA

- La Contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién de un cartel de obra de 1.00 m x 2
m dentro de los 5 dias de iniciada 12 obra en el cual figurard el contenido indicado oportunamente
por |a Inspeccion de Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obras.

- ol
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1.f REPLANTEQ GENERAL

La Contratista tendra a su cargo el replanteo general de las obras, responderdn a los planos Arg. 1,
Arg. 2,1G.1,IC. 1, IE. 1 DET. 1 y DET. 2

Toda obra replanteada debera ser informada a la 10 a los fines de ser aprobada para su posterior
Ejecucion,

El presente item incluye todo lo necesarias para una correcta ejecucion de la tares,

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccidn de la Inspeccidn de Obras.

1.g INTERFERENCIA CANERIA DE ELECTRICIDAD

La Contratista deberd extremar los cuidados para no dafiar las instalaciones existentes que
suministran de energia eléctrica a TODO el edificio, ya que las modificaciones 2 realizar se deberan
hacer desde el tablero seccional existente en la columna de alumbrade N.2 1 ubicada al frente del
edificio.

Para lo cual debera realizar los cateos necesarios que amerite antes y durante la ejecucidn de los
trabajos. Ver plane IE. 1.

Antes de iniciar los trabajos se deberd coordinar con 1z 10 a fin de dar intervencion a las dreas
especificas de la DPP.

5e prohibe iniciar las tareas sin la previa intervencidn de las dreas especificas de la DPP.

El presente item incluye toda lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccién de la Inspeccidn de Obras.

1.h INTERFERENCIA CANERIA DE DATOS

La Contratista debera extremar los cuidados para no dafiar las instalaciones embutidas v aéreas
existentes (ceferias de datos), las cuales estan dedicadas a los sistemas de seguridad, CCTV, etc.
Para lo cuzl debera realizar los sondeos necesarios gue amerite antes y durante la ejecucion de los
trabajos.

Antes de iniciar los trabajos se deberd coordinar con Iz 10 a fin de dar intervencidn a las dreas
especificas de la DPP,

Se prohibe iniclar las tareas sin la previa intervencidn de las areas especificas de |a DPP.

_El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea,

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obras
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

[TEM 2
TABIQUES.

. 2.a) EJECUCION DE CERRAMIENTO IGNIFUGO

L]
La Contratista deberd construir la estructura metdlica de armado para el tabique que dard
cerramiento a la sala de maquinas. Ver plano ARQ. 2.
Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por la vinculacion de perfiles
estructurales de acero galvanitado por inmersion en caliente conformados segun Norma IRAM-1AS U
500-205. Tipo de perfiles: "PGC" o perfil galvanizade C (montantes) v "PGU” o perfil galvanizado U
{solera).
Fijar las scleras superior e inferior a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto
la cantided como la distribucidn de los mismos serd como indique el célculo previamente
desarrollado.
Pozicionar los mentantes utilizando las soléras como guia, la separacion entre ejes de los mismos
dependera de la disposicidn de las placas, v del resultado del cdlculo realizado sobre las solicitaciones
2 las que se ve sometida la estructura. La vinculacién antre soleras v montantes se realizard con las

fijaclenes correspondientes para cada sistema de Steel Framing. Siempre verificar el montaje de los
perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra.

Es importante que la disposicion de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre placas
a fin de poder garantizar una correcta fijacién de las mismas. En el caso de las juntas horizontales,

dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralelas al plano del panel que sirva como
respaldo de junta.

La astructura debera ser rigidizada para absorber laz cargas horizontales paralelas al plano del panel.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte y sus aislaciones se procederd al emplacado de la
superficie:

* Deberd comenzar el emplacado, de abajo hacia arriba dejando una separacién minima de 10mm
entre el piso y las placas para evitar la absorcidn de agua por capilaridad.

* Las placas Superboard® se deberdn instalar con su cara lisa hacia al frente con las juntas entre ellas

a tope, de manera vertical en linea y trabadas de forma que no coincidan cuatro esquinas en una
misma parte.

La Contratista debera ejecutar el plagueado del tabigue de 100 mm gue servird como cerramiento de
|a sala de caldera. Ver plano ARQ. 2.
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Corte de placas

Cugndo se realizan peguefios cortes o rebajes en |a placa se pueden materlalizar utilizando una
amoladora con disco diamantado continuo.

En caso de conformar cortes longitudinales o de gran desarrollo se debe trabajar con una sierra
circular con disco de vidia y mesa escuadradora, realizando el corte preferentemente en himedo.
Irdn fijadas con tornillos compatibles con la estructura de soporte, En el caso de estructura de acera
galvanizado se utilizard tomillos T2 autoperforantes, autofresantes, puntz mecha con alas. Las
fijaciones deberan ser colocadas segin esquema de fijacion correspondiente:

NOTA: para fijar los tornillos se debe utilizar un atornillador eléctrico, heramienta que permite
controlar el torque, la velocidad y |a profundidad de penetracidn del elemento de fijacién. No se debe
utilizarse taladro para realizar este procedimiento.

Esquinas: nunca un solo tornillo en la esquina ni dos a 45°, siempre deben ubicarse en “L"
Distancia de los ternillos al borde=12mm,
Las fijaciones deberdn instalarse con una separacion maxima de 300mm en vertical.
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Gur Incorrecto incorrecto

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
. Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

L] 2.b) AISLACION CA EN CERRAMIENTOS.
L ]

La Contratista deberd, previo al cerrado de los tabiques de la sala de maguinas, la colocacidn de lana
de vidrio de espesor 4", del tipo panel rigido, la que debera cubrir toda la superficie interior, a fin de
proporcionar una adecuada aislacién aclstica del recinto, y debiendo ajustarse a las medidas
indicadas en planc ARQ. 2 adjunto al presente.

™ El presente incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

L] Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Cbra.

: o |
‘_@—' « 2.c) CIELORRASO ARMADO
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Contratista debera, realizar el cielorraso armado de la sala de magquinas en toda su su perficie, este
se ejecutara con placa cementicia y con la estructura metdlica propia del sistema, fijada a la estructura
de las paredes. Una vez concluida esta etapa, toda la superficie deberd ser masillada ¥ encintada,
dejandela apta para recibir la pintura de terminacidn.
El presente incluye todo lo necesario para una correcta ejecucitn de |3 tarea.

* Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeceidn de Obra.

2.d) REPARACION DE PAREDES mTEmﬂnEs ¥ EXTERIORES, ORIFICIOS DE
Ehmmggu ESTUFAS Y LLAVES DE PAS
L

La Contratista deberd reparar las superficies interiores y exteriores en los sectores utilizados par las
estufas a gas, |laves de paso y ventilaciones una vez que estas sean desmontadas.

Las superficies interiores ocupadas con llaves de pato v espalda de estufas, e deberdn reparar con
placa roca de yeso masilladas y encintadas, dejéndola apta para recibir la pintura de terminacién.
Las superficies exteriores ocupadas por las ventilaciones de las estufas 3 gas, se deberan tapar con
una chapa lisa galvanizada calibre 25 atornillada a la chapa existente, debiendo copiar el rodon
exterior sellado con adhesivo siliconado pintable para exterior

El presente incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
* Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccin de Obra.,

ITEM 3

HERRERIA.
. 3.a] SOPORTE METALICO PARA CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE.

La Contratista deberd ejecutar la construccion y montaje de los soportes metdlicos gue estardn
ubicados en el centro del espacio delimitade por las cerchas metédlicas existentes, los que estardn
[~ destinados al soporte de los conductos de distribucidn de aire caliente del generador de calor de
~100.000 Keal. /h, en todo su recorride, deblendo ajustarse al detalle en plano DET.1 adjunto al

ﬁ_,.' presente,

.' . Componentes del Soporte:
I s/l
bind
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

= Planchuela de hierro (abrazadera), de 1 1/2" x 3/16".
Cable de acero.

- Planchuela de anclaje, de 1 %" x 3/16", que se fijara a las correas de la cubierta
Todo el conjunto, Planchuela [abrazadera) + cable de acero + planchuela de anclaje, constituirdn el
sistema de soporte. Debiendo lograrse con este sistema una altura terminada para el apoyo de los
conductas, igual al filo superior del corddn inferior de las cabreadas (nivel +2,65m dal NPT.).
El presente incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de |a Inspeccidn de Obra.

. 3.b) PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS METALICA CON REJA DE
VENTILACION P1

La contratista debera realizar |a construccion y montaje de una Puerta metalica construida con Chapa
me 1B, de mantenimiento lexteror P1), esta Gitima contendrd una reja inferior de dimensiones minimas de
70cm ¥ 30cm destinadas al aparte de aire para |a combustion, debiendo ajustarse a lo indicado en
planos DET.1.

En todos los casos deberdn incluirse los herrajes necesarios para su fundonamlento segdn planilia de
carplnterias,

Seran en todos los casos de primera calidad.

Por cada cerradura de puerta exterior el Contratista entregard tres (3) llaves numeradas.

Los herrajes se aplicaran en las partes correspondientes. Ne se admitird la colocaclén de las
cerraduras o plezas de dimensidn similar embutidas en las enzambladuras,

Las pomelas y demas herrajes de movimiento deberan estar dimensionados en funcion de la
superficie v el peso de las hojas que articulan. La colocacidn de pomelas en los marcos metalicos se
hara practicando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salvo indicacidn
cantraria,

La Inspeccion podra modificar o rechazar todo herraje gue a su julcio no redna las condiciones de
solidez, calidad o practicidad en su manejo, asi como en el caso de gue presenten mala calidad en la
ejecucion de detalles o del conjunto, o que las soluciones propuestas no se ajusten a los planos.

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea,

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

. 3.c) SOPORTE METALICO PARA CONDUCTO DE EVACUACION DE GASES DE
. COMBUSTION.
il e
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Contratista debera realizar el soporte metalico para el conducto de evacuacién de gases de combustién del
genarador de calor de 100.000 calorias.

Debers responder a lo especificado en el plano DET.1 adjunto al presente, debiendo quedar fijo al piso y techo
del edificio.

El presente Incluye tode lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran 2 entera satisfaccion de |z Inspeccién de Obra.

3.d) PROVISION Y COLOCACION PUERTA METALICA CUARTO DE MAQUINAS

S
bd

L

La contratista debera realizar |a construccion y montaje de una Puerta metalica construida con Chapa
N? 18, d= mantenimiento {interior P2}, debiendo ajustarse a lo indicado en planos DET.1.

En todos los casos deberan incluirse los herrajes necesarios para su funcionamiento segun planilla de
carpinterias.

Seran en todos los casos de primera calidad.

Por cada cerradura de puerta interior el Contratista entregard dos (2) llaves numeradas.

Los herrajes se aplicaran en las partes correspondientes. No se admitird la colocacién de las
carraduras o piezas de dimensidn similar embutidas en las ensambladuras.

Las pomalas y demas herrajes de movimiento deberdn estar dimensionades en funcidn de la
superficie y el peso de las hojas que articulan. La colocacidn de pomelas en los marcos metalicos se
hard practicando una ranura sobre el marco y soldando la pomela eléctricamente, salve indicacidn
contraria.

La Inspeccion podra madificar o rechazar tode herraje que a su juicio ne redna las condiciones de
solidez, calidad o practicidad en su manejo, asi como en el caso de que preseaten mala calidad en la
elecucion de detalles o del conjunte, o que Ias soluciones propuestas no se ajusten a los planos.

El presente ltem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaceién de |2 Inspeccién de Obra.

TEM 4
CALEFACCION

A fin de seleccionar los equipos a instalar, la Contratista deberad tener presente las Siguientes
especificaciones tomadas de la normativa vigente NAG 201, (DISPOSICIONES, NORMAS ¥
RECOMENDACIONES PARA USO DE GAS NATURAL EN INSTALACIONES INDUSTRIALES)

GEMNERALIDADES:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El equipa debera instalarse en lugares donde |a operacidn normal no signifigue una molestia o peligro
para las personas y/o propiedades.

El lugar de ubicacidn del artefacto deberd cumplir con las normas particulares vigentes en el
Municipio que tiene jurisdiccidn en la zona de emplazamlento del establecimiento propiedad dsl
usuario.

En lo que respecta al mantenimiento v/o reparacicn del artefacto, la ubicacion y construccion del

mismo debera permitir el facil acceso para efectuar ajustes y limpieza en los qguemadores, equipos de
control y seguridad, etc., sin requerir un excesive desarme de la instalacién.

Se deberan tomar los recaudos necesarios a fin de permitir observar las llamas bajo cualguier
condicion de funcionamiento.

La ventilacién del local debera ser tal que asegure la provision del aire requerido para la combustidn
normal del gas natural. Dicha ventilacién deberd ser de tipo natural, pudiendo - para casos
excepcionales - comtar con sistemas de tiro forzado con sus correspondientes sistemas de
enclavamiento por eventuales fallas que provoquen la puesta fuera de servicio del equipo. De no
contarse con instrucciones del fabricante del quemador, se deberdn disponer aperturas de aire al
exterior gue tengan un érea minima de 0,2 m?® por cada 1.200 kWh {1.000.000 Kcal. /Haora).

5e deberd tener especial cuidado en lo que respecta a temperaturas en las adyacencias del equipo, v
en lo que respecta al acceso a los elementos componentes del sistema de combustian.

REQUISITOS DE MONTAJE

El/los quemador/es y sus partes componentes deberdn instalarse en forma apropiadza de acuerdo a
las instrucciones del fabricante, previendo que los mismas quedan firmemente montados en el lugar
para mantener el alineamiento correcto en uso normal y cuidando que no provogque un esfuerzo
indebido en las conexiones,

El montaje de los quemadores debera permitir que se pueda acceder ficilmente para proceder a su
limpieza v control.

Los quemadores deberan garantizar una combustion estable ante cualguier variacion comprendida
entre el minimo y el maximo régimen de funcionamiente.

AIRE DE COMBUSTION
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En el equipo de combustidn, se debe introducir el aire de modo tal que se asegure la intima mezcla
del gas y el aire a fin de completar la combustién dentro del espacio previsto.

Donde se realice un ajuste manual delingreso de aire al equipo de combustidn, se deberdn prever los
medios que eviten un cambio accidental del ajuste deseadao.

En aquellos equipos de combustidn gue no posean dispasitivos de control de llama, en que el control
del caudal de aire del quemader se realice en forma automdtica, se debe prever que - en caso de falla
del mismo - continte en forma segura la combustian o se bloguee automaticamente el suministro de
Eas.

Los equipos que cuenten con contral automético de la combustién deberan mantener |z relacian gas-
aire dentro de valores gue garanticen una combustidn estable en cualquier régimen de operacidn,

Cuando se utilicen ventiladores de tire forzado y/o inducido, se deberdn instalar sensores en los
conductos que permitan verificar la circulacidn efectiva del fluido provecands en caso de falla, el
bloqueo del suministro de gas.

COMPOMENTES DEL SISTEMA DE GAS COMBUSTIBLE

Aguas arriba del equipo de combustion y préximo al mismo, se deberd instalar una vdlvula de bloqueo
de cierre rapido y accionamiznto manual.

El equipo debera contar con elementos indicadores de presién aguas arriba y abajo de las valvulas de
control y automaticas de clerre del artefacto, dependiendo su instalacion de la capacidad del mismae,
Para equipos que no superen 120 kWh (100,000 kcal/hora), se podran dejar previstas sélo tomas de
prugba.

Para equipos que no superen 1.200 kWh (1.000.000 kcal/hora) se deberd Instalar un indicador de
presion aguas arriba de las valvulas automiticas de cierre y de control y una toma aguas abajo.

En los artefactos de tipo no doméstico se deberdn colocar filtros o separadores de polva
Inmediatamente después de |a vilvula de blogueo de los mismos.
[} Dicho filtro retendra el 100 % de las particulas solidas de 50 micrones y mayores,
. Estos filtros podran ubicarse indistintamente en las subestaciones reguladoras anteriores al artefacto
|/ e/ |y proximas a éste,

SR (S
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Cuando se instalen pilotos, los mismos deberdn ser estables para asegurar la ignicidn completa del
quemador o quemadores asociados.

Las lineas de alimentacion a los quernadores principales deberan contar con una valvula de blogueo
manual de 1/4 de vuelta, instalada aguas arriba o abajo de las vilvulas automadticas de cierre v de
control.

Las valvulas automdticas de cierre deberdn permanecer cerradas ante una falla del circuito eléctrico
o ante una falla en el sistema del fluido de alimentacidn, es decir, seran del tipo normal cerrado [NC).

Las conexiones a efectuarse en obra (controles limite, operativos, etc.), se realizardn en una barnera.
Mo se requerird |a desconexion del circuito de la bomera para efectuar las tareas de mantenimiento,
Requisito que sl debera ser cumplido si los contreles poseen un suministro individual de energia. Las
borneras seran de material termoplastico o similar, no absorbente de humedad.

La caja de conexiones debe separar o permitir distinguir:
a) Los conductores de conexién en obra de los de conexién en fibrica que se encuentren a distintas
tensiones, a menos que todos los clrcuitos se hallen aislados para la mayor tensidn.

b} Los conductores que se conectardn en obra al circuito de baja tensitn de los contactos del circuito
a la tension de linea.

¢} Los conductores y terminales de cualquier control de seguridad de las partes metélicas sin aislacion.
d) El polo vivo donde se instalardn todos los interruptores de seguridad y operacién del equipo.

Los conductares y terminales quedardn individualizados por medic de letras y nimeros, y serdn
coincidentes con el plano del circuito eléctrico que se ubicard en el tablero del mando. Las
dimensiones de |a caja de conexiones serdn as adecuadas a la borera para trabajar comodamente.
La bornera debe ser de facil acceso. Se deberd prever asimismo, que el lugar donde se instale no
pueda ser afectado por la temperatura.

La seccion de los conductores serd |a requerida por la intensidad de corriente que circula por el
circuito, considerando las condiciones de ensaye més desfavorables (tales comao ensayo con
sobretension). Los conductores debardn ajustarse a las normas IRAM de electricidad.

Los cables de afta tensidn serén lo mas cortos posible y protegidos contra el desgaste, la humedad o
la abrasion.
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Los cables a utilizar en todo el sistema eléctrico serdn del tipo antillama, segldn norma IRAM N® 2183,
y norma |EEE 383,74 de prapagacion de llama.

Fara el caso de los cables que queden expuestos a altas temperaturas, serdn del tipo bajo fibra de
vidrio, con proteccion mecdnica cerdmica o equivalente.

Los electrodes para encendido eléctrico de los pilotos se deberdn disefiar de manera que - se puedan
ubicar y fijar en posicion correcta sin deformaciones mecanicas de ningun tipo.

Asimismo, deberan evitar la acumulacion de residuos de carbén v soportar las temperaturas normales
de operacidn.

En todos los casos, el dispositivo de mando serd de seguridad positiva, es decir, ante fallas en el
orcuito eléctrico, el sistema de seguridad provocara el corte del suministro de gas.

5i durante el arranque el dispositivo de contrel de llama detectara presencia de llama (falsa llam a), el
sistema de mando deberd provocar la puesta fuera de servicio del quemadar,

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD

Calderas automdaticas

Debera realizarse come condicion necesaria y previa a la puesta en marcha del equipo, la ventilacion
("purgado”) de la camara de combustidn, pasajes y cajas de huma.

Durante todo el periode de purgado se deberd supervisar el caudal de aire, el gue no podra

ser inferior del 60 % del flujo maximo que se requerird para aleanzar la capacidad total de la unidad,
La operacion de purgado se deberd prolongar durante un tiempo suficiente gue permita un minimo
de cuatro cambios de aire del volumen total a barrer, o durante 12 segundos a capacidad maxima,
adoptandose el mayor de ambaos.

Para aquelios equipos con registro limitador de tira, que no posean ventilador, y cuya capacidad sea
inferior a 120 kw/h (100.000 kcal/hora), se podra realizar el barrido por tiro natural, siempre que -
estando |a caldera a temperatura ambiente y con el registro de tiro abierto- se verifiguen cuatro [4)
renovaciones de aire del volumen total a barrer.

Estos equipos deberdn contar con controles limite que aseguren la apertura de los registros de tirg,
enclavados con el sistema de mando.

Debera quedar garantizado un tiempo de espera antes de proceder a la puesta en marcha

de la unidad a efectos de asegurar el purgado del equipo.

Exceptiense de lo normado precedentemente aquellos equipos que no posean ventilador, ni registro
limitador de tiro, y cuya capacidad no supere los 120 kw/h (100000 keal/hora).

“Las ixlas Mahinas, Georgia ¥ Sdnowich Del Sur ¥ Los Espacios Marftimos E inswares Comespondumiss Son Argantings”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Durante el pre-barrido, debers quedar garantizado que no opere el dispositive de encendido y que
los registros de tiro permanezcan ablertos en la posicidn de maximo.

Durante el encendido de la unidad se debera observar que no exista gran variacion de |3 presion en
la cdmara de combustion y que el tiempo de seguridad de arranque sea lo més

reducido posible, debiendo prever -para cada caso- lo gue a continuacidn se indica;

Quemadores sin piloto

Se autorizan quemadore:s sin piloto cuando la capacidad nominal del equipo no supere 600 kW/'h
(500.000 kcal/hara).

a) Para carga térmica hasta 120 kW/h {100.000 kcal/hora) podrd dar comienzo el encendido con la

capacidad nominal del quemador. .El tiempo de seguridad de arrangue no podrd exceder los 3
segundos. —

k) Para carga térmica mayor que 120 kW/h (100.000 kcal/hora) y hasta 360 kW /h (300.000keal hora),
debera dar comienzo el encendide con un méximo del 30 % de la capacidad nominal del quemador.
El tiempo de seguridad de arranque no podra exceder los 3 segundos.

c) Para carga térmica mayor que 360 kW/h (300.000 kcal/hora) y hasta 600 kKW /h (S00.000keal/hora),
debera dar comienzo el encendido con un méximo del 20 % de la capacidad nominal del quemadar.
El tiempo de seguridad de arranque no podra exceder los 3 segundos.

Quemadores con piloto

a) Para carga térmica hasta 120 kW/h (100.000 kcal/hora) el quemador principal podra encender con
su capacidad nominal. El tiempo de seguridad de arranque no podrd exceder los 15 segundos.

b} Para carga térmica mayor que 120 kW,/h (100.000 keal/hora) v hasta 360 kW /h (300.000kcal/hara),
debera dar comienzo el encendido del quemador principal con un méxima del 30 % de la capacidad
nominal del mismo. El tiempo de seguridad de arranque no podrd exceder los 15 segundos.

¢} Para carga térmica mayer que 360 kw/h (300.000 kcal/hora) debers dar comienzo el encendido
del guemador principal con un maximo del 20 % de la capacidad nominal del misme.
El tiempo de seguridad de arranque no podra exceder los 10 segundos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las lineas principales de alimentacién a cada quemador se debers instalar un sisterma de vilvulas
automaticas de clerre segin el siguiente detalle:

LWEma i to

Para carga térmica hasta 500 kW/h (500.000 kcal/hora), dos vilvulas automaticas de cierre an saria
0 una con micro contacto de prueba de vdlvula cerrada.
Tiempo maximo de cierre: 1 segundo.

Los dispositivos de control de llama serdn por deteccign de la radiacidn ultravioleta o por varilla a
rectificacion, y deberdn controlar tanto al quemader piloto como al quemadar principal, o a éste
ultime solamente en caso de no existir piloto.

GAS DEL ESTADO estudiara -y en su caso autorizard |a instalacion- cualquier otro sistema que
reconozca llama exclusivamente.

La capacidad del piloto no podra exceder del 3 % de la mdxima capacidad del quemador principal,

Para guemadores con carga térmica hasta 120 kW/h (100.000 kcalfhora) se admitird un intenta de
rencendide, el que debera actuar en un lapso maximo de 1 segundo después de la extincidn de la
llama.

Para quemadores con carga térmica hasta 6.000 kW/h (5.000.000 kcal/hora) se admitird un intenta
de re arranque en un lapso maximo de 1 segundo después de la extincidn de la lama.

Para equipos con carga termica mayor que 120 kW /h {100,000 keal/hora), se deberan prever sistemas
de alarma audible y/o visual que Indiquen el estado operative de la caldera o |a falla producida.

SPECTOS GEN ON

El presente apartado contiene recomendaciones orientativas para el mejor empleo del gas natural
como combustible, a fin de lograr una eficients utilizacidn del mismo, cuando no se persigan objetivos
de proceso definidos (generacidn de gases inertes, tratamientos térmicos, ete ).

Se procurara que la relacién gas-aire sea constante para tado el rango de funcionamiento del
guemador.

La realizacion de anadlisls de gases de combustion permitira contralar |a eficiencia de la misma.

“Las islaz Malvinas, Gecrgia ¥ Sandwich Dai Sur ¥ Los Espasias Mariimea E Insalares Canespondientes Son Ageniings”



=

| D. Carga térmica obtenida: 70.000 cal/h para calefaccidn.

2023 — 40 Anfverzank de [a Restevracidn da fs Damocracia”

LT

s

-

DIRECCION PROVINCIAL DE

Frotimea dé Tierma del Fuego, Anbirtida FIREEA ENLPUEEE | & D RN W
o Lelwg diel Afléniien Sur
Remihlea Argentimg

Resolucibsn DPPN® () 1 3 5 [/23.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se reconoceran como combustiones mas eficientes a aguellas que logren valores superiores al 10 %
de CO2; inferlores a 3,5 % de 02, y vestigios de CO.

Los analisis de combustion serdn efectuados preferentemente en al punto en gque los gases
abandonan la superficie de intercambio.

Seguln los distintos sistemas de regulacion de la potencia de fuego, el andlisis de la mezcla de gases
de combustién se realizara de la siguiente manera;

a) Sistemas “todo-noda”';
Se efectuara solamente en la posicidn "todo”. A fin de lograr una medicién representativa,

se repetirén la toma de muestra luego de varios ciclos de utilizacion.

b) Sistemas modulontes:

Se efectuard en las posiciones "maxime”; "medio" y "minimo. A fin de logrer una medicion
representativa, se repetiran |a toma de muestra luego de varios ciclos de utilizacion.

) Sistemas de alto y bajo fuego:
Se efectuard el ensayo en las posiciones de maxime y minimo. A fin de lograr una medicién
representativa, se repetirdn la toma de muestras |uego de varios diclos de utilizacion.

5S¢ procurara que los equipos de combustion estén provistos de controles gue aseguren gue los
valores de los andlisis de gases de combustion no se aparten de + 10% de los valoras optimos de
calibracién para las varlaciones admitidas en la presidn de suministro de gas natural, de aire de
combustion y presion en chimenea.

se sugiere mediciones de temperatura de gases de combustion a fin de determinar las pérdidas de
calor en chimenea, éstas deberian ser menores o Iguales al 25 % de la carga térmica del guemador o
guemadares, considerando el poder calorifico superior del gas natural.

BASES DE CALCULD

A, Temperatura exterior: -122C
B. Temperatura interior: 18 - 202 C
C. Infiltracion de aire equivalente 3 un cambio total de aire por hora.

e

Ll
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

E. Serdn calefaccionados todos los ambientes indicados en lac planos, garantizdndose las
temperaturas precitadas

. 4.a) FABRICACION Y MONTAJE DE CONDUCTOS DE DISTRIBUCION DE AIRE

La contratista deberd fabricar vy realizar el montaje de los eonductos de distribucidn de aire,
correspandiente al generador de calor a instalar, debiéndose ajustar a los planos de detalles N IC.1.
Los conductos podran construirse, segin se indigue en planos, siende las dimensiones Indicadas,
como minime en chapa galvanizada, debiendo ser herméticos v plegados en diagonal para aumentar
su rigidez, las curvas seran de amplio radio, colocindose guiadores en los casos necesarios para
ofrecer el minimo de resistencia al pazaje de aire.

Mo deberan vibrar ni deformarse deblendo ser completamente herméticos y las juntas seran selladas
con FLINKOTE o equivalente calidad, para evitar fugas de aire.

Los espesores de chapa a usarse seran segun las dimensiones del lado mayor,

Hasta 0,75 m chapa BWG N* 25 de espesor 0.5 mm, en igual forma las uniones transversales o
longitudinales podran ser pestafiadas.

Ademas, deberd construir el conducto de aire exterior para satisfacer los requisitos de ventilacién de
un 25% del caudal total de la Instalacidn.

Para el empalme de los elementos, el radio de curvatura de las piezas especizles seguira un trazado
de minima resistencia con radio minime igual a la dimensién en curvatura, medida desde el eje del
conducts.

Toda pieza especial en los conductos serd construida apropiada a sus dimensiones y de |la misma
calidad de material que se construye el conducte v |a racional distribucian de los filetes de aire en las
curvas, entradas, salidas, etc. serd ayudada intercalando chapas guiadoras o difusores de hierro
galvanizado. Para asegurar los caudales necesarios, se utilizarén elementos especiales, deflectores,
pescadores de aire, etc.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccidn de la Inspeceién de Obra.,

. 4.b) PROVISION Y MONTAIE DE REIAS DE ALIMENTACION Y REJA DE

—— BETORNO.

/| La contratista deberd proveer y realizar el montaje de las rejas de alimentacién de aire en lac
| canalizaciones del equipo a instalar, debiéndose ajustar a los planos de detalles IC.1. Sardn del tipo

3\
LY
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

triflex v con reguladar valumétricao de 100% regulacion (30X15), construidas con chapa de hierro con
esmalte poliester termo convertible “horneado blanco).

Mo podran ser aplicadas directamente sobre el conducto principal, debiendo en todos los

casos hacerse sobre un ramal tomado en éstos Uitimos de dimensiones aproximadas a su tamafio, Se
las instalara de modo que permita una rapida, facil y eficiente regulacion y la seccidn de salida
asegurard el aleance necesario en cada caso sin originar ruidos.

La reja de retorno sera especlal 100% regulacion (60x45), construldas con chapa de hierro con esmalte
poliester termo convertible “horneado blanco).

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

. 4.c) PROVISION Y MONTAJE DE DIFUSORES DE ALIMENTACION.

La contratista deberd proveer y realizar el montaje de los difusores de alimentacian de aire en las
canalizaciones del equipo a Instalar, debiéndose ajustar a los planos IC.1. Seran del tipo doble
deflexion y con regulador volumétrico de 100% regulacion (@ 25 cm), construidas con chapa de hierro
canstruidas con chapa de hierro con esmalte poliester termo convertible “horneado blanco).

Se debera tomar en cuenta para su eleccidn, las condiciones de servicio ofrecidas por los distintos
modelos, altura de trabajo y no podrin ser aplicadas directamente sobre el conducto principal,
debiendo en todos los casos hacerse sobre un ramal tomade en éstos dhtimos de dimensiones
gproximadas a su tamafio. 5e los Instalard de modo que permita una rdpida, facil y eficiente
regulacidn y |a seccion de salida asegurara el alcance necesario en cada caso sin originar ruidos.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

. 4.d) PROVISION E INSTALACION DE TERMOSTATO DE AMBIENTE

Se colocard un termostate analdgico de funcidn electromecanica de regulacion de+5 C"a + 30 C°,
5@ instalara a una altura aproximada de 1.5 m procurando que se encuentre alejado de fuentes de

fric o Calor (Radiacion Solar, ventana o puerta de entrada), v no deberd el ambiente donde se instale
superar una humedad relativa parmitida de mdxima 955

Se realizara la conexion &l equipo siguiendo las indicaciones del fabricante.
El presente item Incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

. Todos los trabajos se realizaran a enters satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

. 4.e) PROVISION Y MONTAJE JUNTA ANTIBIVRATORIA.

L] —
‘_J:.;E_-_:'ﬂ]
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Anexo IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Contratista debera ejecutar el montaje de los conductas de distribucidn de aire v a los fines de
evitar la propagacion de las vibraciones del generador de aire caliente, deberd

Adicionar una Junta anti vibratoria que consta de un fuelle de lona de 20 cm. de longitud, el collar de
acople sera de chapa galvanizada con pestafiay marea slip. Opcionalmente podra ejecutar con bridas
de hierro dngule o planchuela.

El presente ftem ncluye tedo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

. Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
L]
. 4.f) FABRICACION Y MONTAIE DE CONDUCTOS DE SALIDA DE GASES.
L ]
. La contratista deberd ejecutar y montar el conducto Gnico de ventilacién del generador de
caler a instalar, debiéndose ajustar a los planos de detalles IG.1.
L La construccion de los mismos se ajustard a los siguiente:

Los conductos podran hacerse de chapa galvanizada espesor 0.90 mm, chapa lisa negra espesar 1.27
mm o de acero inoxidable, material cerdmico y/o cualguier otro material

Incombustible, apto para temperaturas minimas de 200° C perfectamente liso, estanco, y resistente
a la oxidacidn y corresian,

Deberan observarse las disposiciones generales que se detallan a continuacién:

a) El diametro del conducto debera ser siempre Igual al didmetra de salida de gases quemados gue
tiene el artefacto a instalar, no debiendo en ningln punto (acoples. curvas, etc) experimentar
nirguna clase de angostamiento o escalonamiento.

b) Cuando sea indispensable disponer tramos horizontales, se colocard en vertical una longitud por
lo menos igual a 1,5 veces la horizontal. Para artefactos cuyas caracteristicas de funcionamiento sean
discontinuas, la proyeccién del tramo inclinado no deberd superar los 2 m. En este caso a la salida del
artefacto y previo al tramo inclinado deberi instalarse uno vertical ne menor 2 0,50 m.

¢ Los tramos horizontales tendrdn una pendiente minima del 4% siendo ascendente desde el
artefacto hacia la salida de gases,

d) Cuando se deban efectuar cambios de direccién del conducto se utilizard en lo posible curvas de
45* o mencres.

e) El enchufe de los cafios de chapa se efectuars a contra pelo.

"Las islas Maninas, Geamia Y Sandwich Dl Sur ¥ Los Epacios Martings £ (nsulares Comsspandiantes Son Arpentings”
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

fl La terminacion de! conducto (sombrerete) se lievara a la parte superior del edificio v a los cuatro
vientos cuando se trate de artefactos cuyo consumo supere las 10.000 keal/h

(42.000 kl/h), debiendo sobrepasar en 0,30 m todo parapeto circundante en un radio de 1 metro y
con una altura de 1,80 m como minimo sobre el nivel del techo o terraza, cuando ésta es accesible a
PRrsonas.

El conducto debera guedar separado de la pared 0,30 m y estar perfectamente asegurado con
grampas abrazaderas, debiendo tener una grampa como minimo cada 1.5 m como maxima
separacion entre ellas.

g} En la terminacién del conducto se colocard un sombrerete aprobado.

h) En el conducto a los 3 @ de la salida de! gases del equipo, se instalara una toma de extraccion de
gases colocada en un fleje tipo abrazadera, La misma contendra una tuerca de acero inoxidable
soldada al fleje en |a cual se colocara un tornillo de acero inoxidable @ 3" .

El presente {tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

ITEM 5
INSTALACION DE GAS

GENERALIDADES:

La contratista debera proveer e instalar cafierias, accesorios comunes, accesorios especiales, llaves
de paso, vdlvulas de baja presion vy un generador de calor para realizar el nueve tendido de la
instalacion de gas natural del edificio de Seguridad en el sector quiebre del Puerto de Ushuaia.
También incluye el desmonte de caferias, estufas TB de planta baja, reconexion de dos estufas TB

ubicadas en el primer plso del edifido (artefactos N2 2 v 3] v |a conexion dal Generador de Aire
caliente de 100.000 keal/h.

» La instalacion se ajustara en un todo planos de detalles 16.1 adjuntos al presente, supervisadas por la

Representacion Técnica de la Direccidn Provincial de Puertos, quien estara a cargo de la tramitacian

i T":" de la totalidad de los planos y documentacion técnica correspondiente.

| 'l"\_\__.-_-.
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Anexo IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La instalacion se entregara en perfecto estada de funcionamiento y aprobada por CAMUZZ| GAS
DEL SUR,.

Todas las caferias a utilizar en la instalacién de gas, seran de hiarre negro con revestimiento epoxi de
500 micrones de espesor de didmetro estéandar y los accesorios seran de fundicidn maleable de hisrro
negro con proteccion epoxi de 500 micrones de espesor.

Todo el tendide de cafierias se hard con plezas roscadas, no admitiéndose curvaturas en frio o en
caliente.

Tanto las cafierias coma los accesorios deberdn contar con el sello y matricula de aprobacion por los
entes certificadores autorizados.

Las llaves de paso deberdn ser aprabados por la Distribuidora de Gas local. Tendran cierre a % da
vuelta con tope. Se lubricarin con grasa adecuada, resistente al gas natural o a los gases licuados de
petroleo.

En cada artefacto de consumo, sin excepcion, se debera colocar una llave de pasa de igual diametro
que la cafieria que lo alimenta, en el mismo local, en forma accesible, a la vista y da fieil manejo.

El prensa-estopa de las llaves de paso deberd quedar en forma tal que sea ficil de retirar.

Para la conexidn del artefacto a la caferia interma aguas abajo de [a llave de paso, se colocard una
union doble de asiento conico que permita su desvinculacion.

El asiento de las uniones dobles, debera hallarse limpio al efectuar su ajuste estands prohibido alli el
empleo de pastas fraguantes.

Las conexiones entre los cafios y sus accesorios se hardn por roscado conico con filetes bien tallados,
En las conexiones se usard dnicamente pastas sellantes u otros elementos autorizados por la
Distribuidora de Gas local, guedando prohibido el uso de cdfiamo y/o pintura.

Se aconseja |a utilizacién de litargirio y glicerina, pasta que deberd prepararse en e momento de su
empleo y en pequefias cantidades por ser de fragiie rédpido.

También se podran usar pastas sellantes del tipo anaerdébicos de fragle lento.

5e aplicara solamente sobre |a rosca macho a fin de evitar que penetre en la cafieria de consume
reduciendo 1z seccién de pasaje de gas.

Las cafierias no podran cruzar proximas a canillas, de tal manera que no estén constantemente sujetas
a la accidn de la humedad, salvo que posean adecuada proteccion para soportar dicha circunsta ncia;
asimismo estaran alejadas de todo conductor eléctrico.

La cafieria de gas no podra estar en contacto con ningin conductor o artefacto eléctrico.

En los cruces de caferiaz embutidas de gas con conductores o cafios de electricidad se debers
interponer entre ellas un material aislante perfectamente asegurado (amianto, porcelana, cerdmica,
etc.).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las cafierias no estardn sujetas a tensiones innecesarias provocadas por una instalacién inadecuada
o gravitar sobre ellas fuerzas ajenas a las mismas. Se hallaran firmemente aseguradas, libres de todo
mevimiento. Con este fin irdn soportadas a partes estables rigidas y seguras del edificio. Cuando los
cafos vayan sujetos a tablgues de madera |os soportes se atornillardn a la carpinteria.

51 la cafieria corriera junto a paredes de mamposteria sera asegurada con grampas perfectamente
empotradas.

Cuando corra en forma aérea, las grampas metalicas soportaran la cafieriaintercalando medias caflas
de material micarta, PVC o similar, de espesor minime 3 mm, con el objeto de que la misma quede
eléctricamente aislada.

Todas las cafierias a la vista sardn fijadas por medios de grampas tipo U Bolt, omega pesada
galvanizada, escuadras, etc., se colocaridn a criterio de la Inspaccion de obra,

debiéndose proteger las cafierias y accesorios con pintura reglamentaria en los sectores que fueron
dafiadas o removida por el uso de herramientas mecénicas y manuales.

En todos los casos, antes de |a aplicacion de la pintura, la superficie metilica de la cafieria debe
prepararse convenientemente a fin de erradicar toda contaminacién por éxidos, grasa, polve, restos
de pintura, etc.

La preparacion y el meodo de aplicacién de la pintura se ajustaran a las recomendaciones del
fabricante.

» 5.a) DESMONTE DE ESTUFAS TB, LLAVES DE PASO Y CANERIAS.

La Contratista deberd realizar el desmonte de las estufas tb instaladas en la planta baja conforme al
plano ARG, 1.

Ademnas, deberad desmontar las llaves de paso y las cafierias ubicadas en las paredes a fin de
eliminarias de la nueva instalacion v cumplir con la reglamentacion vigents.

Las estufas deberdn ser embaladas en cartdn corrugado con su sistema de ventilacidn v serdn
entregadas a la 0.

Toda esta tarea deberd ser realizada bajo la supervision y aprobacidn de la Representacién Técnica
de laD.P.P,

Todo material desmontado se debera acopiar en el lugar que designe I3 Inspaceién de Obra.
El presente item incluye tode lo necesaric para una correcta ejecucidn de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccitn de Obra.

. 5.b) CONEXION DE ESTUFAS 3 Y 4.

=0
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se debera realizar |a conexion de las estufas th N.2 3 y 4 a la nueva cafieria de gas mediante conexidn
flexible de tubo de cobre con tuercas v virolas, segdn lo indicade en Plano 1G. 1.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra,

.

N 5.c) TENDIDO DE CARERIAS NUEVA.

Se procederd al tendido de cafieria ylas conexiones necesarias a fin de materializar la red que permita
la alimentacion de gas en:

a) Artefactos N2 3 y 4. [Calefactor de 5.000 Kcal/h.).

b} Equipo Generador de Aire Caliente de 100.000 Kcal/h.
La Contratista debera realizar la ejecucidn del nuevo tendido de cafieria conforme al plano 1G. 1.
La Contratista debera ejecutar la conexion de |a cafieria nueva a sub estacion reguladora de presidn
N.2 4 existente. Una ve:z colocada la cafieria se procederd a la tapada con arena seleccionada para el
posterior hormigonado.
Los trabajos deberan sar ejecutados por personal matriculade en la distribuidora de gas local,
debiendo acreditar el carnet habilitante.
El presente itam incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccidn de |a Inspeccion de Obra

L]
* 5.d) PROVISION DE GENERADOR DE CALOR DE 100.000 KCAL/H.

La contratiste debera proveer e instalar un generador de calor de 100,000 Keal. /h del tipo auto
contenido debiéndose ajustar &l plano de detalle I1G. 1, Serd apto para funcionar con gas natural, de
una capacidad de 100.000 Keal/hora con quemador automatice de 100.000 Kcal/hora, caudal de aire
145 m3/minuto, contrapresion 25 mm de columna de agua come minimo a fin de saticfacer las
necesidades del proyecto, motor de 3 HP. Estard compuesto por Gabinets medular totaimente
desarmable construido en chapa de acero de gran rigidez con tratamiento de pintura poliéster en
polvo herneada, revestimiente interior de fibra de vidrio con proteccion de aluminio v bulones
galvanizados.

Debera estar provisto de filtrera lateral derecha con reja de malla galvanizada, filtro de

aire, chimenea y Camara de combustion tubular, de 3 pasos, del tipo convencional (no con retorno
de llama en el mismo hogar), construida en chapa de acero reforzada y tubas del mismo material,
soldados con electrodo contindo.

El ventilador centrifugo deberd ser silencioso pintado interior y exterior en forma que ce aseguren
las mejores condiciones de resistencia ala corrosidn, de palas inclinadas hacia adelante, de doble

AL |
|
|

“Las Iaiag Hﬂhwas._ﬁmula ¥ Sandwich D! Sw ¥ Los Espacioe Mantimos E nsufares Comaspondantas Son Argentinas”



5 -

/

BE

09
! -
|

202 = 40" Andeersanie o lo Restavrasidn de lo Demogracia®

S
e ————————————
Prm-"n.t JEI]-MEEEEWE' Hmrm TIEMFESELFVEG T -ARRLEET INS
e Ialas del Atlimbco Sur

Repiblics Argewiina .
Resolucisn DPPN° (0 1 55 /23.-

Anexo |V

ESPECIFICACIONES TECNICAS

entrada, balanceado estatica y dinamicamente, con eje montado sobre rodamientos blindados en
cajas de fundicion de hierra, transmisién por poleas y correas.

. El Motor serd eléctrico normalizado 3 x 380 wolt de 4 polos, blindado, silencioso,
especialmente protegido contra la humedad, polvo o goteo,
. El conjunte motor-ventilador sera facilmente accesible.

Quemador a gas serd del tipo mono-tobera, compuesto de chasis de aluminio, motor eléctrica, El
funcionamiente del ventilador serd silencioso pintado exterior e interior en forma que se aseguren
las mejores condiciones de resistencia a la corrosién, Deberdn ser centrifugo de palas inclinadas,
balanceado estitica v dindmicamente, de doble entrada

con transmisién por correas, acoplado al motor, valvulas a solenolde de corte general, de piloto y de
alto fuego, filtro de gas, valvula de regulacién manual, presostato de aire, transformador de
encendido, electrodos de Kentall para encendido e ionizacion y visor de llama.

Contara con tablero de mando original de fabrica con gabinete modular con control v proteceidn,
interruptor de arranque y parada, indicadores luminosos, contactores, refays y

protectores térmicos, contando con un contacto con proteccion térmica regulable para el motor.
Control de limite y temperatura (fan-limit) marca Honeywell.

. El equipo debera permitir una correcta y automatica mezcla de aire primario v gas, contando
con llave de gas principal del tipo esférica, filtro, regulador de presién de gas, valvulas de corte
autematico para llama principal con seguridad de cierre, piloto automético, contrel de limite y control
de ventilador.

EL control automatico contard con un programador, debiendo contar como minimeo con seguridad
por falta de aire, falsa llama, apagado de llama y/o si no encendié el quemador en un tiempa menor
que el de seguridad utilizande un censor de ionizacion o radiacién ultravioleta (U.V.), que actle en
menos de 5 segundos.

Contara ademas con un programador o amplificador que tenga integrado un sistema de pre barrido,
como minimo de 30 seg. Debiendo alcanzar a 5 (cinco) volimenes de |a cdmara de combustién, con
control de seguridad de blogqueo de valvula de gas principal mientras se gjecuta el misme, encendide
a bajo fuego con supervision de arrangue, deteccion de presencia de llama fuera del tiempo
establecido y re encendido con barrido previo, del encendido del quemador en caso de no ocurrir el
arranque por algin problema.

El quemador contara con todas las instalaciones complementarias de mantaje, seran del tipo,
caracteristicas y calidades aprobadas por el Enargas. Deberd entregarse un certificado de fabricacién
de la firma fabricante del quemador.

| El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion dela tarea.

Todos los trabajos se reallzaran a entera satisfaccién de la Inspeccidn de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
. 5.e) CONEXION DE GENERADOR DE CALOR DE 100.000 KCAL/H.

La Contratista deberd ejecutar la conexidn y montaje del generador de calor, debigndoze ajustar al
plano 1G, 1 adjunto al presente.

Los trabajos deberdn ser ejecutados por personal matriculado en la distribuldora de gas local,
deblendo acreditar el carnet habilitante o Certificado de servicio Téenico oficial expedida por el
fabricante de la marca qua se instale.

El presente [tem incluye tado lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea,

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccicn de Obra

s 5f) PUESTA ARCHA Y PRUEBAS DE LA INSTALACION.

El Contratista deberd proveer todo elemento, dispositive, aparato de medicidn, etc. que demande la
regulacidn v prueba de la instalacidn, disponiendo de todos los instrumentos
necesarios para tal fin. Se dispondrd en obra permanante ademas un calibre para medicidn.

Prueba de funcionamiento

Una vez terminada lainstalacion se mantendra durante un periodo de 6 dias a razdn de 8 horas diarias
en las condiciones psicométricas interiores exigidas a fines de controlar el buen funcionamientso da I3
Instalacian y verificar el funclenamiente mecinico y térmico de la misma.

Se deberd dejar perfectamente reguladas todas |as instalaciones para que las mismas puedan
responder a sus fines en la mejor forma posible.

Pruaba de temperatura y humedad

Las pruebas de recepcion, se efectuardn de acuerdo a lo determinado por las Normas IRAM de
recepcion de instalaciones, teniendo en cuenta las caracteristicas de medicién establecidas v los
ajustes en caso de que las mediciones se efectuen con temperatura exterior que difieren de las
especificadas.

Pruebas generales

32 mediran los caudales de aire, amperaje de motores eléctricos correcte funcionamiento de
controles, protecciones, enclavamientos y cualquier otro dato que sea necesario. Para la medicidn de
los caudales de aire con tubo Pitot o anemémetro, se deberdn dejar accesos taponados en los
conductos de aire y todas las pruebas serdn de duracidn suficiente para poder comprobar el
funcionamiento satisfactorio en régimen permanente. Las mediciones serdn volcadas en una
memaoria escrita, ordenada en planillas, |z cual deberd estar aprobada por la Direccién de Obras, antes
de la Recepecion Provisoria de las obras.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucian de |a tarea,
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccidn de la Inspeccidn de Obra.

e« 5.g) PRUEBA DE HERMETICIDAD Y OBSTRUCCIONES.

L
Una vez terminados los trabajos dela instalacidn interna de gas natural, la Contratista deberd someter
la misma a las siguientas pruebas:
a) De hermeticidad: cerrando las llaves de paso terminales y abriendo |as intermedias si las hubiera,
se Inyectard en la cafieria aire a una presion manométrica de 0.2 kg/cm? la cual deberd mantenerse
sin variacién durante 15 minutos como minimo. Verificada la hermeticidad de la cafieria hasta las
llaves de paso, deberdn sbrirse éstas y con los robinetes de los artefactos cerrados se comprobari la
hermeticidad de éstos en I misma forma gue para las cafierias.
b) De obstruccion: terminada la prueba de presién se sacardn sucesivamente los tapones y se abrirén
los robinetes de cada uno de los artefactos, comprobandose, por la falta de salida de aire, las
obstrucciones que pudiera haber.
Estas tareas no seran ejecutadas sin la presencia de la Representacidn Técnica de la D.P.P.
Los trabajos deberan ser ejecutados por personal matriculade en la distribuldora de gas
local, debiendo acreditar el carnet habilitante.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccidn de la Inspeccidn de Obra.

TEM 6
INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES:

Se respetaran estrictamente los reglamentos vigentes en la jurisdiccion sobre instalaciones eléctricas.
Se realizara con materiales de primera calidad, de acuerdo al plano de instalacion eléctrica, con
cableads adecuado a la Norma.

Comprende todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de las instalaciones termo
mecanicas, iluminacidn y alimentacion.

El proyecto definitivo de la Instalacién deberd ejecutarlo la empresa Contratista, de acuerdo a las
solicitaciones expresadas en el presente pliego y la ubicacién de bocas y artefactos indicados en plano

e
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IE. 1. El mismo debera ajustarse a la Reglamentacion de la Asociacion Electrotécnica Argentina
(version vigente a |a fecha de ejecucion de las tareas), Normas IRAM y Direccidn Provincial de Energia
de Tierra del Fuego, etc.

Para la instalacion eléctrica se desarrollara un proyecto que contemple los siguientes rubros:

Boca para alimentacion a generador da calor (ACU).

2 Bocas para tomas [TUG).

1 Bocas para artefactos de sefializacion, emergencia y escape (serdn del tipo Autonomas) [IUG).

1 Bocas para lluminacién [IUG).

Estas especificaciones cubren la provisién de materiales, transportes, mano de obra, herramientas,
equipes, canalizaciones, pruebas, inspecciones, documentacidn y tode otro item gque sea necesario,
aunque no se especifique, para la completa terminacién y funcionamienta de las instalaciones de
iluminacion/electricidad.

Los datos de capacidades y medidas indicados en los planos y especificaciones san minimas, debiendo
el contratista presentar ante la 1.0, la memoria de cilculo, muestras de materiales ¥ ACCRS0rios,
planos de la instalacion que ejecutard, siendo este el dnico responsable de su correcto v eficiente
funcionamiento;

Todos los elementos de |a instalacion, accesorias, etc., deberdn cumplir los parémetros de

calidad y fabricacién que se estipulan en las Narmas y Reglamentaciones de aplicacion vigentes para
cada caso.

Mo se permitira el inicio de trabajos en éste rubro sin contar con planos visados por |3 Inspeccisn de
Obra.

Al finalizar los trabajos, el contratista presentard una copia de los planos "Conforme a Obra"
debidamente conformados.

Mo se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones anteriormente mencionadas
sean totalmente cumplidas.

La empresa deberd realizar en todo el recorrido de la instalacién, la sefializacidn reglamentaria
requerida por Normativa vigente.

Condyctores: serdn marca “PIRASTIC” de FIRELLl o calidad supericr, segin Morma IRAM N 2183 ¥
2220, estardn constituidos por una cuerda flexible de cobre cubierta por una aislacién de PVC
ecologico, de diferentes secciones segin calculo, y con las siguientes caracteristicas: extra-fiexibles,

—
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(para facilitar el paso del cable en lugares de dificil tendido, como curvas y codos), extra-deslizantes,
(para facilitar la colocaclén de cable dentro de las canerias), anti-llamas, (para asegurar la no
propagacién del fuego), resistentes a la abrasidn, (para garantizar el perfecto estado de la aislacion
del cable luego del tendido),

La Intensidad de corriente no deberd ocasionar un calentamlento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la especificacion para cada tipo de cabla,

Ademas la instalacién disefiada, no deberd provocar caidas de tensién superiores al 3% para las
instalaclones de alumbrado, v del 5% para las instalaciones de fuerza motriz. Por tal motivo se
deberan respetar las siguientes secciones minimas: lineas principales: 4,00 mm2; lineas seccionales:
2,50 mm2; lineas de circuitos para usas generales: 2,50 mm2;

lineas de circuitos para usos especiales yfo conexion fija: 2,50 mm2; derivaciones y retorno a los
interruptores de efecto: 1,00 mm2; conductores de proteccion: 2,50 mm2.

Para agrupamientos multiples (mas de tres conductores) deberan utilizarse borneras de conexion
segun Morma IRAM N2 2441, las uniones y derivaciones no podrdn someterse a solicitaciones
mecanicas, y deberdn cubrirse con un aislante eléctrico termo contraible de caracteristicas
equivalentes al que poseen los conductores,

Los extremos de los conductores mayores de 250 mm2 de seccidn, para su conexidn con otros
dispositivos tendran terminales de cobre o bronce estafados fijados por compresion con
herramientas adecuadas.

Para la ejecucion especial de empalmes, la Empresa deberd presentar muestras para aprobacion de
la Inspeccidn de Obra.

En todo el recorrido de la instalacion, deberd dejarse una longitud minima de 15 cm de conductor
disponible en cada caja a los efectos de poder realizar las conexiones necesarias, Los conductores que
pasen sin empalme a través de |as cajas deberan formar un bucle.

Mo se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios, las cuales deberdn
efectuarse exclusivamente en las cajas.

Los conductores se identificaran con los siguientes colores: neutro: color celeste: conductor de
proteccion: bicolor verde amarillo; fase R: color castafio; fase S: color negro; fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitirdn otros colores, excepto el verde, amarillo o celeste.
Para el conductor fase de las instalaciones monofdsicas se podra utilizar indistintamente cualquiera
de los colores indicados para las fases pero se preferira el castafio.

Documentacion a presentar . e e

e S
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A. En bate a los planos de arquitectura y a la posicién de bocas y tomas de la instalacidn gue se
indican esquematicamente en la documentacion, el Contratista deberd confeccionar los
planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién ante los organismaos competentes,
bajo la responsabilidad de su firma o |a de su Representante Técnico habilitado.

B. Asi mismo preparara los planes de construccidn y/e ejecutivos v las modificaciones que
fueran necesarias y los planos conforme a obra de las instalaciones.

C. Sera de exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo zlguno, [a introduccién de
las modificaciones al proyecto y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades
competentes en la aprobacién de las obras.

D. Tedadocumentacion entregada por el Contratista, sea legal o de obra se haré por duplicadag,
y su version final, en materlal reproducible por medios heliogrificos o electrdnicos

»  6.a) CANERIA, CABLEADO Y CONEXION DE CIRCUITO SECCIONAL — CUARTO
DE MAQUINAS.

La empresa deberd realizar la provision y cableado de |a cafieria ubicada ertre el tablero seccional
en Columna de alumbrade N.2 1 sobre acceso al edificio v el tablero seccional a ubicar en la sala
de maguinas.

El cable a utilizar serd del tipo IRAM 2178 PVC 4x10 mm.

Las cafierias y accesorios gue recorran por contrapiso seran de hierro negro proteccion epoxi @
2"y de PVC rigido extinguible de @32 mm las que recorran sobre superficie, todos ellos fabricados
bajo Normas y con dimensiones de acuerdo a los didmetros indicados, los didmetros serdn los
correspondientes a la cantidad de secciones de los conductores que e alajen en alla.

Las cafierias y cajas que recorran a la vista estardn tomadas a la estructura estable y sezura del
edificio respetanda las separaciones entre cada elemento de fijacidn que indiqua la Morma o el
fabricante.

Seran ejecutadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en sllas agua de
condensacién, favoreciendo su eliminacidn por las cajas.

Se emplearan tramos de fabrica de 3 m. de largo cada uno, y la unién entre conductos deberi
realizarse guardando sumo cuidado, seflandose con un adhesivo adecuado, para no permitic el
acceso de agua, humedad u otros agentes conductores al interior del cafio, y que puedan afectar
|la aislacién de los cables. De este modo se lograra la eliminacion de riesgos posteriores, respacto
a la confiabilidad y seguridad de la instalacién, procurande la correcta estangueidad de la
instalacidn,
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Estos conductos rigidos deberan tener excelentes propiedades dieléctricas dadas por sus valores
de resistencia de aislacion v rigidez dieléctrica.

En los tramos de cafieria mayores de 9 m. se deberdn colocar cajas de inspeccidn para facilitar el
pasdje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones.

Las cajas de pases o derivacidn, a utilizar serdn del grado IP65 y asegurando la estanqueidad de la
instalacidon.

En el recorrido de la Instalacién, donde se realicen tramos de cafieria mayores a & m, no se podran
ejecutar mads de dos curvas seguidas entre cajas de pase o derivacidn, debiendo ajustarse como
minimo 2 las indicadas en plano P.02.

Todas las uniones de los cafos de hierro con recubrimiento epoxi, las curvas, y derivaciones que
requiera el proyecto, se efectuarén mediante conectores reglamentarios y accesorios propios del
sisterna a utilizar y no deberd producir ninguna disminucidn de la seccién Util de cafio, ni tener
angulos menores de 902, ¥ no se admitirdn en tramos de cafierias entre dos cajas més de cuatro
CUFVAS,

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea,
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de |a Inspeccidn de Obra.

» 6.b) CANERIA, CABLEADO Y CONEXION DE CIRCUITO N2 C1-3 CUARTO DE
MAQUINA (IUG)

La Contratista tendra a su cargo |a provision y colocacidn de las cafierias, cajas, cableades y lac
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N2 C1-3 cuarto de midguina,
luminacién de uso general (IUG).

3u construccion y configuracion deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicade en el planc N2 IE. 1 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se deberd garantizar en todo momento una instalacién Estable ¥ Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacidn de aplicacion ya descripta en las generalidades,

La instalacion estard compuesta como minimo por:

2 Bocas de lluminacidn con artefactos tipo Tortuga.

= 2 Llave combinadas.

El presente ftem Incluye todo lo necesario para una correcta ejecucin de la tarea.
Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

=  G.c) CANERIA, CABLEADO Y CONEXION DE CIRCUITO N2 C1-4 CUARTO DE
MAQUINA LUZ DE EMERGENCIA (IUG)

. La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacion de las cafierias, cajas, cableados v
las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N2 C1-4 cuarto de maquina, luz
de emergencia.

su construceion y configuracion deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N2 LE. 1 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, dehiends cu mplir con toda
|2 Reglamentacién de aplicacidn ya descripta en las generalidades,

La instalacion estard compuesta come minimo por;

2 Bocas de lluminacion con artefacto tipo autdnoma,
El presente [tam incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.
Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de |a Inspeceién de Obra,

* 6.d) PROVISION E INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL CUARTO DE
MAQUINAS

El contratista tendra a su cargo la provision e instalacidn del tablero seccional, desde los cuales se
comandara y seccionara todas los circuitos de |a sala de maguina.

Ademas, comprende acondicionar a la nermativa vigente el tablero seccional ubicado en la calumna
de alumbrado N.2 1.

debiendo cumplir con toda la Reglamentacion de aplicacidn ya descripta en las generalidades.

Para su disefio se deberan tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas a
inctalar.

La configuracién del misma se ajustara a lo indicado en el plano N2 IE .1 adjunto al presente, deblendo
la Contratista hacer verificar 1a misma por un instalador Matriculada.

Incluye la provision de todos los dispositivos de maniobras y proteccién exigidos por la
Reglamentacidn vigente.

5e debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacién de aplicacién ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccidn de la Inspeceitn de Obra,
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El Gabinete para el tablero deberd cumplir con los reglamentos v Normas IRAM vigentes, No
tendran partes bajo tensidn, accesibles desde el exterior, el acceso a las partes bajo tension serd
posible solo lvego de la remocion de tapas o cublertas mediante el uso de herramientas, para lo

cual contaran en su interior con bandejas pasa cables con tapas, perfiles o rleles porta elementos
v contratapas fijadas con tornillas.

Todos los elementos llevaran letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcion a la que

estan destinados y borneras repartidora adecuadas para la conexion de los conductores de salida
de los circuitos tipo "Zolada™ o calidad superior.

=  6.e) PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION S/PET

La Contratista debera ejecutar la provision y colocacion de los artefactos de iluminacién. Los mismos
deberdn reunir las siguientes caracteristicas:
En el interior se utilizardn artefactos estancos con ldmparas LED,

La cantidad sera la siguiente:
2 artefactos aplique tortuga oval 18w-220v.
2 luz de emergencia 60 LEDS.

5e debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacion de aplicacidn ya descripta en las generalidades.

Responderan al ANEXO 771-A [Reglamentario) pagine 167 a 168 de la AEA 90364

Las luminarias deben ser seleccionadas e instaladas de acuerdo con las instrucciones del fabrica nte,

¥ reuniendo los requisitos de seguridad que se establecen en IEC 60598 v en las Normas IRAM-AADL
12020y J 2021.

El presente ftem incuye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

»  6.f) CONEXION ELECTRICA DEL GENERADOR DE CALOR DE 100.000 KCAL/H.

____ La empresa debera realizar la conexidn a red de alimentacion eléctrica el equipa generador de aire
DD caliente, esto deberd realizarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante ¥ en un todo de
|_,: -1 acuerdo a la normativa vigente en instalaciones eléctricas reglamentada por la Asociackén Eléctrica

{ /| Argentina.

T L Las conexiones a efectuarse en obra (controles limite, operativos, etc.), se realizardn en una bornera.

JL_ No se requerirz |a desconexion del circuito de la bornera para efectuar las tareas de mantenimienta,

]
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Requisito que si debera ser cumplide si los controles paseen un suministro individual de energia. Las
borneras serdn de material termopléstico o similar, no absorbente de humedad.

La caja de conexiones debe separar o permitir distinguir:
a) Los conductores de conexidn en obra de los de conexion en fibrica que e encuentren a distintas
tansiones, a menos que todos los circuitos se hallen aislados para la mayer tensidn.

b) Los conductores que se conectaran en obra al circuito de baja tension de los contactos del circuito
a latensidn de linea.

¢} Los conductores y terminales de cualquier control de seguridad de las partes metdlicas sin alslacion.
d} El polo vivo donde se instalardn todos los interruptores de seguridad y operacién del equipa.

Los conductores y terminales quedardn individualizados por medio de letras y nimeros, y serédn
ceincidentes con el plano del circuito eléctrico que se ubicard en la puerta del tablero de mando. Las
dimensiones de la caja de conexlones serdn las adecuadas a la bernera para trabajar cémodamente.
La bornera debe ser de facil acceso. Se deberd prever asimismo, que el lugar donde se instale no
pueda ser afectado por la temperatura.

La seccion de los conductores serd la requerida por la intensidad de corriente que circula por el
circuite, considerando las condiciones de ensayo mds desfavorables (tales como Ensayo con
sobretension|. Los conductores deberdn ajustarse a las normas IRAM de electricidad.

Los cables de alta tensidn serdn |o més cortos posible y protegides cantra el desgaste, la humedad o
l2 abrasién,

Los cables a utilizar en todo el sistema eléctrica serdn del tipo anti-llama, segdn norma IRAM N° 2183,
¥ norma IEEE 383/74 de propagacidn de llama.

Para el caso de los cables que queden expuestos a altas temperaturas, serdn del tipo bajo fibra de
vidrio, con proteccidn mecanica ceramica o equivalente.

L]

Los trabajos deberdn ser ejecutados por personal matriculado en la D.P.E., debiendo acreditar
carnet habilitante o por el servicio técnico de |a marea a Instalar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

¢  6.g) CANERIA, CABLEADO Y CONEXION DE CIRCUITO N.2 Ci-2 CUARTO DE

MAQUINA (TUG).

L |
La Contratista tendrd @ su cargo la provisidn y colocadidn de las caferias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N2 C1-2 cuarto de maguina, toma de
usa general (TUG).

Su construccion y configuracion deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N2 IE. 1 adjunto al presente.

Se deberad emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con toda
la Reglamentacién de aplicacién ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea,

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccién de la Inspaccidn de Obra.

ITEM 7
HORMIGON

e« 7.3} RECONST DE HORMIGON

Todas las operaciones de hormigonado, sin excepcidn, se realizaran con Autorizacion y en presencia
de la .0.; para ello, el contratista tiene |a obligacidn de comunicar, por escrito, la fecha, hora y lugar
donde va a realizar el hormigonado, 24 (veinticuatra) horas antes de dicha fecha, como minimo.

Se hace expresa aclaracién que la 1.0. rechazard y, por lo tanto, no certifiears las partes que hayan
sido hormigonadas sin su presencia, sin perjuicio de las demoliciones y/o sanciones gue pudieran
correspandar.

Mo se podra iniciar el hormigonado hasta tanto la 1.0. haya verificado los trabajos que quedaran
ocultos al hormigonar.

Las tareas de hormigonado, transporte, colocacidn y vibrado manual o mecdnico se desarrollardn de
modo que se evite la segregacion del material constituyente del hermigon.

Eltrabajo a realizar comprende la reconstitucién de toda demolicidn de hormigdn realizada debiendo
lograr una terminacion que practicamente restituya al estade previo a la demolicién, todos los
sectores gue involucren la tarea de hormigon, deberdn respetar los niveles existentes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

“Las Isias Malvines, Georgia ¥ Sandwich Dal Sur ¥ Los Espacios Martimos E Insuleres Comespondentas San Amentings®

A



TIO23 — A0® Saivarearia de [o Festawrecidin 9 s Democracia”

ﬁﬂﬂﬂﬂEﬂﬁvm:mu
e ————— ]
Provimcia de Tierms del Fuegn, Autdrtida ——— -

# [alnz del Adlintieo Sur TIALL

Repiihlica Argerting

Resolucion DPP N° 0133 f23.-

Anexo IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeceidn de Obra,

TEM 8
PINTURA

» 8.a) DE SOPORTE PARA CONDUCTOS DE CALEFACCION

Antes de la instalacidn de los perfiles nueves que conformardn los soportes de los conductos de
impulsién de aire caliente del generador, La contratista deberd pintar con

dos manos todas sus caras, previo rasqueteado, cepillado v impieza con solvente volatil, a fin de
eliminar la totalidad de aceite, oxido y toda otra tares que resulte necesaria para su correcta lim pieza
de las superficies.

Para este proceso se deberd emplear pintura convertidor de oxido 2 en 1, del tipa brillante v de color
negro metalizado o similar.

Idéntico proceso se le deberd dar a los secteres una vez terminado el proceso de montaje y soldadura
en posicion de obra.

La aplicacion de las manos de convertidor de oxido se realizard siguiendo las indicaciones v
sugerencias del fabricante,

En caso que [a Contratista decidiera realizar este procedimiento en talleres propios, deberd informar
a laInspeccidn de Obra el lugar en el cual se puedan verificar la calidad de materiales y de los trabajos.
El lugar debera ser aprobado previamente por |2 Inspeccion de Obra.

Mo se podra avanzar con otra tarea hasta gue la terminacidn de los trabajos no responda a la entera
satisfaccion de |a Inspeccidn de Obra.

El presente [tam incluye todo lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

» 8b)] DE SOPORTE D UCTO DE EVACUACION DE GASES DE
COMBUSTION.

Antes de la instalacion del soparte de conducto de evacuacion de gases de combustion del generador
de calor, La contratista deberd pintar con dos manos todas sus caras, previc rasqueteads, cepillado ¥
limpieza con solvente volatil, a fin de eliminar la totalidad de aceite, oxido y toda otra tarea gue
resulte necesaria para su correcta limpieza de las superficies.

Para este proceso se debera emplear pintura convertider de oxido 2 en 1, del tipo brillante y de color
negro metalizado o similar.
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Idéntico proceso se le deberd dar a los sectores una vez terminado el proceso de montaje en obra.
La aplicacién de las manos de convertidor de oxido se realizard siguiendo las indicaciones v
sugerencias del fabricante.

En caszo que la Contratista decidiera realizar este procedimiento en talleres propios, debera informar
a la Inspeccion de Obra el lugar en el cual se puedan verificar la calidad de materiales y de los trabajos.
El lugar deberd ser aprobado previamente por la Inspeccién de Obra.

No se podra avanzar con otra tarea hasta que la terminacidn de los trabajos no responda a la entera
satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

*  B.c) DE SALA DE MAQUINAS.

La contratista procedera a pintar todos los paramentos y clelorraso, exteriores & interiores cuya
terminacion sea de placas de filbrocemento, de la sala de maquinas, ver plano ARQ. 2

La contratista procederd al rasqueteado, lijado v limpieza general de todas las superficies, que
presenten imperfecciones.

Como primera medida se procedera a |a preparacién de las superficies, dejando las mismas “aptas”
para recibir |a aplicacion de dos (2) manos de pintura como minimao.

Las tareas censistiran en lijado, masillado y toda otra, tarea que se considere necesaria para dejar las
paredes en condiciones dptimas.

Posteriormente se procederd a aplicar dos manos como minimo de pintura latex para exterior con
base poliuretanica, de color del cerramiento del adificio.

Lz aplicacion de las manos de pintura se realizara siguiendo las indicaciones y sugerencias realizadas
por el fabricante de las mismas.

Siendo la pinturas a utilizar de primera marca del tipo "SUVINIL" o similar, y sujeto a aprobacian por
parte de lainspectidn de obra. La que serd la encargada de definir cuando una superficie se encuentra
“apta” para redbir las capas de pintura, auterizando la aplicacidn de las mismas.

El presente (tem Incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de |a tarea.

Todos los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

e 8.d) DE PUERTAS METALICAS SALA DE MAQUINA

| La contratista debera pintar con dos manos todas sus caras, previo rasqueteado, cepillado y limpieza

con solvente volatil, a fin de eliminar la totalidad de aceite, oxido y toda otra tarea que resulte
necesaria para su correcta limpleza de las superficies, con terminacion de pintura epoxi de color
bermellan.

———
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La aplicacion de las manos de pintura se realizard siguiendo las indicaciones y sugerencias realizadas
por el fabricante de las mismas.

slendo la pinturas a utilizar de primera marca del tipo "SUVINIL" o similar, y sujeto a aprobacion por
parte de lainspeccion de obra. La que serd |a encargada de definir cuando una superficie se encuentra
“apta” para recibir las capas de pintura, autorizando la aplicacin de las mismas,

El presente [temn incluye todo la necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccian de la Inspeccidn de Obra.

« 8.e) DE MARCO Y PUERTA SER N24.

Antes de la instalacion del marco y las puertas de la SER N2 4, La contratista deberd pintar con dos
manos todas sus caras, previo rasqueteado, cepillado y impieza con solvente volatil, a fin de eliminar

la totalidad de aceite, oxido y toda otra tarea que resulte necesaria para su correcta limpieza de las
superficies.

Para este proceso se debers emplear pintura epoxl del tipe brillante v de color verde similar al
existente,

Idéntico proceso se le debera dar a los sectores una vez terminado el proceso de montaje en obra,
reparando todo otro dafio que pudiera producirse en la carpinteria.

La aplicacion de las manos se realizara siguiendo las indicaciones y sugerencias del fabricante,

En caso que la Contratista decidiera realizar este procedimiento en talleres propios, deberd informar
a la Inspeccidn de Obra el lugar en el cual se puedan verificar Ia calidad de materiales y de los trabajos.
El lugar debera ser aprobado previamente por la Inspeccidn de Obra.

No se podra avanzar con otra tarea hasta que la terminacién de los trabajos no responda a la entera
satisfaccidn de la Inspeccidn de Obra.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

ITEM 9
OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

Generalidades

El oferente deberd incluir en su oferta en el presente rubro, aguellas provisiones u obras,
materiales, equipos, mano de obra y trabajos necesarios, estén o no especificados en el presente pliego, para
una correcta ejecucian de ka tarea.

9.a) LIMPIEZA PERIOGDICA DE OBRA.

Las isias Mahinas, Georgia Y Sandwich Del Sur ¥ Lot Expacios Marftmas E insulsrms Gomespondiantes Son Argertings”
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Periodicamente y una vez concluidas las jornadas de trabajo, la empresa debera retirar todo elemento
resultante de la demolician, trabajos en general y depositario en los contenedores para su posterior retiro, Ios
elementos reutilizables serin acopiados en lugar a designar por [a Inspeccidn.

La empresa debera asegurar la existencia en obra de un contenedor para residuos periddicamants
durante la ejecucldn de la Obra y hasta su recepcitn provisoria.

9.b) LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

En el presente rubro tambign debera contemplar, la limpleza periddica de todos los trabajos

esten o na indicados en cada item y realizar una vez concluido con |a totalidad de los trabajos la Limpieza final
de la obra.-

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obras.

9.c) PLANOS CONFORME A OBRA.

Pravio a la Recepeion Definitiva la Contratista deberad presentar los planos Conforme a Obra de los
sectores en donde se intervino en la presente cbra, instalaciones de calefaccidn y electricidad.

La Empresa Contratista deberd realizar |a totalidad de la documentacion requerida, mediante sistema
de dibujo asistido por computadora {Autocad / vectorworks), v deberd entregar un (2) juegos de
copias en papel vegetal, y un (1) juego de coplas en CD, la que serd entregada a la Direccién General
de Estudios y Proyectos, a efectos de su conservacidn y archivo,

Detalles constructivos:

Planta y cortes (Escala 1:20 / 1:50)

El presente item incluye toda lo necesario para una correcta ejecucidn de la tarea.

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de la 10,

9.d) HONORARIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION TECNICA.

La contratista tendrd a su cargo la contratacion de profesional con ineumbencia suficiente para
ejercer la representacion técnica requerida segin el pliego de bases y condiciones.
A los fines del presente item se considera aplicable la “definicidn de servicios” dada por el decreto-

- ley nacional 7.877/55, capitulo IX, articulo 93%: “La funcidn del representante técnico consiste en

osumir lo responsabilidad que implica una construccion, una instalacion o la provisisn de equipos
y/e materiales para construcciones o industrias. En consecuencla el representante técnico deberd
preparar los planes de trabajo; supervisar asiduamente la marcha de lo mismos; responsabilizarse
por los planos, cdlculos, planillas, etc., de estructuras, instolociones, etc.: preparar todo o

——
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documentacidn técnico necesaria, como especificociones, confeccion de subcontrotos, etc,
coordinar con los distintos subcontratistas y proveedores, etc.”

Sera este guien conformard la totalidad de la documentacidn exigida por el presente pliego de
especificaciones técnicas, independientemente de haber recurrido a los servicos de otro profesicnal,
en cuyo caso acompafiara solidariamente con su firma, la documentacidn generada por aquel.

El profesional designado como Representante Técnice deberd ser un profesional habilitado de la
Ingenieria, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfaccidn de la Inspeccitn de Obra.
Debera permanecer en el emplazamlento de las obras con un minime de cuatro (4) horas diarias de
la jornada laboral, 2 convenir con la Inspeccion de Obra.

Ademas, deberd prasentar un Parte Diario a primera hora del inicio de cada dia laboral, de 12 jornada
anterior debiendo contener el visto bueno de la Inspeccion de Obra, El modelo claro y detallado ser
definido por la Inspeccidn.

A fin de mantener una via de comunicacién efectiva, se deberd informar &l domicilio particular,
teléfono particular, teléfono celular v Mail [casillas de correas).

El presente ftem incluye todo la necesario para una correcta ajecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

9.e) COSTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA.

La Contratista deberd cotizar los valores que demanden la contratacion de un profesional con
incumbeéncia en seguridad e higiene en el trabajo.

Se debera presentar toda la documentacién necesaria en la Normativa Vigente que entienda en |a
materia en la Superintendencia de Riesgo en el Trabajo conforme a las Condiciones Generales de
Higiene y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas.

Asimisma, deberd incluir los hanerarios por servicio mensual.

El presente ftam incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacclén de |a Inspeccion de Dbra.

9.f) JEFE DE OBRA.

La Contratista debera cotizar los valores que demanden la contratacion de un Jefe de Obra, quien
estard a cargo de la organizacion y conduccién de los trabajos a fin de asegurar su correspondencia
con el proyecto y el cumplimiento de los plazos de ejecucion.

Debera permanecer en el emplazamiento de las obras con un minimo de cuatro (4) horas diarias de
l2 jornada laboral, a convenir con la Inspeceidn de Obra,

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea

Todos los trabajos deberdn estar a entara satisfaccion de la Inspeccidn de Obra,
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Anexo IV

Datos de Obra

REGIMEN DE MULTAS

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones Contractuales, ademas de las
contempladas an otros articulos de este pliego, la DPP aplicara el siguiente réegimen de
multas, las que seran calculadas a valores basicos de Confrato v Redeterminadas,
contemplando la dltima Redeterminacion de Precios realizada:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacidn yo reinicio de la obra, serd del UNO POR MIL
del monte de contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hard en forma
acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo
contractual sera de:

Del 1% al 10° dia UNO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la fecha
de vencimiento.

Del 11%al 20° dia: DOS POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la fecha
de vencimiento.

Del 217 al 30" dia: TRES POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la
fecha de vencimiento.

Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la
fecha de vencimiento.

La aplicacidn de la multa sera en forma acumulativa.

c) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las

olras penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las
indicadas en el inciso "a"

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, sera el UNO POR
MIL del monto del Contrato.

&) Por cada dia de mora en el cumplimiento de la presentacion del Parte Diario de Obra,
sera el UNO POR MIL del monto del Contrato.

f) La mora en la presentacién del Plan de Trabajo original y/o del modificado sera multada
con &l CINCO POR MIL del monte del Contrato.-

!
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Anexo |V

Datos de Obra

g) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, sera del UNO POR CIENTO (1%) del
monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente.

Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos, sera
integraments devuelta al Contratista.

El incumplimiento referido en el primer parrafo tendrd una tolerancia del DIEZ POR
CIENTO (10 %) en menos del monto previsto.

h} Por incumpiimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Téenico
y por cada ausencia diaria en el horario establecido, VEINTE CENTESIMOS POR MIL del
monto del Contrato.

Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a "Preparacién del terreno y replanteo de
Obra", VEINTICINCO CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

i) Por incumplimiento de lo estipulade en cuanto a entrega de Vistas fotogréficas sera de
DIEZ CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

1) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a Obira en
el plazo estipulado serda de VEINTICINGD CENTESIMOS POR MIL del monto dal
Contrato.

k} Por cada infraccidn a lo estipulado con referencia a la impieza de Qbra, DIEZ
CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

) El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisitn ya sea parcial o total de Ia
movilidad para la inspeccidn la hard pasible de la aplicacién de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL del monto del contrato por dia o fraccién, ademas el Contratista
debera abonar al Comitente el monto resultante de considerar que para el movimiento de
la inspeccion de obra se utilizd mdviles del servicio publico de taxis durante el horario
correspondiente.
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