
Items en blanco

ÍTEM Sub. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO DE 

REDET.
UN CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
PARCIAL ÍTEM

PRECIO TOTAL 

ÍTEM
INCIDENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES  $                              - %

a Cartel de obra.- 13 Gl 1,00

b Replanteo General.- 32 Gl 1,00

c Provisión de energía eléctrica, tablero de obra.- 287 Gl 1,00

d Desmonte de Artefactos Sanitarios.- 32 Gl 1,00

e Desmonte Griferia Local 01.- 32 Gl 1,00

f Demolición tabiques mampostería T1-T2 y T3. – 32 m2 11,60

g Desmonte tabiques estructura liviana T4 y T3.- 32 m2 3,12

h #¡DESBORDAMIENTO! 32 m² 4,25

i Desmonte de Puerta de Emergencia P5.- 32 Un 1,00

j Desmonte Carpinterias P6A y P6B.- 32 Un 2,00

k Retiro de escombros 32 gl 1,00

l Vallado provisorio 13 gl 1,00

m Desmonte Calefactores Local 3 32 un 2,00  $                            - 

ESTRUCTURA DE PERFILES  $                              - %

a Estructura de armado tabiques simples T1 – T2 y T3 de 70 mm PGC-PGU LOCAL 1. - 114 m2 5,10

b Estructura de armado tabique Media Pared de 70 mm T4 en Local 10. – 114 m2 2,17

c Estructura de armado tabique simple de 70 mm T5 de 70 mm en Local 10. – 114 m2 4,38
d Estructura cierre vano en tabique T6. - 114 m2 1,74

e Estructura cajón cierre paso de cañerías en Locales 09 y 10. - 114 gl 1,00

f.1 Ejecución de mueble 1 con estructura tipo Durlock. - 114 m² 8,50

f.2 Ejecución de mueble 1 con estructura tipo Durlock. - 114 m² 3,50

f.3 Ejecución de mueble 3 con estructura tipo Durlock. - 114 m² 7,70

g.1 Ejecución mocheta deposito sanitario 1 - estructura tipo Durlock Local 7. - 114 m² 0,80

g.2 Ejecución mocheta deposito sanitario 2 - estructura tipo Durlock Local 7. - 114 m² 0,80

g.3 Ejecución mocheta deposito sanitario 3 - estructura tipo Durlock Local 7. - 114 m² 0,80  $                            - 

YESERIA - EMPLACADO  $                            -   %

a Plaqueado de roca de yeso RH verde T1 – T2 y T3. - 114 m² 10,20

b Plaqueado de roca de yeso RH verde T4. - 114 m² 2,17

c Plaqueado de roca de yeso RH verde T5. - 114 m² 8,76

d Cierre de vano con placa cementicia en sector pasillo puerta P6 a desmontar. - 114 m² 3,49

e Plaqueado de roca de cajón Locales 9 y 10. - 114 m² 3,37

f.1 Plaqueado de muebles 1 Local 3. - 114 m² 8,50

f.2 Plaqueado de muebles 2 Local 3. - 114 GL 3,50

f.3 Plaqueado de muebles 3 Local 3. - 114 GL 7,70

g.1 Plaqueado dpsito 1 Sanitarios Local 7. - 114 GL 1,10

g.2 Plaqueado depsito 2 Sanitarios Local 7. - 114 GL 1,10

g.3 Plaqueado dpsito 3 Sanitarios Local 7. - 114 GL 1,10  $                            - 

REVESTIMIENTOS  $                              - %

a Cerámico en pared Local 01. - 234 m2 20,32

b Cerámico en pared local 10. - 234 m2 6,12
c Cerámico en mesada local 3 sector cocina. - 234 m2 5,50
d Cerámico frente mesada local 3 sector cocina. - 234 ml 6,46
e Tejuela refractaria local 3 sector Parrilla. - IG Imol 452 m² 1,54
f Ceramico Depositos Sanitarios Local 7.- 234 m² 3,18  $                            - 

zocalos  $                              - %

a Zócalo cerámico Muebles local 03.- 234 ml 66,55

b Zócalo cerámico tabique T5 local 10.- 234 ml 34,50 0,00

CARPINTERÍAS  $                              - %

a-1 Puerta placa 0.80 P6 p/baños (Practika). - 354 gl 1,00

a-2 Herrajes puerta P6.- IG Imol 715 gl 1,00

a-3 Contramarcos de pino de 0.09 cm.- 381 gl 1,00

a-1 PUERTA P5 PVC - PUERTA DE EMERGENCIA  359 gl 1,00  $                            - 

INSTALACIÓN SANITARIA  $                              - %

a Agua fría y caliente Locales – Locales 09 y 10.- 261 gl 1,00

b Limpieza y reacondicionamiento Desagües Primario y secundario. 32 gl 1,00

c Provisión y colocación Inodoros Local 07. - IG Imol 715 gl 1,00

d Provisión y colocación Grifería Ducha Local 01.- 315 gl 1,00

e Provisión y grifería Ducha Local 10.- 315 gl 1,00

f Tapa de H°A° Cámara 0,84 x 0,84. - 66 gl 1,00

g Tapa de H°A° Cámara 0,60x 0,60. - 66 gl 1,00  $                            - 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA  $                              - %

a Relevamiento general instalación existente. - 32 gl 1,00

b Desmonte de instalación existente. - 32 gl 1,00

c Provisión y colocacion de cajas de pase s/PET. - 286 un 26,00

d Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 1- TS12(IUG). - 286 gl 1,00

e Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 2- TS12 (TUG). - 286 gl 1,00

f Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 3- TS12 (TUE). - 286 gl 1,00

g Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 4 – TS12, (IUG). - 286 gl 1,00

h Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 5- TS12 (TUG). - 286 gl 1,00

i Cañería, cableado y conexión de circuito TS12 N.º 6- TS12Luz Emergencia (TUG). - 286 gl 1,00

j Cañería, circuito N.º 7 CCTV. - IG Imol 410 gl 1,00

k Provisión e instalación de tablero seccional N.º TS12 Circuito 1-2-3-4-5- 06 y7.- 286 gl 1,00

l Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 1- TS12(IUG). - 286 gl 1,00

m Cañería, cableado y conexión de circuito N.º 2- TS11 (TUG). 286 gl 1,00

n Provisión e instalación de tablero seccional TS11-Circuito 1.- 286 gl 1,00

ñ Protección de puesta a tierra. - 286 gl 2,00

o Provisión e instalación de artefactos de iluminación s/PET. - IG Imol 129 gl 1,00

p Documentación técnica – planos conforme a obra. - 11 gl 1,00  $                            - 
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Items en blanco

INSTALACIÓN DE GAS NATURAL - BAJA PRESIÓN  $                              - %

a Provision y Colocacion calefactores y Ventilaciones Local 03 32 Un 2,00

b Conexion calefactores y Ventilaciones Local 03 32 Un 2,00

c Mantenimiento general estufa Local 05 32 Un 1,00

d Mantenimiento general estufa Local 06 32 Un 1,00

e Mantenimiento general calefón Local 08 32 Un 1,00

f Mantenimiento general estufa Local 08 32 Un 1,00  $                            - 

PINTURA  $                              - %
Pintura Muros

a-M1 Preparación de superficies muros interiores local 1.- 32 m² 15,50

a-M2 Preparación de superficies muros interiores local 2. - 32 m² 2,91

a-M3 Preparación de superficies muros interiores local 3. - 32 m² 106,09

a-M4 Preparación de superficies muros interiores local 4. -    32 m² 26,14

a-M5 Preparación de superficies muros interiores local 5. - 32 m² 44,63

a-M6 Preparación de superficies muros interiores local 6. - 32 m² 31,58

a-M7 Preparación de superficies muros interiores local 7. - 32 m² 27,82

a-M8 Preparación de superficies muros interiores local 8. - 32 m² 8,82

a-M9 Preparación de superficies muros interiores local 9. - 32 m² 4,60

a-M10 Preparación de superficies muros interiores local 10. - 32 m² 9,10

a-M11 Preparación de superficies muro exterior Frente. - 32 m² 68,00

a-M12 Preparación de superficies muro exterior Lateral. - 32 m² 16,70  $                            - 

b-M1 Muro interior Local 1. - 423 m² 15,50

b-M2 Muro interior Local 2 . - 423 m² 2,91

b-M3 Muro interior Local 3. - 423 m² 106,09

b-M4 Muro interior Local 4. - 423 m² 26,14

b-M5  Muro interior Local 5. - 423 m² 44,63

b-M6 Muro interior Local 6. - 423 m² 31,58

b-M7 Muro interior Local 7. - 423 m² 27,82

b-M8 Muro interior Local 8. - 423 m² 8,82

b-M9 Muro interior Local 9. - 423 m² 4,60

b-M10 Muro interior Local 10. - 423 m² 9,10

b-M11 Muro exterior (Frente). - 423 m² 68,00

b-M12 Muro exterior (lateral)- 423 m² 16,70  $                            - 

Pintura Cielorrasos

c-C1 Preparación de superficies Cielorraso local 1.- 32 m² 5,00

c-C2 Preparación de superficies Cielorraso local 2.- 32 m² 5,55

c-C3 Preparación de superficies Cielorraso local 3.- 32 m² 78,00

c-C4 Preparación de superficies Cielorraso local 4.- 32 m² 5,70

c-C5 Preparación de superficies Cielorraso local 5.- 32 m² 11,10

c-C6 Preparación de superficies Cielorraso local 6.- 32 m² 7,50

c-C7 Preparación de superficies Cielorraso local 7.- 32 m² 14,50

c-C8 Preparación de superficies Cielorraso local 8.- 32 m² 5,70

c-C9 Preparación de superficies Cielorraso local 9.- 32 m² 3,50

c-C10 Preparación de superficies Cielorraso local 10.- 32 m² 3,55  $                            - 

d-C1 Cielorraso Local 1.- 423 m² 5,00

d-C2 Cielorraso Local 2.- 423 m² 5,55

d-C3 Cielorraso Local 3.- 423 m² 78,00

d-C4 Cielorraso Local 4.- 423 m² 5,70

d-C5 Cielorraso Local 5.- 423 m² 11,10

d-C6 Cielorraso Local 6.- 423 m² 7,50

d-C7 Cielorraso Local 7.- 423 m² 14,50

d-C8 Cielorraso Local 8.- 423 m² 5,70

d-C9 Cielorraso Local 9.- 423 m² 3,50

d-C10 Cielorraso Local 10.- 423 m² 3,55  $                            - 

Pintura Varios

e Pintura chapa semicubierto- 424 m2 10,80

f Pintura Estructura de semicubierto- 424 m2 3,18

g De carpintería V1.- 425 m2 1,20

h De carpintería V2.- 425 m2 1,04

i De carpintería V3.- 425 m2 0,78

j De puerta de P6A (Puerta Placa). - 426 m2 1,70

k De puerta de P6B (Puerta Placa). - 426 m2 1,70

l De puerta de P1 (Acceso). - 426 m2 3,60

m De puerta de P2 (Emergencia). - 424 m2 5,16

n Pintura tarima tipo Deck duchas local 01. - 426 m2 6,40

ñ.1 Mueble cocina 01 Local3. - 423 m² 8,50

ñ.2 Mueble cocina 02 Local3. - 423 m² 3,50

ñ,3 Mueble cocina 03 Local3. - 423 m² 7,70  $                            - 

Pintura Pisos

ñ Preparación de superficies Piso interiores local.- 32 m² 5,00

o Pintura Piso interiores local 1.- 424 m² 5,00  $                            - 

OBRAS VARIAS  $                              - %

a Colocación de accesorios de pegar para ducha, s/PET. - IG Imol 116 GL 1,00

b Refuerzo Aristas verticales y horizontales con guarda cantos metálicos. - IG Imol 472 ML 20,98

d Provisión de Herramientas 655 gl 1,00  $                            - 

OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA  $                              - 5,00%

a Limpieza periódica y final. - 32 gl 1,00

b Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene 28 gl 1,00

3 Honorarios Profesionales Representante Técnico 28 gl 1,00

d Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado 28 gl 1,00

e Planos conforme a obra 11 gl 1,00  $                            - 

 $                              - %
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TOTAL OBRA

TODOS LOS ÍTEMS DEL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERÁN SER EJECUTADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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