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VISTO el Expediente N° 06/2023, del registro del Direccion Provincial de

Puertos, caratulado: “S/ REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA™ y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente del visto, se gestiona la ejecucidn de la Obra:
“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA “.

Que mediante Resoluciéon D.P.P. N° 020/2024, obrante a fojas 727/728, de
fecha 12/01/2024, se dejo sin efecto la Licitacion Privada N° 12/2023, correspondiente
a la obra de mencidn, en virtud que el presupuesto oficial indicado en la misma se
encontraba desactualizado al momento de la apertura, en virtud de la variacién del
Délar durante el mes de diciembre 2023, quedando dicho presupuesto desfasado en un
sesenta y cince por ciento (65%) aproximadamente.

Que la presente obra tiene por objeto la ejecucion de los trabajos necesarios
para realizar las modificaciones y obras complementarias para el acondicionamiento y
reparaciones en el Centro de Contrataciones del Puerto de Ushuaia.

Que a fojas 896, mediante Nota N° 06/2024 Letra D.E y P. el Departamento
Técnico de la Direccién de Estudios y Proyectos, eleva a la Direccion General de
Administracién, la actualizacién de los costos y armado de Pliego para el nuevo
flamado a licitacién de la obra del visto, adjuntando a la misma, la documentacién
obrante de fojas 747 a 895. |

Que, de igual modo, la mencionada area ha elaborado el Computo y

~___ Presupuesto y el Andlisis de Precios de la obra a licitar, los que han servido de base
DPP@ para determinar el monto del Presupuesto Oficial, el que asciende a la suma de Pesos
_ E Treinta y Tres Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Quince con 61/100 ($
§334175.5‘15,61), correspondiendo en funcion del mismo efectuar el procedimiento de
. seleccion por Licitacion Privada.
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Que la Direccién General de Administracion ha elaborado el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares en base a la documentacion técnica y demas lineamientos
establecidos por la Direccién de Estudios y Proyectos.

Que en razén de lo expuesto corresponde aprobar: la Memoria Descriptiva
(ANEXO 1), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (ANEXO Ill) y Pliego de
Bases y Condiciones Generales (ANEXO 1V), Pliego de Especificaciones Técnicas
(ANEXO V), Planos (ANEXO VI) y Normas de Higiene y Seguridad (ANEXO VII).

Que la Direccién Provincial de Puertos cuenta con crédito presupuestario
para afrontar el gasto que demande la presente obra a licitar, adjuntando a foja 898 el
comprobante de reserva crédito N° 87.

Que a los fines de la evaluacién de las ofertas que se reciban en la presente
contratacion, es procedente la designacion de tres miembros titulares de la Comisién
de Preadjudicacioén y sus suplentes.

Que en las invitaciones a cotizar corresponde indicar la obra que se licita, el
presupuesto oficial, el importe de la garantia que el proponente debera constituir, fecha
de presentacidn de ofertas y lugar, fecha y hora para celebrar el acto de apertura de las
ofertas, consultas y obtencion de los pliegos.

Que al tratarse de Licitacion Privada se invitara a cinco (5) empresas como
minimo, sin perjuicio de admitir la participacién de aquellas que no hayan sido
invitadas.

Que asimismo, a los efectos de publicar el llamado a Licitacion Privada, el
mismo se efectuard conforme los dias de publicacién y anticipacion establecidos en la
Resolucion M.E.O. y S.P. N° 160/202, reglamentaria del articulo 10 de la Ley de Obras
Publicas N° 13.064.

Que la presente contratacién por Licitacion Privada se encuadra en el
articulo 9° de la Ley de Obras Publicas N° 13.064 y Jurisdiccional de Obras Publicas
aprobado por Decreto Provincial N° 594/2023.
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Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del correspondiente
acto administrativo en virtud del Decreto Provincial N° 3139/2023, de lo previsto en el
articulo 6° de la Ley Provincial N° 69.

Por ello:
EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a Licitacion Privada N° 1/2024 para la construccion
de la obra “REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA", en virtud de los considerandos que
anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en el ANEXO | que
forma parte integrante del presente.
ARTICULO 2°.- Aprobar la Memoria Descriptiva (ANEXO 1), el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares (ANEXO Ill) y Pliego de Bases y Condiciones Generales
(ANEXO V), Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO V), Planos (ANEXO VI) y
Normas de Higiene y Seguridad (ANEXO VII), los que forman parte integrante de la
presente.
ARTICULO 3°.- Autorizar el gasto de la Licitacion Privada N° 01/2024, por el importe
del Presupuesto Oficial, el cual asciende a la suma de Pesos Treinta y Tres Millones
Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Quince con 61/100 ($ 33.175.515,61). Ello, por
los motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 4°.- Designar como integrantes titulares de la Comision de Preadjudicacion
p, Para la evaluacion de las ofertas a los agentes, Viviana Mansilla, Legajo N° 10228,
Salvador De Gaetano, Legajo N° 10005 y Marcelo Migliorini, Legajo N° 10175, y como

1 {‘5 miembros suplentes a los agentes Gaston Castillo, Legajo N° 10065, Maximiliano

/" Fabro, Legajo N° 10137 y, Gustavo Dario Vazquez Legajo N° 10206.
| 3.

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”



“2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994

* x
el

S
DIRECCION PROVINCIAL DE
¥ === ..~ =]
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida
e Islas del Atldntico Sur TIERRADEL FUEGO-AHGENTINA

Repiiblica Argentina

3.

ARTICULO 5°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente
contratacion a la partida determinada por nomenclador presupuestario del inciso 4-
420110, a la UG2201 y la UC2201, del ejercicio econémico y financiero en vigencia.
ARTICULO 6°.- Comunicar, publicar en el Boletin Oficial, difundir y archivar.
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ANEXO |- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

LLAMADO A LICITACION a

LLAMADO A LICITACION PRIVADA Ne 1/2024, PARA LA OBRA DE REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE
CONTRATACION ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA. La Direccion Provincial de Puertos llama a licitacién Privada
N21/2024, conforme al siguiente detalle:

EXPEDIENTE D.P.P.: 6/2023

OBJETO: ejecucion de la Obra: "REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACIGN ESTIBADORES EN PUERTO
USHUAIA"

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta y Tres Millanes Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Quince con 61/100 ($
33.175.515,61).

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: E| lugar y fecha limite para la presentacién de ofertas es: Lugar: Mesa de
Entradas de la Direccién Provincial de Puertos. Av. Maipa Ne 510, Ushuaia.

Fecha y Hora Limites: 22/02/2024 a las 13:30 hs.

APERTURA DE SOBRES: La apertura de ofertas se llevara a cabo en:
Lugar: Direccion Provincial de Puertos, Maip 510 - Ushuaia

Fecha y Hora de Apertura: 22/02/2024 a las 14:00 hs.

OBTENCIGN DE PLIEGOS: Los Pliegos podran descargarse de la Pagina Web www.compras.tierradelfuego.gob.ar 6
www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ a partir del presente anuncio.
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ANEXO II- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO DE LA OBRA: REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA.

02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPU No 510 — USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

03.- LOCALIZACION: PREDIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS.

04.- TIPO DE OBRA: Para la variacién de Referencia se adopta la categoria: I-1 Arquitectura:
Remodelacion y Reciclaje.

05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.

06.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.175.515,61 (Pesos treinta y tres millones ciento setenta y
cinco mil quinientos quince con sesenta y un centavos).

07.- PLAZO DE OBRA: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS.
08.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.

09.- ANTICIPO FINANCIERO: SE OTORGARA UN ANTICIPO FINANCIERO DEL TREINTA
POR CIENTO (30%) DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: SEIS MESES.

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.
13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS.

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.

15.- REPRESENTANTE TECNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE
OBRAS.

16.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

. Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. Se establece un minimo
de cuatro (4) horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccién de Obra.
“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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ANEXO II- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

El solo incumplimiento durante tres (3) dias seguidos o cinco (5) alternados ameritaré su
remocion y nueva designacion, la que quedard sujeta a la aprobacion de la Inspeccién de Obra,

con mas las multas que correspondan.
Se exige la presentacién a cargo del Representante Técnico de un PARTE DIARIO, de la

Jornada anterior, debera contener sin excepcioén el visto bueno de la Inspeccién de Obra. Modelo
claro y detallado a definir por la Inspeccién de Obra. Debera informar domicilio particular,

teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correo).

FIRMA'Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION PRIVADA N° 01/2024

INDICE
Articulo 1°: Objeto del Llamado a LiCHaCiON...........eeieiiiiiiiiiiieieeeeiiceee e 3
ARISHIG2" PrEsuBlesit DB < smmmsmmmmmmmprasmmmmsmssmmsssosmsmsespgyssstgms 3
Articulo 3°: Plazo de Ejecucién de la Obra (PUNTO 8.- C.G.) .....cccvvvviiviiniiiiiiiceecnnnn, 3
Articulo 4% ANHICIDO FiNATICIETO ......oersrsssennnrsrsssmsnsnessssssnssossssssionisssassns sumses savsasesnsnsssviiinsis 3
Articulo 5° Obtencion y Valor del Pliego.........c.cuviiiiiiiiiiiiiiiiii e 4
Articulo 6°; Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.) ...uuiiiiiiiiiiiiiecceece e 4
Artiadle 7 VISt db B s svossmmsms s s nomy 4
Articulo 8°: Presentacion de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.).ceeiiiiieiviiiiiiinienecne 4
Articulo 9°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas............ccccccecciiniiicinnnnnn, 6
Articulo 10: Documentacion a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.)..........c.... 6
Articulo 11: Requisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)........... 10
Articulo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.) ...cooiviiiimiiiiiee 10
Articulo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.).ccovviviiiiiiiiiiiiieein i, 11
Articulo 14.- Redeterminacion de Precios (PUNTO 50.- C.G.).....ccccceerviivieiniiiiininiees 11
Articulo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.)..uuuuiiiiiieiiiiiieieee e 11
Articulo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversion (PUNTO 32.- C.G.)....ccccccvvrenneen. 11
Articulo 17: Insumos a proveer a la Inspeccion (PUNTO 28.- C.G.) ...coovviiiniiiiiiininnenn. 11
Articulo 18: Plazo:/de Garantll . assm i mismssms v vmmmsmsis 66 eiss s s i s 11
Articulo 19: Sistema de Contratacion (PUNTO 7.- C.G.) ..ccriieiieeieiiieeeeeeeceeeeies 12
Articulo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.).covvviiiiiiiiiiiiciiieieee 12
Articulo 21; Segrras (PUNTO 41~ G5, Vummissmmmsmssmm s sssisvsire 12
o5 ADJUNTO | - CERTIFICADO DE VISITADE OBRA ......oiiiiiiiceeerie et 15

i ADJUNTO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES Y ACEPTACION

L | DE JURISDICCION. ..o ceeeeeeseseeeeesesseeseeeeeesseseeeeeessseesessesssseesssssssseees oo 16
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N°

ADJUNTO IIl - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES,
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION
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ROBERTO MARCIAL MURG:

DIRECCIGN PROVINCIAL DE PUERTOS
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

CLAUSULAS PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto del Llamado a Licitacién

La presente Licitacion Privada N° 01/2024 tiene por objeto contratar la Obra:

“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA”.

Articulo 2°: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Treinta y Tres

Millones Ciento Setenta y Cinco Mil Quinientos Quince con 61/100 ($ 33.175.515,61)
a valores del mes de enero 2024.

Articulo 3°: Plazo de Ejecucion de la Obra (PUNTO 8.- C.G.)

El plazo de ejecucion de la obra se fija en SESENTA (60) dias corridos, contados a
partir de labrada el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°: Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podra otorgar un anticipo financiero de no mas
del TREINTA por ciento (30%) del monto del contrato, el que no estara sujeto a
redeterminacion de precios.

El anticipo financiero debera ser solicitado por el adjudicatario mediante nota que
sera presentada en la Mesa de Entradas de la D.P.P. de la ciudad de Ushuaia, una
vez suscripto el contrato de obra publica.

El anticipo financiero sera garantizado mediante poliza de seguro de caucién a
satisfaccion de la D.P.P. y cubrira el cien por cien del monto otorgado.

Cumplido, se procedera al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE
(15) dias contados desde su aprobacion por la autoridad competente, la que podra

otorgarse una vez suscripta el Acta de Inicio de Obra.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

El anticipo financiero se descontara de cada certificado basico en forma proporcional
al monto certificado.

Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podra reemplazarse la

poliza.

Articulo 5°: Obtencién y Valor del Pliego

El Pliego de la presente licitacion se podrd descargar de la pagina oficial de la

Direccién Provincial de Puertos, https://www.dpp.gob.ar/web/cateqory/licitaciones/ , 0

desde la pagina web https://compras.tierradelfuego.gob.ar/ , a partir de la fecha que

se consigne en el aviso del llamado.

Articulo 6°: Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.)

Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberan
formularse de acuerdo al Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7°: Visita de la Obra

El oferente debera ponerse en contacto con el area de la Direccién de Estudios y
Proyectos de la D.P.P., sita en Avenida MaipG N° 510 de la ciudad de Ushuaia o bien
via telefénica al 02901 — 431443 / 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar
el dia de la visita al predio y la firma de la Constancia de Visita del lugar de la obra
segun formulario obrante en el ADJUNTO | del presente Pliego.

Articulo 8°: Presentacién de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.)

Las propuestas seran presentadas conforme el Punto 11.- de las Clausulas
Generales, en sobre unico, perfectamente cerrado, sin membrete o marca alguna,

con la tnica indicacion en el anverso del sobre de la siguiente inscripcion:

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
P.B.C.P. -pagina 4
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
LICITACION PRIVADA N° 01/2024
OBRA: “"REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA”
Fecha de Apertura: 22/02/2024
Hora limite de presentacién de ofertas: 13:30 hs.
Hora de Apertura: 14:00 hs.

. Las ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion

Provincial de Puertos, sita en Avenida Maipt N° 510 — Ushuaia, hasta el dia y
hora indicados en el aviso del llamado a licitacién, la que dejara constancia de
la recepcion por medio del sello de recepcién, fecha y hora.

. Las ofertas que se reciban por correo postal se consideraran presentadas en el

momento de su recepcion en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de
Puertos, en Avenida Maipi N° 510- Ushuaia — Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur.

. La oferta deberéa ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas,

asi como toda la documentacién a presentar por el oferente, su representante
legal o apoderado, en cuyo caso debera acompariarse la documentacion que
acredite la calidad invocada.

. La documentacion que se solicite ser presentada en copia certificada, esta

debera efectuarse como copia fiel del original por Escribano Publico, Policia,
Entidad Bancaria o Direccion General de Administracion de la Direccion
Provincial de Puertos, con excepcion de aquellos casos en los cuales sea otra
autoridad quien exclusivamente deba realizarlo.

Para la certificacién ante la Direccion General de Administracion debera
presentar la documentacién original.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
P.B.C.P. -pagina 5
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Ante la eventualidad que la certificacién notarial de las copias acompariadas
responda a otra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente debera contar
con la correspondiente legalizacién del Colegio de Escribanos.

5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las
hubiera en partes las esenciales de la propuesta, deberan estar debidamente
salvadas por el oferente o su representante legal, a fin de evitar erréneas
interpretaciones.

6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepcién, seran

rechazadas sin mas tramite.

Articulo 9°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas

El lugar, Ia fecha y hora limites para la Recepcion de Ofertas, asi como para el Acto
de Apertura de sobres, seran fijados por la Direccién General de Administracion,
mediante Comunicado, que también serad publicado en los medios que establece la
reglamentacion.

A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondran los sobres a disposicion de las
autoridades de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta, los interesados podran comunicarse a los teléfonos 02901-
424022/43 internos 1124/1143, 6 al correo electronico administracion@dpp.gob.ar.

Articulo 10: Documentacién a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.)

El oferente debera presentar la siguiente documentacion separada en SECCIONES
segun se describe a continuacion:

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la
SECCION |

a) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta a favor del Comitente,
que sera del uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual debera
tener una vigencia por el plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes
clausulas.

“Las jslas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marifimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

La garantia indicada podra constituirse en alguna de las formas previstas en el
Punto 12.- de las Clausulas Generales.

b) Constancia de Visita del lugar de la obra segln formulario obrante como
ADJUNTO | del presente Pliego.

¢) Formulario de Declaraciéon Jurada de datos personales y aceptacion de
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del

ADJUNTO Il del presente Pliego, constituyendo domicilio especial dentro de la
ciudad de Ushuaia.

d) Formulario de Declaraciéon Jurada de Conocimiento y Aceptacién, debidamente
firmado, del ADJUNTO llI del presente Pliego.

e) Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente, del
representante legal o apoderado que rubricard todas las fojas que integran la
presentacion de la oferta.

f) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Andénimas, Sociedades

de Responsabilidad Limitada, Cooperativas u otro tipo societario, se debera adjuntar
la documentacién que acredite su condicién de tal, sea Estatuto o Contrato Social y

sus modificaciones, si las hubiera, con su debida inscripcién en la Inspeccién
General de Justicia o Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccién del domicilio
social, y ultima designacién de autoridades vigente.

Acompainiar certificado actualizado de situacion regular expedido por la Inspeccién
General de Justicia.

Uniones Transitorias:

A los efectos de la presentacién a la Licitacion de una Unién Transitoria, sera
suficiente efectuarlo mediante acta notarial en la cual se manifieste la voluntad de
constituirse en tal contrato asociativo.

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripcién del contrato, debera
cumplimentar lo dispuesto en los articulos 1463 a 1469 del Cadigo Civil y Comercial
de la Nacion (C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aqui establecido, determinara

la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

oferta.

La empresa que integre una Unién Transitoria, a los efectos de esta Licitacién, no
podra participar en forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

Toda la documentacién de este apartado debera ser presentada en copia
certificada por Escribano Publico o por la Inspeccion General de Justicia o
Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccion del domicilio social.

g) Poderes concedidos y toda otra documentacién que acredite fehacientemente el
caracter que reviste/n la/s persona/s que rubrican las fojas que integran la
presentacion de la oferta, en copia certificada.

h) Constancia de inscripcién en la Administracion Nacional de Ingresos Publicos
(AFIP).

i) Constancia de inscripcién ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) y
Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF.

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de
Tierra del Fuego AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripcién, o en su
caso debera presentar Certificado de Inscripcién en Convenio Multilateral, pudiendo
presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no
contar al momento de la presentacion de ofertas con el alta de la jurisdiccién Tierra
del Fuego, en caso de resultar adjudicado.

J) Constancia de inscripcién en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra
del Fuego, AelAS (PROTDF).

k) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad
Social, L.R.-T. y seguro de vida obligatorio, de los tres (3) meses inmediatos
anteriores a la fecha de la presente licitacion, de corresponder por contar con
personal dependiente.

I) Inscripcion en el LE.R.I.C. (Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la

PPi Construccion).
l/] m) Certificado de capacidad de contrataciéon anual para licitacién expedido por el
: jRegistro Nacional de Constructores de Obras Publicas o copia autenticada por

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

Escribano Publico, con la indicacién actualizada del saldo libre de capacidad de

contratacion anual en la seccion que corresponda conforme al objeto de la obra.

Toda la documentacién a presentar debera estar firmada en todas sus hojas
por el oferente y Representante Técnico.

10.2.- Requisitos Técnicos a incluir en la SECCION I

a) Declaracion Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje
de personal que afectara a la obra en caso resultar adjudicado, con mas de dos (2)
afos de antigliedad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura
de la presente licitacion, en cumplimiento a lo previsto en el articulo 43 de la Ley
Provincial N° 278 y Decreto Provincial N° 3752/06.

b) Planilla de Cémputo y Presupuesto de los items componentes de la obra
respetando el itemizado establecido en el formulario obrante como ADJUNTO IV del
presente Pliego, presentando ademas un Pendrive conteniendo los archivos de
dicha planilla en formato Excel.

c) Analisis de precios de todos los items componentes de la obra, indicando el
codmputo de la totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor,
segun modelo establecido en el formulario obrante como ADJUNTO V del presente
Pliego.

d) Plan de Trabajo y Curva de Inversién que ilustre adecuadamente el desarrollo en
el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra,
asi como los montos mensuales que debera erogar el Comitente en consecuencia.
e) Nota con indicacién del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien
tambien firmara la totalidad de la documentacion inherente a la oferta.

—--— Dicho representante debera encontrarse debidamente matriculado en el

|
|
"

D.P.P

correspondiente Colegio Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego y en la

1

S Municipalidad de Ushuaia o Rio Grande.
;A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripcién

%del Representante Técnico en el Consejo Profesional de la Provincia.
'i
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

f) Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que el oferente
utilizara para la ejecucién de la obra de ser adjudicado.

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el

titular y/o representante de la empresa vy el Representante Técnico (con sello

aclaratorio).

10.3.- Propuesta econdémica

La Propuesta Econdmica se realizara en el Formulario Oficial debidamente firmado
por el proponente y Representante Técnico, segun formato obrante como ADJUNTO
VI del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se
estara al establecido en letras.

Articulo 11: Requisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)

La no presentacion de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas
sera suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo
alguno por parte del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el
Acta de Apertura:

1.- Formulario de Propuesta

2.- Comprobante de la constituciéon de garantia de oferta

3.- Constancia de Visita de obra

4 .- Planilla de Cémputo y Presupuesto

Articulo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.)

El término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA
(30) dias corridos.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

Articulo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.

Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas en el horario de 9:00 a 14:00

hs en las Oficinas de la D.P.P., sita en Avenida Maipi N° 510 de la ciudad de
Ushuaia.

Articulo 14.- Redeterminacién de Precios (PUNTO 50.- C.G.)

La redeterminacion de precios, se efectuara conforme a lo establecido en el inciso C)
del Articulo 4° de la Ley Provincial N° 1408.

Articulo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.)

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara en el plazo de QUINCE (15) dias

corridos a contar desde su suscripcion.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u orden escrita
emanada del Comitente.

Articulo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversién (PUNTO 32.- C.G.)

En el lapso de TRES (3) dias de iniciada la obra el Contratista debera presentar el
nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversion actualizados, considerando el plazo
de duracién de obra segtin el contrato de obra publica.

Articulo 17: Insumos a proveer a la Inspeccién (PUNTO 28.- C.G.)

En el plazo de DOS (2) dias corridos contados a partir del inicio de obra, la empresa
Contratista debera proveer a la inspecciéon de obra de los elementos nuevos y con
las garantias correspondientes, de los bienes indicados en el Punto 11.d) del P.E.T.

Articulo 18: Plazo de Garantia

i El plazo de garantia de contrato sera4 de SEIS (06) meses, contados a partir de la
1 fecha del Acta de Recepcion Provisoria siendo la contratista durante dicho plazo,

B
| responsable de la conservacion y reparacién de las obras, salvo los efectos
\ (s resultantes del uso indebido de las mismas.

T “Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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Articulo 19: Sistema de Contratacion (PUNTO 7.- C.G.)

Las obras se ejecutaran por el sistema de Ajuste Alzado.

Articulo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.)

El Representante Técnico debera ser Ingeniero, Arquitecto, Maestro Mayor de Obra,
debiendo estar matriculados en el ente respectivo. El mismo debera ser aceptado
previamente por la D.P.P.

Articulo 21: Sequros (PUNTO 41.- C.G.)

Las pdlizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberan ser
presentadas por el Contratista, en el plazo de DIEZ (10) dias corridos de suscripto el
contrato, no pudiendo iniciar los trabajos en ningln caso sin el previo cumplimiento
de la presentacion antes indicada.

En tal sentido la Contratista presentara a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJQ: La Contratista debera

presentar a través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada

del Contrato de Afiliacién a la A.R.T., Némina del Personal incluido y Listado de
Prestadores, segun la Ley N° 24,557,

No se autorizara el ingreso a la obra de ningun trabajador que no figure en la némina
del personal autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la

siguiente informacion:

o Apellido y nombre
e N° de C.U.LL.
o Categoria

le Fecha de ingreso a la empresa

¢ El Contratista debera informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el
AR

ﬂyiﬁ/ “transcurso de la obra, acompafiando las constancias de Alta y de Baja ante la

[x, AF.IP.

| | ‘Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Hll DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

El Contrato de Afiliacién a la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que
dure la afectacion del personal a la obra.
b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Debera

comprender la Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado

por dafios causados a bienes de terceros que ocurran en conexién directa con la
ejecucion del trabajo contratado, que hubiera acontecido dentro o en la vecindad
inmediata del sitio de [a obra, sus desplazamientos necesarios y durante el periodo
del seguro.

Cubrira también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la
muerte causada a los operarios que desempefien sus tareas en la obra y personal
de la inspeccién de la D.P.P.

c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION: Debera cubrir los

riesgos de la obra hasta su recepcion definitiva, mediante una Poliza de Seguro de

Caucién por igual monto al total del precio de contratacién, accesorios, multas y
demas que pudiera corresponder, a nombre de D.P.P., aprobado por la
Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada por recibo oficial de la
Compania Aseguradora que acredite la cancelacion absoluta hasta la extincion total
de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente Pliego licitatorio.

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Sera de aplicacién la Ley de Riesgos del
Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y dara cobertura a todo el personal afectado a la obra,

incluido el Representante Técnico, personal de Inspeccién del Comitente y del Sub-

Contratista, de corresponder este ltimo.
e) SEGURO ACCIDENTES PERSONALES: Dara cobertura a todo el personal

afectado a la obra, incluido Representante Técnico, Personal de Inspeccion del

Comitente y del SubContratista, de corresponder.
f) SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO: sera de aplicacion a la Ley de Trabajo y dara

cobertura a todo el personal en relacién de dependencia con la contratista.

g) SEGURO TECNICO: Sera tomado para resguardar las maquinas y equipos de

=

'?;

A

propiedad del Contratista destinados a la obra en ejecucion durante el lapso en que

. se encuentren afectados.

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS:

Las pdlizas de seguros requeridas deberan ser presentadas con antelaciéon no
inferior a DIEZ (10) dias corridos a la iniciacion de los respectivos riesgos a fin de su
analisis por el Comitente.

El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a
solicitar el reemplazo de la Aseguradora por otra a eleccion del Contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podra lograr su contratacién en forma directa

con cargo al Contratista.

El contratista debera presentar la nomina de del personal afectado a la obra y
declarado en los seguros.

-
1

| b
\F'*.D.P.ﬁ

\V/7

b
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ANEXO Ilil DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ADJUNTO | - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la presente se certifica que el sefior

de la empresa ha visitado y reconocido, en

el dia de la fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la obra
“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA” y ha obtenido toda la informacion y elementos necesarios a fin

de cotizar los mismos.
A los efectos de su presentacién en la LICITACION PRIVADA D.P.P. N° 01/2024, se

extiende la presente certificacion en la ciudad de Ushuaia, a los dias del mes
de del afio 2024.
Firma y Aclaracién Sello y firma de Representante
Cargo de la Empresa

Direccién Provincial de Puertos

? JRECTION PUKRTOS
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ADJUNTO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES Y
ACEPTACION DE JURISDICCION

Lugar y fecha

El que suscribe

D.N.l. N° , en caracter de titular/representante legal/apoderado

(tachar lo que no corresponda) de

(indicar si es el titular, el mismo nombre, caso

contrario el que corresponda a la razén social o nombre de fantasia), con
domicilio real en la calle N° de la

ciudad de , Provincia de

y constituyendo domicilio especial en la calle
N° de la ciudad de
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta

que deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no,
emanadas de la Licitacion Privada N° 01/2024 para la ejecucion de la Obra: “
“REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN
PUERTO USHUAIA”, se somete a la jurisdiccién de los Tribunales de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur,
competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra

jurisdiccion que pudiere corresponder.

Asimismo, manifiesta quien suscribe o la persona juridica a la cual se representa en
este acto que no se encuentra comprendida en los impedimentos para ser oferentes

t . :
0.P.P.iprevistas en el punto 4.- de la Clausulas Generales.
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Ademas, a los efectos de mantener comunicacién con la Direccion Provincial de
Puertos se declara el siguiente correo electrénico: y
teléfono de contacto N°

Firma Aclaracion de firma
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DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fyego, Antdrtida FIERRADELFUEBO - ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Repuiblica Argentina

ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ADJUNTO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES,
CONOCIMIENTO Y ACEPTACION

Lugary fecha

El que suscribe , D.N.I. N°

en caracter de titular/representante legal/apoderado (tachar lo que no

corresponda) de

(indicar si es el titular, el mismo nombre, caso

contrario el que corresponda a la razén social o nombre de fantasia), con

domicilio real en la calle N° de la

ciudad de , Provincia de

y constituyendo  domicilio especial en la calle
N° de la ciudad de de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, manifiesta que:

1. Conoce la totalidad de la documentaciéon que integran los Pliegos Bases y
Condiciones de la presente Contratacion.

2. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la
interpretacién de la documentacion del llamado a Contratacion.

3. Conoce la normativa que se aplica a la presente Contratacion.

4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su
presentacion a esta Contratacion.

5. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una
de las clausulas del Pliego, como asi también para todas las cuestiones de
redeterminacion de precios, emanadas de la presente Contratacion.

6. Se somete a la jurisdiccion de los Tribunales de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes
en razén de la materia, renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion

que pudiere corresponder.
“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida FreRAAsECTUTEe AReTRTINA
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina .
ANEXO IIl DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

7. Que se declara bajo juramento que el correo electrénico denunciado es:

y teléfono de contacto N°

Firma Aclaracion de firma

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinas”
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DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida FREERA LEL BUERS N CEF TINK
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina ;
ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ADJUNTO IV-PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
Direccién de Estudios y Proyectos
' ! ‘ : ene-23
Obra: S/REPARACIONES VARIAS DE CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA | Expediente DPP N2 06/23
[TEM | Sub. DESCRIPCION CiDEngTDE UN | CANTIDAD UPI\;R:.::?D p??;::" Tg'FAEL‘nT':'OEM INCIDENCIA
1 TRABAIOSPRELMINARES = %
1 | a |Cartel de obra.- 13 Gl 1 S - S -
1 | b |Replanteo General.- 32 Gl 1 S - S -
1 | c_|Provisién de energia eléctrica, tablero de obra.- 287 Gl 1 S - 1S -
1 | d |Desmonte de Artefactos Sanitarios.- 32 Gl 1 $ - $ -
1 [ e |Desmonte Griferia Local 01.- 32 Gl 1 $ - $ -
1 | f |Demolicidntabigues mamposteria T1-T2y T3. = 32 m? 11,6 S - S -
1 | g |Desmonte tabiques estructura liviana T4y T5.- 32 m? 3,12 S - S -
1 | h |Desmonte cielorraso cl.- 32 m? 4,25 $ - $ -
1 i_|Desmonte de Puerta de Emergencia P5.- 32 Un 1 5 - S -
1 j |Desmonte Carpinterias PBA y P6B.- 32 Un 2 $ - S -
1 | k |Retiro de escombros 32 Gl 1 S - S -
1 | |Vallado provisorio 13 GL 1 S - S -
1 | m |Desmonte Calefactores Local 3 32 GL 1 S - S -
1 | n_|Desmonte Calefon Local 8 32 GL 1 S - 18 -
1 A |Desmonte cielorraso Local 1.- 32 m? 5 S - S -
2 a |Estructura de armado tabiques simples T1 -T2 y T3 de 70 mm PGC-PGU LOCAL 1 114 m? 51 $ - $ -
2 b |Estructura de armado tabique Media Pared de 70 mm T4 en Local 10. - 114 m? 2,1669 3 - s -
2 ¢ |Estructura de armado tabique simple T5 de 70 mm Local 10.— 114 m? 4,3804 $ - $ -
2 d |Estructura cierre vano en tabique T6. - 114 m? 1,7425 $ - s -
2 e |Estructura de cierre cajon y Mocheta paso de cafierias en Locales 09y 10, - 114 m? 1 3 - $ -
2 f1 |Ejecucién de mueble 1 con estructura tipo Durlock. - 114 m? 10,79 $ - $ -
2 | f2 |Ejecucién de mueble 2 con estructura tipo Durlock. - 114 m? 5,57 $ - $ -
2 | 3 [Ejecucién de mueble 3 con estructura tipo Durlock. - 114 m? 11 $ - $ -
2 | g.1 |Ejecucién mocheta deposito sanitario 1 - estructura PGU/PGC Local 7. - 114 m? 08 3 - $ -
2 | g2 |Ejecucién mocheta deposito sanitario 2 - estructura PGU/PGC Local 7.- 114 m? 0.8 $ s $ =
2 g.3 |Ejecucién mocheta deposito sanitario 3 - estructura PGU/PGC Local 7.- 114 m? 08 s - $ -
2 h |Estructura de amado Cielorraso Local 01.— 114 m? 5 $ - $ -
3 a |Plaqueado de rocade yeso RH verde T1 -T2y T3. - 114 m? 55 $ - $ -
3 b |Plaqueado de roca de yeso RH verde T4. - 114 m? 2,1669 $ - $ -
3 ¢ |Plaqueado de roca de yeso RH verde 75, - 114 m? 8,7608 $ - $ -
3 d |Cierre de vano con placa cementicia en sector pasillo puerta P6 a desmontar. - 114 m? 3,485 $ - $ -
3 e |Plagqueado de roca de yeso cajén ymocheta Locales 8y 10. - 114 m? 26 $ - $ =
3 f.1 |Plagueado de Roca de Yeso mueble 1 Local 3. - 114 m? 10,79 3 - s -
3 f.2 |Plaqueado de Roca de Yeso mueble 2 Local 3, - 114 m? 557 ] - ] -
3 f3 |Plagueado de Roca de Yeso mueble 3 Local 3. - 114 m* 11 $ = $ -
3 | g.1 |Plagueado de Roca de Yeso depsito! Sanitarios Local 7. - 114 m? 1.1 $ - $ -
3 | 9.2 |Plagueado de Roca de Yeso depsito 2 Sanitarios Local 7. - 114 m? 1.1 $ = $ =
3 | g3 |Plagueado de Roca de Yeso depsito 3 Sanitarios Local 7.- 114 m? 11 $ 3 $ -
3 h |Plagqueado de roca de yeso Cielomraso local 01. - 114 m* L] 1 - $ -
4 REVESTIMIENTOS % 5 $ - St
4 a |Ceramico en pared Local 01. - 234 m2 219 § - 5 =
4 b |Ceramico en pared local 10.- 234 m? 612 $ - $ -
4 ¢ |Ceramico en mesada local 3 seclor cocina. - 234 m? 0,55 $ - $ -
4 d |Ceramico frente mesada local 3 secior cocina, - 234 m? 537 $ - $ -
4 e |Provisién y colocacian Tejuela refractaria local 3 Parrilla. - IG Imol 452 | m* 1,64 $ 4 $ -
4 f |Ceramico Depésitos Sanitarios Local 7.- 234 m? 3,18 $ = $ =
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida

ﬂ bl‘:l i-\ 5 . :_‘
=~

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

TNERRADELFUEGO - ARGENTINA

e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina k
ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024
5 z6calos | | 3 =
5 a |Zécalo ceramico Muebles local 03 - 234 ml 55 $ - $ - 1
5 b |Zécalo ceramico tabique T5 y Mocheta Local 10.- 234 ml 228 $ - $ -
6 CARPINTERIAS
§ [ a-1 |Puerta placa 0.80 P6 p/bafios (Practika). - 354 un 1 3 - $ -
6 | a-2 |Hemajes puerta PG.- IGImol 715 | GL 1 3 - |8 - i
6 | a-3 |Contramarcos de pino de 0.09 m.- 381 ml 10 s - $ - i
0 b |Puerta P5 PVC - Puerta de Emergencia 359 un 1 3 - $ -
7 INSTALACIGN SANITARIA : i ST
7 | a |Aguafrayealiente Locales — Locales 09y 10.- 261 GL 1 $ - |s - ]
7 b |Limpieza y reacondicionamiento Desagties Primario y secundario. 32 GL 1 $ - $ - i
7 ¢ |Provisién y colocacién Inodoros Local 07. - IGImol 715 | GL 1 $ - $ =
7 d |Provisién y colocacidn Grifaria Ducha Local 01.- 315 GL 1 8 - $ - |
7 8 |Provisién y colocacion grifaria Ducha Local 10.- 315 GL 1 $ - S -
7 f |Tapade H"A® Camara 0,84 x0,84. - 66 Un 1 $ - s -
T 9 |Tapa de H°A® Cdmara 0,60x0,60. - 66 Un 2 $ - $ -
8 INSTALACION ELECTRICA ‘ { $ -
8 a |Relevamiento general instalacion exstentes. - 32 GL 1 $ - $ -
8 b |Desmonte de instalacién existente. - 32 GL 1 $ - $ - i
8 ¢ |Provisidn ycolocaci6n de cajas de pase S/PET. - 286 Un 26 $ - $ -
8 d |Cafieria, cableado y conexién de circuite N.2 1- TS12(IUG). - 286 GL 1 $ - $ - |
8 e |Cafieria, cableado y conexién de circuito N.°2-TS$12 (TUE). - 286 GL 1 $ - ] - |
8 f |Cafierla, cableado y conexién de circuito N.° 3- TS12 (TUE), - 286 GL 1 $ - S -
8 g |Carieria, cableado y conexién de circuita N.24 — TS12, (IUG). - 286 GL 1 $ - 5 - .:
8 h |Cafierla, cableado y conexén de circuito N.°5- TS12 (TUG). - 286 GL 1 $ - $ -
8 | | [Caneria cableadoyconexén de circuito TS12 N26-TS12 LuzEmergencia (UG).- | 286 |GL| 1 |s - |s - ]
B ] |Cafieria, circuito N°7 CCTV. - IGImol 410 | GL 1 $ - $ - |
8 K |Provisién e instalacion de tablero seccional N.° TS$12 Circuito 1-2-3-4-5-6.- 286 GL 1 § - $ -
8 | |Cafieria, cableado y conexién de circuito N.2 1- TS11(IUG). - 286 GL 1 $ - $ =
8 m_|Cafieria, cableado y conexdn de circuito N.°2-TS11 (TUG). 286 GL 1 $ - $ -
8 n_|Provision e Instalacién de tablero seccional TS11-Circuito 1-2.- 286 GL 1 $ - $ -
8 A |Proteccién de puesta a tierra. - 286 GL 2 $ - $ -
8 0 |Provisién e instalacién de artefactos de iluminacién S/PET. - IGImol 129 | GL 1 $ - $ - |
8 p |Provision e instalacién de Extractor de aire Loca 7 S/PET. - Un 1 $ - $ - 1
8 q |Documentacion técnica — planos conforme a obra. - 1 GL 1 $ - $ - ‘
| |
9 INSTALACION DE GAS NATURAL - BAJA PRESION s i
9 a |Provision y Colocacién calefactores y Ventilaciones Local 03 32 Un 2 $ - s - :
9 b |Conexién calefactores Local 03 32 un 2 $ - $ - i
9 | ¢ |Mantenimiento general estufa Local 05 32 Un 1 5 - s - i
9 d |Mantenimiento general estufa Lacal 06 32 Un 1 $ - |s - |
8 | e [Provision yeslocacién calefon TB Local 08 32 [un| 1 T
8 | f |Mantenimiento general estufa Local 08 a2 Un 1 $ - |s -
! |
10 PINTURA ] | ] | $ -
10 | a-1 |Preparacion de superficies muros interiores local 1.- 32 m? 15,5 $ - $ -
10 | a-2 [Preparacién de superficies muros interiores local 2. - 32 m? 291 $ - $ - =
10 | a-3 |Preparacion de superficies muros interiores local 3. - 32 m? 106,09 $ - $ -
Preparacion de superficies muros interiores local 4. -
10 | a4 32 m? 26,14 $ - $ - |
|
) B P J 10 | a-5 |Preparacién de superficies muros interiores local 5. - 32 m*| 4463 |$ - | s -
o ? 1 :' 10 | a-6 |Preparacion de superficies muros interiores local 6, - 32 m2| 3158 |s - |$ -
10 | a7 |Preparacién de superficies muros interiores local 7. - 32 m? 27,82 $ - $ - |
10 | a-8 |Preparacitn de superficies muros interiores local 8. - 32 m? 8,82 $ - S - |
10 | a9 |Preparacion de superficies muros interiores local 9. - 32 m? 48 $ - $ -
10 | a-10 |Preparacitn de superficies muros interiores local 10. - 32 m? 9.1 3 - $ -
10 | a-11 |Preparacion de superficies muro exterior Frente. - 32 m?2 68 3 - $ -
10 |@a-12 |Preparacién de superficies muro exterior Lateral. - 32 m? 16,7 3 - $ - »
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida LHERRADELIVERG: AEEENTINN
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina .
ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024
0 | b-1 [Pintura Muro interior Local 1. - 423 m* 15,5 $ 2 $ =
10 b-2 |Pintura Muro interior Local 2 . - 423 m# 291 $ - s -
10 | b-3 |Pintura Muro interior Local 3. - 423 mt 106,09 $ - $ -
10 | b-4 |Pintura Muro interior Local 4. - 423 m? 26,14 $ - $ B
10 | b-5 |Pintura Muro interior Local 5. - 423 m? 4483 $ - $ -
10 b-6 |Pintura Muro interior Local 6. - 423 m? 31,58 $ - $ -
10 | b-7 |Pintura Muro interior Local 7. - 423 m? 27,82 $ - $ -
10 | b-8 |Pintura Muro interior Local 8, - 423 m? 8,82 $ - $ -
10 | b-9 |Pintura Muro interior Local 9. - 423 m? 45 8 - 8 -
10 | b-10 |Pintura Muro interior Local 10. - 423 m? 91 S - $ =
10 |[b-11 |Pintura Muro exterior (Frente). - 423 m? 68 $ - 3 -
10 | b-12 |Pintura Muro exerior (lateral)- 423 m? 16,7 $ - $ - $ -
10 Pintura Cielorrasos i
10 | c-1 |Preparacién de superficies Cielorraso local 1.- 32 m? 5 $ - $ -
10 | c-2 |Preparacion de superficies Cieloraso local 2.- 32 m? 5565 $ % 3 =
10 | ¢-3 |Preparacidn de superficies Cielorraso local 3.- 32 m? 78 $ - s -
10 | c-4 |Preparacién de superficies Cielorraso local 4.- 3z m? 57 $ - $ -
10 | c-5 |Preparacién de superficies Cielorraso local 5.- 32 m? 111 S - 8 -
10 | c-6 |Preparacién de superficies Cielorraso local 6.- 32 m? 7.5 3 - S -
10 | c7 |Preparacién de superficies Cielorraso local 7.~ 32 m? 14,5 5 - S -
10 | c-8 |Preparacién de superficies Cielorraso local 8.- 32 m? 57 $ - § -
10 | c-9 |Preparacién de superficies Cielorraso local 9.- 32 m? 3.5 $ - $ -
10 | c-10 |Preparacién de superficies Cielorraso local 10.- 32 m? 355 $ - $ -
10 | d-1 |Pintura Cielorraso Local 1.- 423 m? 5 3 = $ =
10 | d-2 |Pintura Cielorraso Local 2.- 423 m? 555 $ - $ -
10 | d-3 |Pintura Cielorraso Local 3.- 423 m? 78 $ - $ -
10 | d-4 |Pintura Cielorraso Local 4.- 423 m? 57 $ - 3 -
10 | d-5 |Pintura Cielorraso Local 5.- 423 m? 111 $ - $ -
10 | d-6 |Pintura Cielorraso Local 6. 423 m? 75 5 - 5 -
10 | d-7 |Pintura Cielorraso Local 7.- 423 m? 14,5 $ - $ -
10 | d-8 |Pintura Cielorraso Local 8- 423 m? 57 $ - $ -
10 | d-9 |Pintura Cielorraso Local 9.~ 423 m? 35 $ - $ -
10 | d-10 |Pintura Cielorraso Local 10-- 423 m2 3,85 s - $ - 3 -
10 Pintura Varios
10 e |Pintura chapa semicubierto- 424 m? 10,8 $ = $ =
10 f |Pintura Estructura de semicubierto- 424 m? 3,18 $ - 3 -
10 | g |Decarpinteria Vi- 425 m?2 1.2 § - $ -
10 h |De carpinteria V2.- 425 m* 1,042 $ - $ -
10 i |De carpinteria V3.~ 425 m? 0,78 $ - $ -
10 j |De puerta P6A (Puerta Placa). - 426 m2 1.7 § - $ -
10 k |De pueria PBB (Pueria Placa). - 426 m?* 1.7 3 - $ -
10 | |De puerta P1 (Acceso). - 426 m? 36 $ - ] -
10 | m |De puerta P2 (Emergencia). - 424 m? 5,16 ] - $ -
10 n |Pintura tarima tipo Deck duchas local 01. - 426 m2 64 $ - $ -
10 | .1 |Mueble cocina 01 Local3, - 423 m? 85 $ - $ -
10 | A.2 |Mueble cocina 02 Local3. - 423 m? 35 3 - $ -
10 | A,2 |Mueble cocina 03 Local3. - 423 m? .7 $ - $ - $ -
10 Pintura Pisos i i
10 0.1 |Preparacién de superficies Pisc interiores local.- 32 m2 5 $ - $ -
10 | 02 |Pintura Piso interior local 1.- 424 m? 5 $ - $ - $ -
11 OBRASVARIAS @ e = s T PR
11 a |Colocacién de accesorios de pegar para ducha, S/PET. - IG Imol 118 1 $ - $ - i
1 b |Refuerz Aristas verticales y horizontales con guarda cantos metélicos. - IGImol 472 | ml 13 $ - S -
11 ¢ |Provisién de Herramientas 655 GL 1 $ = $ n
- s E e fisnas - R — " -
12 | |OTROS GASTOS DIRECTOS DEGBRA S e | T
a |Limpieza periddica yfinal, - 3z GL 1 $ - $ -
b |Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene 28 GL 1 $ - $ -
¢ |Honorarios Profesionales Representante Técnico 28 GL 1 $ - $ .
d |Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado 28 GL 1 $ - $ -
e |Planos conforme a obra 11 GL 1 $ - $ -
... [ontesprRa ] Sa]
i i i i
TODOS LOS ITEMS DEL PRESENTE PRESUPUESTO DEBERAN SER EJECUTADOS SEGUN LO ESTABLEGIDO EN EL PLIEGO DE ESPECIFICAGIONES TEGNIGAS,
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida TIERRADELFUEGO - ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Repitblica Argentina i
ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024
ADJUNTO V- PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS
ITEM: o 1
ITEM: | | ' Unidad:
TRABAJOS PRELIMINARES 1 fa 0 [valor almes de )
Cartel de obra.- 1
Componentes del Precio Unidad Cantidad | Precio Unitario Monto 'l B
Materiales:
i
A: Costo Materiales AR T S s b e A h RS LS
Mano de Obra:
Of. Esp. Hora 0,00 $- $ -
Oficial Hora 0,00 S- $ - |
M. Of, Hora 0,00 $- $ |
Ayudante Hora 0,00 $- $ i |
Subtotal Mano de Obra S -
Cargas Sociales: ....... % s/Subt. Mano de obra % $ . |
Otros (Subcontratos) |
B:iCosto/Manolde'0bra it Lol ol ke e L e s
Equipo:
Eg.1 S A
Eg. 2 S -
$ -
C: CostolEquipost L s R B b Al L T
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Provincia de TiermIFuego, Antdrtida . 'n; DELFUEGC -ARGENTINA
e Islas del Atlintico Sur
Repiiblica Argentina )
ANEXO Ill DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024
Flete:
S -
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DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

ProvfﬂdﬂdfTi&ﬂﬂdBlFﬂEgﬂ,Aﬂtﬁrﬁda TIERRADELFUEGO -ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Repiblica Argentina

ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

ADJUNTO VI- FORMULARIO DE PROPUESTA

Sefior
Presidente de la

Direccion Provincial de Puertos

Su despacho

Elllos firmante/s, con  domicilio especial constituido en la calle

de la ciudad de

Ushuaia, manifiesta/n a Ud., con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n
estudiado detenidamente todos y cada uno de los documentos de la Licitacion
Privada N° 12./2024, correspondiente a la Obra: “REPARACIONES VARIAS DE
CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA”, ha/n
reconocido el terreno donde se ejecutara la misma y ha/n obtenido toda la
informacion y elementos necesarios para poder establecer los mas justos precios de
la obra motivo de esta Licitacion.

Importa la presente propuesta la suma de PESOS

($ ).

Se acompaiia por

Jla suma de PESOS

) en concepto de Garantia de Oferta.
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Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida TIERRADELFUESO ARGENTINA
e Islas del Atlintico Sur
Repiiblica Argentina ;
ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presente Obra

sera del: ( %).

Firma del Representante Técnico Firma del Oferente
Nombre: Nombre:

N° de Doc.: N° de Doc.:

Domicilio: Domicilio:

Teléfono: Teléfono:

Consejo Profesional: CUIT N¢:

Matricula: Ing. Brutos N°:

USHUAIA, de de 2024.
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DIRECCION PROVINCIAL DE
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TIE'RR;DELFUEBO-ARGENT\NA

ANEXO IV — RESOLUCION D.P.P. N° 12024

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

GENERALIDADES DE LA LICITACION .....ooimimiieeiteeeeeeeeeeee e e e eeeee s e es e 4
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CLAUSULAS GENERALES

GENERALIDADES DE LA LICITACION

1.- Comitente

El Comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia
de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipt N° 510 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal

La Contratacion Directa se regira por las normas contenidas en el presente Pliego, las
que se completaran con las correspondientes Clausulas Particulares vy
Especificaciones Técnicas.

La presente Contratacién se realiza dentro del marco de la Ley Nacional N° 13.064.
Asimismo, para todo aquello no previsto en las presentes Clausulas Generales y en
las Particulares, sera de aplicacion lo previsto en la legislacion vigente y en el orden

de prelacién que mas abajo se detalla.

3.- Glosario
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma

abreviada o no, se entenderan asi:

COMITENTE: Direccion Provincial de Puertos (D.P.P.).
OFERENTE / PROPONENTE: Toda persona humana o juridica que formule oferta
ante la D.P.P.

'REPRESENTANTE LEGAL: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P.
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PLAZOS: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computaran en dias
habiles, salvo que se exprese lo contrario. Si alguna de las fechas previstas en la
Contratacion recayera en un dia declarado no laborable para la Administracién Pablica
Provincial, dicha fecha se entendera automaticamente prorrogada al primer dia habil
posterior a la misma.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicacion de la obra, pero

que aun no ha firmado el contrato.

CONTRATISTA: Toda persona humana o juridica que suscriba el contrato respectivo
con laD.P.P.

P.B y C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Clausulas Particulares y

Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONTRATO: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la D.P.P. y la
Contratista para la realizacién de los trabajos.

INSPECCION DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendra a su

cargo el control y medicién de la obra, la verificacién de la correcta provisién de

materiales y equipos, la ejecucion de los trabajos y la recepcion de la misma, siendo
asi el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que
dirigirse en toda tramitacion relacionada con la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional designado por la empresa en su caracter

de representante de la Contratista, responsable de la conduccién técnica de los

trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

4.- Impedimentos para ser oferentes

1 No podran concurrir como oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sndwich del Sur son y serén Argentinas”
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b) Las empresas en las que actlen como directores o administradores agentes de la
Administracion Pablica Nacional y/o Provincial, ni por si ni por interpésita persona.

c) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas
o Proveedores de orden Nacional o Provincial.

e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos
o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado
su situacion.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica
Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen impedimentos
para tal fin.

h) Los que registren antecedentes en la Administracion Publica Nacional, Provincial
y/o Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

i) Los que mantengan juicios con organismos de la Administraciéon Publica Nacional,

Provincial y/o Municipal.
El Comitente, para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las

condiciones indicadas precedentemente.

5.- Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucién de la cbra
gue pudiera afectarla, asi como su incidencia en los costos.

La presentacion de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de la

PP obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la

\ ,f,-.,fr' §existencia 0 no en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda

‘influir en la determinacién del costo de la misma, inclusive si se tratare de
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elementos parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitacién de
importaciones y los gastos que ello genere.

En consecuencia, no se admitird a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza
relacionado con el contrato durante la ejecucion del mismo, basado en la falta total o
parcial de informacion, ni podr4 aducir a su favor la falta de de ella en la
documentacion.

La D.P.P. pondra a disposicién de los interesados toda la documentacién que posee
y que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la
responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicién que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segln se
establece en las Clausulas Particulares.

6.- Consultas y Aclaraciones

Todos los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma
espafiol, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que
deberan presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo
institucional administracién@dpp.gob.ar, hasta cinco (9) dias antes de la fecha fijada

para la apertura de ofertas, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un

plazo distinto, contados desde la efectiva recepcion del requerimiento en la D.P.P.
La D.P.P. se expedird en un plazo improrrogable de dos (2) dias de recibida la
consulta, las que podran ser respondidas al correo electrénico proporcionado por los
oferentes.

La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
Pliego, de oficio o como respuesta a consultas.

’ Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o

J {

") ! prorrogue la fecha de apertura o la de presentacion de las ofertas, seran aprobadas

gpor la autoridad competente que autorizé el llamado y difundidas, publicadas y

! comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismos medios en que se

p=——
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difundié, publicé y comunico el llamado original, con DOS (2) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacion de las ofertas.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el
Pliego, de corresponder, con el mismo plazo minimo de antelacion antedicho, en el
domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisicion del Pliego.
Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet
www.compras.tierradelfuego.gov.ar., correspondiente al Organo Rector (Oficina
Provincial de Contrataciones) y http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/,

correspondiente a la D.P.P.
Todas las circulares llevaran numeracién correlativa y formaran parte del Pliego de
Bases y Condiciones.

7.- Sistema de Contratacion

Si las obras se contrataran por ajuste alzado, sobre la base del monto total establecido
por el oferente en su propuesta, deberan ofertar la ejecucién de la obra por un precio
total e inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las
certificaciones parciales se efectian al solo efecto del pago a cuenta del total de la
misma.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.

El oferente cotizara un monto total que englobara no solo los precios unitarios, sino
también los propios cémputos que el mismo debe realizar de acuerdo con su

p.p.'‘apreciacion de los trabajos necesarios para la obra terminada segun Pliego.

;De realizarse por unidad de medida el adjudicatario se obliga a ir ejecutando unidades

Ym" fde obra por un precio unitario determinado.
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8.- Plazos

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucion de las obras y de garantia de las
mismas, se especifican en las Clausulas Particulares que integran el Pliego de Bases
y Condiciones.

9.- Fuero Legal
El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se

desprendan de la presente contratacion, acepta la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

10.- Notificaciones
Las notificaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°

141, Capitulo VIII “De las notificaciones” y la modificacion instituida en Ia Ley Provincial
N°® 1312.

DE LAS OFERTAS

11.- Formas de presentar las propuestas

La oferta se presentara en sobre cerrado con la Gnica indicacion del numero de la
Licitacion y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma espafiol, sin
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los
precios expresados en moneda de curso legal en la Republica Argentina, con la firma
y sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas
las hojas.

i El sobre debera contener en su interior la documentacion separada en secciones,

¢ segun el siguiente detalle: la SECCION | con los requisitos de presentacion legales,

i

contables, impositivos y previsionales; la SECCION II, conteniendo los requisitos
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técnicos y en forma separada la propuesta economica.
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar y hasta el dia y hora que se indique
en el aviso del llamado a Licitacion.

No se aceptaran ofertas alternativas, salvo que se indigue lo contrario en las Clausulas
Particulares.

12.- Constitucidn de las garantias

Las garantias de oferta o de cumplimiento de contrato deberan constituirse por alguno
de los siguientes medios:

a) Depésito en cuenta: mediante depésito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en

la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.
b) Chegue certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La

D.P.P. depositara el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones.

c) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza,

establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1. Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de
otro requisito, ni previa constitucién en mora al deudor ni al fiador.

2. Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en
concordancia con los articulos 1574 a 1580 del Codigo Civil y Comercial.

3. Que no establezca fecha de vencimiento.

d) Seguro de Caucién: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora

legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante péliza aprobada por la

———Superintendencia de Seguros de la Nacion, sin reservas ni limitaciones. La Pdliza
DPF . , . "
I’D_/;;debera contemplar la clausula de ajuste automatico que apruebe la D.P.P.

1

/774

L :En caso de garantia de oferta, puede presentarse Certificado de Pdliza en Tramite,

/' %debiendo entregar la péliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicacion.

i “Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y seran Argentinas”
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En todas las garantias, los fiadores y principales pagadores deberan constituir
domicilio especial en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si
correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro

fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

13.- Devolucidn de la Garantia de Oferta

La garantia de oferta se devolvera de oficio:

a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacion.

b) A todos los oferentes, en caso que la licitacion quede sin efecto.

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantia de contrato.

14.- Mantenimiento de las ofertas

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia
por el plazo establecido en las Clausulas Particulares.

Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales hasta el momento de
la adjudicacién, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por
escrito al comitente su voluntad en contrario hasta CINCO (5) dias corridos antes del
vencimiento de alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un
periodo en el que se habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.
La comunicacién de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefialado no importara la pérdida de la garantia de oferta.

- El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podra exceder de NOVENTA (90)

: dias corridos.

_— “Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”
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DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO

15.- Acto de apertura
En el lugar, dia y hora fijados en el aviso del lamado a Licitacién, ante los funcionarios

y/o agentes designados por la maxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que
concurran al acto, se procedera a la apertura de sobres que contengan las ofertas,

labrando el acta de apertura en la que constara:

- Némina de las propuestas presentadas, con la indicacién del nimero de orden
asignado a cada una.

- Importe de cada oferta.

- Monto y forma de constitucién de la garantia de oferta de cada empresa.

- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en

las Clausulas Particulares.

- Cargo y nombre de los funcionarios y/o agentes de la D.P.P. presentes en el acto.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo con
posterioridad a la hora fijada en los avisos de la Licitacion para la presentacién de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado.

Se abrirdn los sobres conteniendo las propuestas y éstas se leeran ante los
funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta sera
firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al momento de labrarse la
misma.

Los proponentes podran dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les

merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas, todo ello de conformidad

.P.P‘éa lo estipulado en el articulo 16 de la Ley Nacional 13.064 de Obras Publicas.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”

12



“2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIGN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

‘A\ -
DIRECCION PROVINCIAL DE

e e
TIERRADELFUEGO - ARGENTINA

ANEXO IV — RESOLUCION D.P.P. N° /2024

Provincia de Tierra del Fuego, Antértida
e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

16.- Inadmisibilidad de las ofertas

Seran rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes errores
U omisiones no subsanables:

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.

b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las
fojas que la integran.

c) Escritas con lapiz.

d) A las que le faltare la cotizacidn de cualquiera de los items indicados en la Planilla
de Cémputo oficial.

e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.

f) Que carecieran de la garantia de oferta.

g) Que se aparten de las causales que indiquen las Clausulas Particulares y que
expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

16.1 Defectos Formales

Con respecto a toda documentacion faltante o que no se ajuste al formato requerido
en el Pliego, con excepcion de los requisitos detallados en las Clausulas Particulares,
articulo de REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS - INADMISIBILIDAD, de cumplimiento
obligatorio al momento de la Apertura de Ofertas para determinar su admisibilidad, la
Comision de Preadjudicacion esta facultada a intimar al oferente, dentro del término
de CUATRO (4) dias contados a partir de la fecha de la recepcion de las actuaciones
para su analisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) dias contados a partir
de la notificacion fehaciente de su requerimiento.

. Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran
vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimara la misma, a excepcion de
la inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no seréa

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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exigible que esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha
inscripcién al momento de su presentacion ante la intimacion indicada.

17.- Consulta de ofertas

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias,

contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de
apertura se establezca una fecha distinta.

Los oferentes podran efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes
a la finalizacion de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este
articulo, las que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas
por el titular y/o representante de la empresa y podran ser evacuadas y analizadas
por la comision.

18.- Evaluacién de las ofertas

La evaluacién de las propuestas estara a cargo de la Comisién de Preadjudicacion
que la D.P.P. designara a tal efecto, quien, en un plazo de CINCO (5) dias contados
a partir de la ultima documentacién recibida de conformidad a lo indicado en el punto
16.1 DEFECTOS FORMALES de las presentes clausulas, emitira el Dictamen de

Preadjudicacién, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un plazo

distinto si los analisis a efectuar asi lo requieran.

Su tarea consiste en evaluar las propuestas y sus proponentes, estableciendo un
orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejando al Comitente sobre la
adjudicacion de la oferta mas conveniente.

En primer término, verificara que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos
solicitados y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrara conforme lo

: 'llndlcado en el punto 16.- de las presentes clausulas.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
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Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan
no convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a
efectuar ningun tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comision podra solicitar a los proponentes
que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine,
debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Los proponentes responderan
por escrito.

1- Mano de obra Local:

Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comision
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicacion del factor de
correccion establecido en la Ley Provincial N° 278, en las ofertas con MOL declarada.
Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacion, que
afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

El valor del parametro “R” a utilizar en la evaluacién de las ofertas se fija en el
CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo que en las Clausulas Particulares se
establezca un porcentaje distinto.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla M.O.L., se entendera que
contempla la totalidad del personal que desempefiard en la Provincia tareas
relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se
_ exceptua el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra, pero fuera del
-| ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que
estos sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”
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El M.O.L. declarado en la oferta se utilizara para la determinacion de un factor de

correccion del precio oferta, el cual resultara de la expresién:

FC LEY 278 =1- (0,05 * MOL * R)

SIMOL >o=al50 % lusese MOL = 100%

SiMOL <o =al 50 % ausese MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray M.O.L.
esta expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en

obras de infraestructura.

Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del
procedimiento previsto precedentemente se integrara al analisis de conveniencia
técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la
Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en la
Declaracion Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % de M.O.L., se aplicara una

multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente expresion:

Monto multa=A*0.06*R*M

Donde:

M = monto de contrato

A = (1 - MOL real/ MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podra superar el 25 % en obras de

131

_ ;: arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.
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2- Evaluacion de la documentacion en caso de solicitarle al oferente en las Clausulas

Particulares la némina de obras publicas ejecutadas y estados contables o flujo de

fondos proyectado, segtn el caso:

a) La capacidad empresarial se medira teniendo en consideracion la ejecucion de
obras por parte de la empresa en obras de similares caracteristicas durante los tltimos
tres (3) afos, debiendo ser la superficie el doble de la superficie cubierta del proyecto
licitado, correspondiendo en consecuencia aplicar el siguiente indicador:

m? ejecutados (Ultimos 3 afios) / m2 Proyecto > 2

b) La capacidad econémica y financiera de los oferentes se analizara con los indices
financieros y econémicos que se detallan seguidamente, sobre la base de los estados

contables presentados:

Valores 6ptimos de referencia

1. Liquidez: AC/PC > 1

2. Solvencia: A/P >1,5

3. Endeudamiento: P /PN entre 0.40 y 0.60
4. Rentabilidad: U/PN >0, siendo PN>0
9. Capacidad de trabajo: AC-PC>MO/PE
Donde:

A = Activo

P  =Pasivo

% P-F.1 AC = Activo Corriente
' PC = Pasivo Corriente

PN = Patrimonio Neto

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
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U = Utilidad neta
MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de ejecucidén (en meses)

Se considerara que los oferentes acreditan capacidad econémico-financiera suficiente
cumpliendo, en forma excluyente, con el indice de liquidez y cuando el resto de los
indices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluacién practicada por
profesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de obras cuyo
presupuesto oficial signifique mas de diez (10) veces el valor establecido como monto
maximo para Contratacion Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Publicas
vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro
indicadores restantes.

Se debera tener en cuenta como valores de referencia para el analisis correspondiente

a los indicados en cada uno de los indices detallados en el presente punto.

3- Efectuadas las evaluaciones que correspondan, se considerara oferta admisible

aquélla que cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y
que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de
la Licitacién, sin condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comisién de

Preadjudicacion, cumpla las condiciones técnicas para ejecutar la obra.

19.- Preadjudicaciéon
El informe de la Comisién de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicacion a la oferta

que conforme su analisis resulte la mas conveniente debiendo, en caso que la misma

: .no recaiga sobre la de menor precio, fundamentar las causales de su decision.
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La Preadjudicacion se anunciara por DOS (2) dias en un lugar visible del inmueble del

organismo al que el publico tiene acceso (Puerta de ingreso a la Direccién Provincial

de Puertos), en la pagina web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar. y en el sitio de

internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Organo Rector.

Asimismo, se comunicara de la misma a los oferentes a través del correo electrénico
declarado en el Formulario denominado Declaracién Jurada de Datos Personales y
Aceptacion de Jurisdiccién (ANEXO Il de las Clausulas Particulares).

20.- Impugnaciones
El oferente podra formular impugnacion fundada a la Preadjudicacion y por escrito,

dentro de los DOS (2) dias a contar de finalizado el plazo de su anuncio.

Las impugnaciones seran analizadas por la Comision de Preadjudicacion, de
corresponder, y por la Direccién de Asuntos Juridicos, y resueltas por la autoridad
competente para aprobar la contratacién en decisién que no podra ser posterior a la
de la adjudicacion.

21.- Notificacidén y firma del contrato

La notificacion al interesado de la resolucién de adjudicacién se realizara dentro del
plazo de mantenimiento de la oferta o de su prérroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitacién, la D.P.P. procedera a
imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la
empresa adjudicataria.

El contrato se suscribira dentro de los SIETE (7) dias de efectuada dicha notificacion,
salvo que se indique lo contrario en la resolucién de adjudicacion.

J De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo
; perdera el depdsito de garantia de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podra
contratar la obra con el oferente que siga en el orden de mérito.

Suscripto el contrato, la D.P.P. proceder4 a la devolucién de las garantias de ofertas.

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serén Argentinas”
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Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se deberd presentar la
formalizacién del Contrato de Unién Transitoria y su inscripcién en la Inspecciéon
General de Justicia correspondiente.

22.- Garantia de cumplimiento de Contrato

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato del CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizara al
momento de suscribir el Contrato de Obra.

La garantia se constituira conforme los medios indicados en el punto 12.- de las
presentes Clausulas Generales.

La garantia de contrato debera mantener su vigencia hasta la aprobacién de la
recepcion definitiva de la obra y se devolvera, de corresponder, una vez que se

apruebe dicha recepcion.

23.- Documentos del contrato - Orden de prelacién

Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y
en este orden:

Ley 13064

Contrato

Circulares aclaratorias/modificatorias

Pliego de Bases y Condiciones

. Pliego de Especificaciones Técnicas

Memoria Descriptiva

Planilla de Cémputo

Oferta econémica

o B - I

Plan de Trabajo y Curva de Inversion

1 10. Ordenes de servicio y Notas de pedido
' 11. Fojas de medicion y certificados

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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12. Actas de recepcion provisoria y definitiva
13. Ley Provincial N® 141 de Procedimientos Administrativos
14. Ley Provincial N° 1015 y su reglamentacion

24.- Subcontratos — Cesién de contrato

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa
autorizacién del comitente en tal sentido.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P.
por las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista.

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra

persona humana o juridica, salvo expresa autorizacion de la D.P.P.

25.- Acopio

El Contratista podra realizar el acopio de materiales cuando las Clausulas Particulares
lo indique explicitamente y en el plazo que alli se establezca, siempre que los mismos
figuren expresamente en el listado de items como materiales a proveer, previa
aprobacion por el Comitente de la composicion del acopio y la organizacion del

desacopio en funcion de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos.

El acopio no podra superar en ninglin caso el 20% del monto total del contrato, el cual
sera abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada
certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por la
B.P.R,

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal
que puedan ser individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de

depositario del Contratista.
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Los acopios seran valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los anélisis
de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios o

deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucién de la obra.

26.- Responsabilidad y/o dafios

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o accién de terceros
que pudiere presentarse por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a
personas o cosas por la realizacién de los trabajos objeto de esta Licitaciéon, ya sea
por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e

incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

27.- Otros gastos a carqo del Contratista

Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes
gastos:

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la
gjecucion de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que
tengan relacion con las mismas. La Contratista no tendra derecho a exenciones
de dichos tributos, derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una
expresa solicitud del Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores
de los mismos.
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b) La Contratista debera prevenir robos o deterioros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o ajenos, como asi también lo relativo al servicio
de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de
terceros.

JECUCION DE LA OBRA

28.- Inspeccién de los trabajos

La verificacion de la correcta provisién de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacién de los servicios contratados con el Contratista, estara a
cargo del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira Ia Inspeccion
de las obras.

La Inspeccion tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depoésitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados
Yy en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo
de la obra.

El Contratista o su Representante Técnico suministrara al Inspector de Obra los
informes que éste le requiera sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o
acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de los trabajos realizados o
sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales
que no respondan a lo especificado en la documentacién contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y oOrdenes
impartidas por la Inspeccion.

En las Clausulas Particulares se podra indicar la obligatoriedad por parte del

Contratlsta de la entrega de insumos o servicios a la Inspeccion para facilitar su labor.
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29.- Entrega de terreno e iniciacion de la obra

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara dentro del plazo que se estipule en
las Clausulas Particulares, con la correspondiente emision del Acta de Inicio, la cual
debera ser ratificada por autoridad competente dentro de los CINCO (5) dias de
suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacién u orden escrita
emanada del Comitente.

Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionara los tramites necesarios
para dar cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma
parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar seran adecuados al tipo de obra a
licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como asi también los
seguros previstos constituir en las Clausulas Particulares.

Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos minimos necesarios, la
Inspeccion de Obra labrara las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de obra, cuya
fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las
condiciones climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucidn de trabajos, la D.P.P. podra
neutralizar el plazo de ejecucion de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos,
emitiendo a tal fin un Acta de Neutralizacién, la que debera ser ratificada por autoridad
de competente dentro de los CINCO (5) dias de suscripta.

Retomados los trabajos se debera labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar el
plan de trabajos y curva de inversién con acuerdo de la Inspecciéon de Obra, los cuales
deberan ser ratificados por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) dias de
| suscriptos.

En caso de impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten
‘ i lainiciacion de los trabajos en ese plazo, el mismo se prorrogara hasta la desaparicion
| de aquéllos.
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Si vencido el plazo previsto en las Clausulas Particulares, la Contratista no cumpliera
con la presentacién de la documentacidon necesaria una vez firmada el acta de Inicio
de la obra y, a criterio de la Inspeccién de Obra, la misma no demuestre interés o
compromiso en la resolucién de los tramites pertinentes, se procedera a la rescision
sin mas del contrato, ejecutando la garantia de cumplimiento de contrato.

30.- Plazo de Ejecucién de obra

El plazo de ejecucion de la obra seré fijado en la Clausulas Particulares, y comenzara
a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

31.- Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos objeto del contrato dentro
del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas
y aceptadas por la D.P.P.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,
especialmente, las siguientes causas:

a) Cuando el Comitente encargue al Contratista la ejecucién de trabajos imprevistos,
siempre que éstos determinen un incremento del plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

c¢) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa
directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de Licitacién,
y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que
impidan al Contratista la adopciéon de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serdn Argentinas”
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d) Dificultad fehacientemente demostrada, posterior a la iniciacién de los trabajos,
para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que
impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prérroga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberan
presentarse por Nota de Pedido a la Inspeccion fundando sus causas, dentro de los
CINCO (5) dias corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido
dicho plazo no sera tomado en consideracion.

El Contratista deberé indicar la influencia de la causa sobre el desarrollo en el tiempo
de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer
el tiempo de prérroga que solicita.

La D.P.P. analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prérroga dentro de un
plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud
por parte del Contratista. Para dicho analisis se debera considerar los partes diarios

de la obra, vinculados al pedido.

32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversién

En el plazo previsto en las Clausulas Particulares, el Contratista presentara el nuevo
plan de trabajos y la nueva curva de inversidon que se ajustaran a la ejecucién de la
obra, a contar desde la suscripcién del Acta de Inicio de obra. Ambos deberan contar
con el acuerdo de la Inspeccién de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad
competente, dentro de los CINCO (5) dias de suscriptos.
El Plan de Trabajos debera contener los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en funciéon del plazo de ejecuciéon, y cumplira los
siguientes requisitos:
+ Inclusion de todos los items enunciados en el computo oficial.
_+ Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos
- de ejecucién de cada item, con indicacién numérica de las cantidades fisicas,

- porcentuales a ejecutar en cada mes y valor monetario asociado.
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33.- Cartel de obra

El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra, que respondera

al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indique en el P.E.T., conforme los
requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la Resolucién M.O. y
S.P. N°293/22.

El transporte, colocacion y retiro, como asi también su conservacion en buen estado,
seran responsabilidad del Contratista.

34.- Limpieza de obra

Sera responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones
de limpieza para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de
la obra requerido en los Pliegos. La obligacién comprendera a todos los ambitos de la
obra.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras,
maderas, etc., debiendo cumplir las 6rdenes que en tal sentido le imparta la
Inspeccion.

35.- Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:
. Libro de Ordenes de Servicio
. Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran foliados y por triplicado.
La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Inspector
y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
que contiene.

‘Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serén Argentinas”
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Los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciacién
de los trabajos.

La escritura no debera contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
que no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisién o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la
palabra "ANULADOQ", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro correspondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios

emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su numero.

36.- Libro de Ordenes de Servicio

Las érdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronolégicamente consignadas en este libro, que permanecera en poder de la
Inspeccién.

Solo sera usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente
habilitado para ello.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando
a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion.

La Inspeccién debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la

misma.

: Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
= estipulaciones del contrato y que no importa modificacién de lo estipulado ni
: encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa

| manifestacién de lo contrario. Aun cuando la Contratista considerare que una orden
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de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al Comitente, por intermedio de la inspeccion y en el término de CINCO (5)
dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara
obligada a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse posteriores reclamaciones que
presentare por tal motivo. La observacion del Contratista opuesta a cualquier orden
de servicio no lo eximira de la obligacion de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultara al
Comitente para mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un tercero, en cualquier
momento y a costa de aquel, deduciéndose el importe del primer certificado que se le
extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparos.

37.- Libro de Notas de Pedido

Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, aclarar o definir

detalles de ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con Ia marcha normal
de los trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran
cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado, destinado a ese
solo efecto, y que la Contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacion. Las notificaciones correspondientes deberan formalizarse en el mismo
plazo que las 6rdenes de servicio.

38.- Partes diarios

La Inspeccion de Obra en conjunto con la Contratista confeccionara partes diarios por
duplicado, en los que asentara diariamente lo siguiente: movimientos registrados en
la obra, consignando dia, mes y afio; el ingreso o egreso de materiales a la misma; el

equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados,

“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y seran Argentinas”
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el horario de trabajo, la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas
realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que
visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece
los trabajos, cuando asi corresponda; y cualquier otro dato que se considere de
interes.

39.- Normas de ejecucién

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos
y documentos anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado
con su propuesta y pasaren a integrar la documentacién del contrato. Bajo ningln
pretexto podra la Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los

trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién, impartida por escrito.

40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidén podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de la Contratista, conforme
el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presentes clausulas.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar
desde la fecha de su notificaciéon fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo
ordenado, los vicios detectados podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros
a costa de la Contratista.

] La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que

' determina el Cadigo Civil y Comercial en su Titulo Il del Libro Tercero respecto de la

(/4

' responsabilidad por vicios ocultos.
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41- Régimen de sequros

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de
los siguientes seguros:

a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo y categoria que utilice la
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.

b) Responsabilidad civil manteniendo al Comitente cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones.

¢) Dafos y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan ocasionarse con motivo y en ocasién de la ejecucion de los trabajos y las
prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier SubContratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales.

d) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.

e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la
Inspeccion de Obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra
accidentes. Las polizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran
en la proporcién que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones
deberan ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus
beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina
del personal que debe ser asegurado. Seran por cuenta del Contratista los mayores
gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecucién de los trabajos. Cuando el Comitente
intfroduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las polizas

i correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion dentro de los

“Las islas Malvinas, Georgias y Séndwich del Sur son y serén Argentinas”
31



“2024- 302 ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE 1994”

¥ %

.,

DIRECCION PROVINCIAL DE

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida P_um

e Islas del Atlantico Sur o
Repuiblica Argentina
ANEXO IV — RESOLUCION D.P.P. N° /2024

TRES (3) dias de la fecha en que se le notifique el cambio.

f) Otros que con tal caracter especifique las Clausulas Particulares y el P.E.T.
El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultara al Comitente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que pudieren

corresponder, a suspender el pago de los certificados.

42.- Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el Comitente, se
regiran por lo dispuesto en la normativa legal vigente.

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia
de los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversién, con
acuerdo de la Inspeccién de Obra y posterior ratificacién por autoridad competente.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacion del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversién en
base a la situacion que en ese momento presente la obra, siempre que no se
modifique el plazo de ejecucion total.

DE LA CONTRATISTA

43.- Representante_y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conducciéon de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente, el Contratista debera hallarse representado en obra por un
Representante Técnico que tendra que ser un profesional de la construccién, con
incumbencias acorde a la obra a contratar.

. pE’*/EI Represente Técnico formalmente designado por el Contratista y aceptado por la

i D.P.P. debera notificarse de las 6rdenes de servicio, darles cumplimiento y estara
s ' habilitado a emitir notas de pedido.

|
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La firma del Representante Técnico en toda documentacién relacionada con la obra
obligara al Contratista ante el Comitente.

En caso de reemplazo del Representante Técnico, este debera cumplir las mismas
condiciones impuestas originalmente para el cargo.

44.- Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le

competen y mantendra un permanente control para que también las cumplan sus
subcontratistas.

Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones, importara negligencia grave a
los efectos de la rescision del contrato, por culpa del Contratista y facultara al

Comitente para suspender la tramitacion y pago de los certificados de obra.

45.- Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podra verificar, ademéas del cumplimiento de los aportes previsionales
que el Contratista debi6 acreditar en su presentacion, el cumplimiento del pago de
dichos aportes durante la ejecucion de la obra respecto de todo el personal afectado
a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare

dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

46.- Sequridad, higiene y accidentes de trabajo
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, que forman parte de la

documentacién licitatoria, cuyos requisitos a cumplimentar seran adecuados al tipo de

- obra a licitar, conforme se indique expresamente en dicho Pliego.

| MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS
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47.- Procedimientos de certificacion y pago

A los fines de su certificacién, la Contratista confeccionara los pertinentes certificados
de obra, los cuales podran ser cada TREINTA (30) dias corridos. Los certificados,
excepto el de Liquidacién Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La certificacion se hara segun el siguiente detalle:

1) La medicién de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente el dltimo dia habil
de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico
del Contratista, labrandose el Acta de Medicion respectiva.

2) La presentacién de los Certificados de obra por parte del Contratista debera
efectuarse por Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros dias de cada mes.
Caso contrario dicha certificacién debera efectuarse en el mes siguiente, dentro del
plazo previsto para la presentacion.

Esta circunstancia no dara derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje
de la certificacion.

3) La Inspeccién de Obra mediante Orden de Servicio, comunicara a la Contratista
que los Certificados de obra han sido verificados y esta ultima estara en condiciones
de presentar la Factura correspondiente.

4) La Contratista debera presentar por Mesa de Entradas de la D.P.P. para el cobro
del certificado la siguiente documentacion:

a) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacién.

b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendido por AREF. Los
contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral deberan presentar el
certificado de acreditacion de tal circunstancia otorgado por AREF o DGR.

La no presentacion del certificado de cumplimiento fiscal indicado dara lugar a la
retencién del doble de la alicuota que corresponda.
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c) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de la AR.T y del Seguro
de Vida Obligatorio del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato
anterior.

d) Formulario 931 y némina del personal incluido en la correspondiente declaracion
jurada mensual a la A.F.I.P.

e) Constancia del Certificado de Afiliacion de la A.R.T. (Ley N° 24.557) con el
detalle del personal amparado, incluyendo periodo de vigencia. El mismo debe
actualizarse a la fecha de vencimiento que indique el documento.

f) Constancia de Contratacién del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto
Ley N° 1567/74) con el detalle del personal amparado.

g) El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado un registro fotografico correspondiente a los trabajos certificados con
leyenda marginal que permita su identificacion, el que deberéa ser impreso en papel y
en formato digital.

Deberan estar conformadas por el Representante Técnico y la Inspeccion de Obra.
8) El pago se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la presentacion de la
factura correspondiente, acompafiada por el Acta de Medicién y el Certificado de Obra
aprobados.

Dicho plazo se interrumpira en caso de que se formulen observaciones gue deban ser
corregidas por la Contratista, reinicidndose una vez que la Contratista presente las
modificaciones requeridas.

La D.P.P. efectuara, de corresponder, una retencién en los pagos de los certificados,
por tipo de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la
normativa vigente dictada por la AFIP.

48.- Normas de medicion

! En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los

| items que componen el presupuesto, en base al cual se certificaran las obras. De tal
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modo, el total de la obra acumulada para cada item asi establecido, deducido el
porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior, determinara el porcentaje de
obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate, porcentaje que, aplicado a
la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado, determinara por sumatoria el

porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

49.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrara mediante la retencién del cinco por ciento (5 %) de
cada certificado basico y de redeterminacion de precios, excepto los de intereses.
Los fondos de reparos podran sustituirse por poéliza de seguro de caucién, a
satisfaccion de la D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por péliza, debera
tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrara los fondos de reparos constituidos en

efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

50.- Reconocimiento de las variaciones de precios

Sera de aplicacién la Redeterminacion de Precios que en materia de obras publicas
en el ambito de la Provincia de Tierra del Fuego, fuera establecida por Ley Provincial
N° 1408. y sus normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas por

el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

e Los precios de los items se redeterminaran mensualmente, siempre que se
hubiera alcanzado como minimo el 90% del avance acumulado de obra
proyectado y aprobado.

~— e La presente obra se redeterminara con los indices publicados por la Comision

' de Redeterminacién de Precios en Contratos de Obras Publicas de la Provincia

de Tierra del Fuego.

e La fecha base de los calculos sera el mes de apertura de las ofertas.
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La forma de redeterminacion sera conforme a lo establecido en el Art. 4° de la
Ley Provincial N° 1.408, y el inciso sera establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

Las Redeterminacion de Precios provisorias se realizaran considerando los
altimos indices conocidos al momento del calculo.

El contratista podra presentar simultineamente el certificado basico y el
certificado de redeterminacién provisoria.

En caso de correccion del certificado basico, se debera presentar nuevamente
el certificado de redeterminacion provisoria corregido.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de
precios sera igual al establecido para los certificados basicos y se computara a
partir de la fecha de verificacion del mismo por parte del 4rea pertinente sin
observaciones.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos
por: fondos de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los
certificados basicos.

Las redeterminaciones definitivas de precios se realizaran al finalizar la obra
salvo que la DPP manifieste expresamente que se desea una periodicidad
determinada.

Las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
seran consideradas en los certificados de redeterminacién de precios a partir
de su entrada en vigencia.

RECEPCION DE LAS OBRAS

51.- Recepcion provisoria

. La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que la Inspeccion de Obras y
| la empresa Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos dejandose
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asentada en un acta, en la que se dejara constancia de las observaciones que
merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepcién Provisoria debera ser
ratificada por autoridad competente.

La Recepcién Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.

A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcién Provisoria comenzara a regir
el plazo de garantia de obra, que se determine en la Clausulas Particulares. En dicho
lapso la Contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también por los defectos, vicios
o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecucién

deficiente de los trabajos.

52.- Recepciones parciales
Se efectuara una Unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su

ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Particulares
consideren conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el
Comitente decida acordarlas con el Contratista.

Las recepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan
librarse al uso, mediante un acta que posteriormente debera ser ratificada por
autoridad competente.

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el plazo
de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas. En este caso el contratista tendra derecho a que se le devuelva la parte
proporcional de la garantia de contrato y de los fondos de reparos.

P.E

V'S
N,/

£ 53.- Recepcion definitiva

i
]

i La recepcion definitiva de la obra se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,

- |
|

| siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran
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indicado en el Acta de Recepcién Provisoria, las que pudieran haber aparecido
durante el periodo de garantia y habiendo cumplimentado la totalidad de las
obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. El acta que a tal fin se emita
debera ser ratificada por autoridad competente.

Para realizar dicha recepcion la Inspeccion de Obra verificara el buen estado y
correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y posibles
defectos originados en vicios ocultos.

A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcion Definitiva se podra gestionar
la devolucion de la garantia de contrato y restitucién de los fondos de reparos, de
corresponder.

54.- Liguidacion final de la obra

Una vez realizada la Recepcién Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se
efectuara la Liquidacién Final de la obra, la que se confeccionara dentro de los
TREINTA (30) dias corridos de recibida definitivamente la misma.

Esta Liquidacion Final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra
total autorizada ejecutada por la Contratista, con lo que se corregiran los eventuales
errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la Liquidacién Final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos por la
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidacion
Final se incluirdn todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al
Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo
resultante de la vinculacidén contractual entre el Comitente y el Contratista.

1 Esta Liquidacion Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de
. liquidacién definitiva por la ejecucion de la obra contratada.

| 55. - Devolucién del Fondo de Reparos
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El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por péliza
de seguro de caucién, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidacion
Final, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de aprobacién de
la Liquidacién Final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccién, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando
a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en
que incurriera para su resolucion, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte

del Contratista.

RESCISION DEL CONTRATO

56.- Rescision del Contrato

El Contrato podra rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones y por las causas previstas en la Ley Nacional N° 13.064, a saber:

a) El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por
incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ
por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del periodo de vigencia del

mismo) faculta a la D.P.P. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

bes i_? b) Muerte, Quiebra o Concurso Civil del Contratista: Quedara rescindido el contrato a

LL_. no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones

“— 1 estipuladas en aquel.
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Asimismo, no quedara rescindido el contrato en caso que el sindico de la quiebra o
concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo la
responsabilidad que menciona el articulo 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacién.
c) La D.P.P. tendra derecho a la rescision del Contrato por culpa del Contratista, en
los siguientes casos:

1) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato

2) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con
otros para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorizacién de la D.P.P.

3) cuando el Contratista proceda a la ejecucion de los trabajos con impericia y

que, a juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones
técnicas.

MULTAS

57.- Moras
La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados, incumplimiento en la ejecucion de las 6rdenes de servicio
impartidas por la Inspeccién de Obras y todo otro incumplimiento contractual, podra
dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicacién de
las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en ningln caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias
0 comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha
1 de los trabajos.
La Contratista quedara constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por
: ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas, que aquel quedara
obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.
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Producida la mora, sera decision de la autoridad competente la aplicacién de la multa
correspondiente o su condonaciéon, en funcién de los informes técnicos

correspondientes.

58.- Régimen de Multas

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial,

lo haran pasible de la aplicacién de las siguientes multas:

a) Mora en la iniciacion de los trabajos:

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido por la D.P.P. correspondera aplicar una multa del UNO POR MIL (1 °/o0)
del monto del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras. La aplicacion de
la multa se hara en forma acumulativa.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias

correspondientes a aquélla.

b) Mora en la ejecucién de los trabajos:

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa
sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto
de los trabajos previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente
al mes a certificar.

El incumplimiento indicado tendra una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto

ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos

, sera integramente devuelta al Contratista.

I
|
i
}

: ¢) Mora en |a terminaci6n de los trabajos:
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Si el Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos al vencimiento del
plazo contractual, la D.P.P. aplicara una multa en forma acumulativa, por cada dia de
demora, conforme el siguiente detalle:

1.- Del 01° al 10° dia: UNO POR MIL (1 °/e0) del monto del contrato pendiente de
ejecucién a la fecha de vencimiento.
2.- Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL (2 °/o) del monto del contrato pendiente de
ejecucion a la fecha de vencimiento.
3.- Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL (3 °/00) del monto del contrato pendiente de
ejecucion a la fecha de vencimiento.
4.- Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL (4 °/o0) del monto del contrato pendiente

de ejecucién a la fecha de vencimiento.

d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio:

Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1 /o) del monto del contrato por cada dia

de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion de
Obra. La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

e) Suspensioén de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL (1%c0) del monto de
contrato por cada dia de suspension y sin perjuicio de las otras penalidades que
pudieran corresponderle. La aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

DRP| f) Otras infracciones
f f‘ I‘I :

1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante
| Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DECIMAS POR

E— “Las islas Malvinas, Georgias y Sédndwich del Sur son y serdn Argentinas”
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MIL (0.5°00) del monto de contrato. La aplicacién de la multa se hard en forma

acumulativa.

1) Elincumplimiento a la presentacién del plan de trabajo dara lugar a la aplicacién de
una multa del CINCO POR MIL (5°0) del monto del contrato, independientemente de

otras que pudieran corresponder.

2) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el
Contratista, aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de alglin elemento y/o
servicio en tiempo y forma), dara lugar a la aplicacién de una multa por dia de atraso
en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL (0.5%) del monto del contrato. La

aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

3) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos de
obra solicitados en el Pliego, dara lugar a la aplicacion de una multa por diaria del
UNO POR MIL (1°0) del monto del contrato. La aplicaciéon de la multa se hara en

forma acumulativa.

4) En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el
Representante Técnico y la Inspeccion de Obra en forma conjunta en el horario
convenido, habilitara a ésta Ultima a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicacién de
una multa de DOS DECIMAS POR MIL (0.2°0) del monto del contrato.

A los efectos de la aplicacion de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende
por monto de contrato al monto del contrato original mas la/s Redeterminacién/es que
se hubieran realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas,
aprobadas por autoridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto
administrativo de aplicacién de la sancién.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALIDADES

El Contratista tiene la Obligacién de revisar toda la Documentacién contractual, no pudiendo
alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del Pliego, invocar errores en ella para
eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la Obra, ya que la misma
debera entregarse en perfecto estado de funcionamiento y ejecutada segun las reglas del arte y
de acuerdo con sus fines.

Si el Proponente durante el periodo de estudio del Pliego detecta error u omision, comunicara al
Comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Como asi también, previo a la cotizacién y con anterioridad a formular la oferta, el proponente
debera visitar el lugar de la obra, estudiar e inspeccionar todo, debiendo requerir las
informaciones relacionadas con la ejecucion de la obra, dado que una vez adjudicada, no se
reconocera a la Contratista ningtin adicional por estos conceptos.

El Contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos generales:

® Entregar la instalacion terminada en perfectas condiciones de funcionamiento.

® Emplear equipos y materiales de primera marca reconocida.

® Presentar cuando se le requiera muestras de materiales, equipos y demas
elementos representativos de la obra.

® Garantizar los trabajos, obligandose a reponer por su propia cuenta cualquier
elemento que durante el periodo de garantia resultase defectuosa debido a material
deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de los gastos
inherentes a dichas reposiciones.

® Acudir durante el Plazo de Garantia, sin demora, a todas las llamadas que se
formulen por inconvenientes o irregularidades en los trabajos.

® Entregar con la oferta Andlisis de Precios con el coémputo total de los materiales,
indicando cantidad y valor.

® Se debera presentar con la oferta némina de personal a trabajar en el Puerto. En el
caso de salir adjudicada, la Empresa debera presentar: a) Credencial otorgada por la

D.P.P, b)

® Declaracién de horarios de trabajos. ¢) Declaracion de teléfonos por Emergencias
las 24 h.

® Todo Obrador transitorio, Equipos, Maquinarias y Vehiculos debe estar autorizado
por la D.P.P.

e Con el Acta de Entrega de Terreno, la Contratista debera delimitar sectores de
trabajo bajo su total responsabilidad.

PE.T. - Pag. 1
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e Debera presentar ante la Direccion de Higiene y Seguridad de la D.P.P. Certificado
en original de la ART, con el listado del personal del mes en curso.

e Deberd dar estricto cumplimiento a las Condiciones Generales de Higiene y
Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas adjuntas al presente.

e Debera presentar con la oferta el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones.

Todos los elementos que se retiren y/o desarmen son propiedad del Estado, debiendo el
Contratista cargar, transportar y ubicar las mismas donde indique la Inspeccién de Obra.

1.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

La presente obra tiene por objeto la REPARACION DEL CENTRO DE CONTRATACION
ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA en el Puerto de Ushuaia.

El presente Pliego contiene las Especificaciones Técnicas y Normas a cumplimentar en la
ejecucion de los trabajos necesarios para la ejecucién de la obra “REPARACIONES VARIAS DE
CENTRO DE CONTRATACION ESTIBADORES EN PUERTO USHUAIA".

Respecto a las Normas, Reglamentos, Cédigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la Direccion de
Estudios y Proyectos determinard sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas
generen diferencias con el presente pliego, y las fijara cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales locales vigentes: Cdédigo de
Edificacion, Cédigo de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para las
distintas instalaciones y redes, Anteproyecto Oficial, planos ARQ-01; INST-E 01; INST-SANIT-
01; Anexos A-B-C-D-E-F y G y el presente Pliego.

Los trabajos deberan ser ejecutados por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que la Contratista
se compromete a entregar la Obra consumada y en perfectas condiciones por un precio final;
incluyendo todo lo necesario para el normal funcionamiento de las instalaciones, estén o no
expresamente indicados en este pliego.

Obligatoriamente se debera presentar cuando la Inspeccién de Obra lo requiera, previo al inicio
de los trabajos en los distintos rubros, muestras y/o folleteria de los distintos materiales y/o
componentes a utilizar, para su aprobacion previa, los que formaran parte de la oferta de la
Empresa, no permitiéndose su cambio o reemplazo.

Locales para acopio y depésito de materiales

a. Los locales para acopio y depésito de los materiales, cumpliran con lo prescripto en la
Seccion 01600 - Requerimientos de los productos.
' b. Los materiales inflamables deberan ser depositados en lugares apropiados, donde no corran
-! peligro éstos, ni el personal ni otros materiales, ni la construccién existente.
' En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos de
i extincién de incendio que exijan las disposiciones vigentes (nacionales, provinciales,
‘ municipales y/o internas del Barrio Cerrado).

Sobre Trabajos Defectuosos:
1]
i i
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

La Inspeccion de Obra podra rechazar todo trabajo defectuoso, aun los de mayor valor que los
convenidos, debiendo ser rehechos por el Contratista a su cargo y sin que ello implique prérroga
del plazo contractual, los materiales y trabajos rechazados deberan retirarlo de la obra el

Contratista en 48 horas después de la orden respectiva. Si esto no se cumpliera, seran retirados
a su costa.

Cuando la Inspeccion de Obra sospeche que existen vicios ocultos, podra ordenar las
demoliciones, desmontaje o cualquier otro trabajo, prueba o ensayo y las reconstrucciones
necesarias. Si los defectos fueran comprobados, todos los costos y gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del Contratista, sin que ello justifique ampliacién del plazo contractual.

Si los deterioros o vicios se manifestaren dentro del plazo de garantia, el Contratista debera
rehacer o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la Inspecciéon de Obra, a
contar de su notificacidon por Orden de servicio. Transcurrido dicho plazo, el Comitente podra
ordenar su ejecucién con cargo al Contratista, deduciendo el importe respectivo del fondo de
garantia, sin perjuicio de las acciones que tendra derecho del Comitente para hacer efectiva la
total Responsabilidad del Contratista, si el fondo de reparos y otros créditos a favor de este
ultimo fuesen insuficientes.

La recepcién definitiva de los trabajos no anulara el derecho del Comitente, de exigir el
resarcimiento de los costos, gastos e intereses que produjera la construccion de aquellas partes
de la obra que se descubrieran posteriormente con fallas o defectos.

Garantias de calidad.

El Contratista debera presentar, a requerimiento de la Inspeccién de Obra, las “Garantias de
Calidad” de los materiales, y/o elementos utilizados en obra emitidas por los respectivos
fabricantes. La presentacion de las garantias y la ejecucion de los trabajos de acuerdo a las
mismas son obligatorias para todos los casos en que el fabricante las emita, debiendo
responder el Contratista en caso de no haber sido tenidos en cuenta.

Trabajos y Materiales que deban Quedar Ocultos.

Todos los trabajos o materiales que deban quedar ocultos deberan ser aprobados y revisados
por la Inspeccion de Obra antes de ser cubiertos, previa solicitud escrita formuiada por el
Contratista, con una antelacién de cuatro (4) dias habiles. Esta Inspeccion se hara constar
expresamente en el libro de Ordenes de Servicio. Si el Contratista omitiera esta solicitud escrita,
seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correcta
ejecucion de los trabajos ocultos realizados sin la previa aprobacién de la Inspeccion.

‘ Relaciones con Otros Contratistas.

! Si el Contratista experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicado en sus trabajos por
! acciones, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera informar por escrito, dentro de
. dos (2) dias habiles a la Inspeccién de Obra, quien dictaminara al respecto, si asi no lo hiciere,
. NO se reconoceran atrasos al Contratista, ni se aceptaran reclamos motivados por acciones,
1 negligencias o atrasos de otros Contratistas.
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

Previamente, durante y después de la ejecucion de los trabajos a su cargo, el Contratista debera
adoptar las medidas de precaucion necesarias para evitar deterioros o dafios a otros trabajos
terminados o en ejecucion a cargo de otros Contratistas, o propiedad del Comitente.

Cuando la ejecucién de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal de
ambos origine deterioro o dafios a otros trabajos terminados o en ejecucion a cargo de otros
Contratistas o propiedad del Comitente, seran por cuenta de la Contratista los costos y gastos
para la reconstruccion o reparaciones necesarias.

Los montos originados por estos conceptos seran estimados por la Inspeccion de Obra y
deducidos por el comitente de las liquidaciones a pagar.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PROYECTO
El Comitente posee el Proyecto de los trabajos a realizar. EI mismo esta compuesta como se

indica en los planos ARQ-01; INST-E 01; INST-SANIT-01 y Anexos A-B-C-D-E-F y G, que se
detallan mas adelante.

En dicho Proyecto se baso el Comitente para desarrollar el computo y presupuesto de la
totalidad de los materiales a utilizar.

Este es el Proyecto que el Contratista debera ejecutar y adaptar a las necesidades solicitadas
por la DPP para realizar la cotizacion de los trabajos.

Toda modificacién que la Contratista debiera realizar al Proyecto Oficial para cumplimentar con
la Reglamentacion vigente deberé ser informado a la Inspeccién de Obra.

El tipo de obra a ejecutar es: I-2 Arquitectura: Nueva de Alta y Baja Complejidad.

GENERALIDADES.

Trabajos a realizar: Incluye todo lo necesario para dejar en perfecto estado de funcionamiento
todas las instalaciones:

Dejar perfectamente limpio, ordenado y en funcionamiento el sector de las obras segun PET.

PLANOS.

- Los planos indican la posicién de los elementos componentes de la instalacién pudiendo surgir
: pequefias variantes a indicacion de la Inspeccion de Obra.

| VERIFICACION DE CALIDAD Y CONTROL DE INSTALACION.
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

a) El Contratista controlara la calidad de los suministros y trabajos de fabricantes, proveedores,
productos, servicios, condiciones de la mano de obra, de manera de producir los trabajos con la
calidad especificada.

b) Cumplird acabadamente las instrucciones de fabricantes incluyendo cada paso en su
secuencia correcta.

¢) En el caso de que las instrucciones de un fabricante entren en conflicto con la documentacién
contractual, solicitara aclaracién a la Direccién de Obra antes de proceder.

d) Cumplira con las normas especificadas como nivel minimo de calidad, salvo que normas o
requisitos mas exigentes indiquen niveles mas altos de calidad y precision.

e) Realizara el trabajo con personal calificado para obtener los niveles de calidad especificados.
f) Fijara los productos en su lugar con dispositivos de anclaje disefiados para resistir tensiones,
vibraciones y deformacion o distorsién fisica.

ESPECIFICACIONES DE MARCAS.

En el caso de solicitar la provisién de materiales a la Empresa si las Especificaciones estipulan
una marca o similar equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la Empresa basara
Su cotizacion en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, deberd expresarlo con
claridad en su propuesta, dando el precio a afadir o quitar en su propuesta segun las
Especificaciones.

Si esta aclaracion no figura en el presupuesto presentado, la Inspeccién de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La eleccion final queda a opcion de la Inspeccion de Obra.

Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto
a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra
seran obligatorias para la Empresa.

MUESTRAS.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacién de las
mismas por la Inspeccion de Obra, no exime a la Empresa de su responsabilidad por calidad y
demas requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las Especificaciones y
Planos.

En todos los casos la aprobacion sera provisional y sujeta al resultado que se obtenga en las
pruebas después de efectuadas.

» | Todo material y equipo no aprobado por la Inspeccién, la comprobacién del incumplimiento de

. estos requisitos bastara para obligar al Contratista, al retiro de los materiales y equipos
1 correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de colocacién,
! remocién o de reparacion que tuvieran lugar.
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

No se permitira acopiar ningln material en obra, cuya muestra no hubieran sido aprobadas
previamente.

Todos los trabajos deberan ser inspeccionados por la Inspeccion de Obra. Esta inspeccién sera
solicitada por la Contratista por intermedio del libro de Notas de Pedido con dos (2) dias de
anticipaciéon como minimo en los siguientes casos:

Al acopio de materiales, equipos y herramientas.

Al instalar el tablero de obra.

Después del compactado del suelo existente.

Concluidos con todas las instalaciones soterradas, incluyendo la puesta a tierra de la instalacién
eléctrica.

Tras concluir la estructura metalica de los tabiques.

Antes de ejecutar la prueba hidraulica de las carierias previo a la colocacién de las placas de
yeso.

En el caso de ejecucién de trabajos que luego quedan ocultos.

Antes de ejecutar y durante la ejecucion de las aislaciones hidréfugas y térmicas.

Previo a iniciar los trabajos de pinturas y revestimientos.

Inspecciones y pruebas finales de la instalacion eléctrica.

Prueba de hermeticidad de cafierias de gas antes de realizar la vinculacién con la cafieria
existente.

Todas estas inspecciones deberan ser acompariadas de las pruebas técnicas y comprobaciones
que la Inspeccién de Obra estime conveniente.

En caso de NO resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que los
trabajos NO cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejara
en el acto constancia por escrito de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que la
Empresa debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el plazo
en que debera darsele cumplimiento, transcurrido el cual seran efectuadas nuevas pruebas con
las mismas formalidades.

Si se descubren fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcién definitiva, hasta la fecha
que se subsanen con la conformidad de la Inspeccién de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepcién definitiva, la entrega de los planos conforme a obra
de los trabajos de Arquitectura, de las instalaciones eléctricas y sanitarias construidas, con la
inclusién de los detalles constructivos en escala apropiada. Se deberan entregar 3 (tres) copias.

A requerimiento de la Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente, la recepciéon provisoria
podra hacerse parcialmente en sectores de la Obra ya terminados.

"MATERIALES.

| Muestras: El Contratista presentara a la Inspeccion, sin cargo alguno, cuando ésta lo requiera,
| muestras de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas
| a los ensayos y analisis normales.

| Las muestras deberan indicar procedencia, nombre de la fabrica, marca y tipo de
! fabricacion, etc. Las que ademas deberan estar firmadas por el Contratista.
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Ensayos: Para los ensayos de los materiales especificados se aplicara lo dispuesto en el
reglamento CIRSOC 201, normas IRAM, IEC, NAG 200 y toda otra Norma que corresponda.

Si los ensayos no concordaran con los exigidos en el presente pliego, se ordenara el retiro o
correccion de los materiales defectuosos, a juicio de la Inspeccion, y en caso de que los mismos
se hubieran utilizado, se podra ordenar la reconstruccién de las partes afectadas.

Todo material que no esté conforme a las exigencias de estas especificaciones sera
considerado defectuoso, sera rechazado y se exigira el inmediato retiro de la obra.

AGREGADO GRUESO PARA HORMIGON.

Se emplearan en la elaboracién del hormigén de cemento Pértland lo dispuesto en el Capitulo 6
Articulo 6.3 del Reglamento CIRSOC-201.

El tamafio maximo del agregado grueso a utilizar sera de 27, y la granulometria debera
responder a los siguientes limites:

Tamiz IRAM % Pasante
(63 mm.) 100
(53 mm.) 95-100

(37,5 mm.) -

{26,5 mm.) 35-70
(15 mm) =

{12,5 mm.) 10—130
(9.5 mm.) 5

(4,75 mm.) 0-5

AGREGADO FINO PARA HORMIGON.

Se emplearan en la elaboracion del hormigon de cemento Pértland lo dispuesto en el Capitulo 6
Articulo 6.3 del Reglamento CIRSOC-201.

CEMENTO PORTLAND.

Debera ser de marca aprobada, debiendo cumplir los requisitos de las Normas IRAM
50.000:2000 y 50.001:2000.

La categoria de resistencia debera corresponder al tipo CP 40, y teniendo en cuenta que la obra
a ejecutar se circunscribe a un ambiente marino, se requiere la utilizacion de cemento Pértland
Puzolanico de Media Resistencia a los Sulfatos (MRS)

. El cemento debera suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fabrica y

i#

se almacenara debidamente protegido de la humedad y la accién de la intemperie.

| Se lo usara en el mismo orden cronolégico que su llegada a la obra. En caso de que la provision

ii del cemento se efectle a granel, el Contratista requerira a la Inspeccion la aprobacién del
sistema de transporte y almacenaje en la obra.
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No se permitira la mezcla de cemento de distintas clases o marcas, ya sea que provenga de la
misma o de distinta fabrica.

En el momento de su utilizacion, el cemento debera cumplir todos los requerimientos de estas
especificaciones.

AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

El agua a utilizar para la mezcla, curado del hormigén y para lavar aridos debera responder al
Articulo 6.5 del Reglamento CIRSOC-201.

ADITIVOS.

Cuando la Inspeccién lo requiera podra indicarse el uso de aditivos.

El Contratista debera presentar a la Inspeccién las especificaciones de los aditivos a emplear, y
suministrar las muestras que ésta considere necesarias para su aprobacién. En ningun caso se
emplearan aditivos sin la correspondiente aprobacién por parte de la Inspeccién.

RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez realizadas las pruebas necesarias a satisfaccion de la Inspeccion de Obra, se pondran
en funcionamiento las instalaciones, por un periodo de no menos de cinco (5) dias consecutivos,
debiéndose constatar: si la ejecucion de cada uno de los trabajos y la construccién de cada uno
de los elementos constitutivos, estan en un todo de acuerdo con los ofrecidos y contratados.

Las garantias parciales de fabricantes de los distintos elementos seran transferidas a la
Comitente.

Por su parte, el contratista garantizard por el término de 6 meses a contar de la fecha de
recepcion provisional, al total de la instalacién, garantia que cubrira la calidad de los materiales
y ejecucion de los trabajos de acuerdo a sus fines.

ITEM I

TRABAJOS PRELIMINARES

;f La Contratista tendra a su cargo la provisidén y colocacion de un cartel de obrade 1.00mx2 m
{ dentro de los 5 dias de iniciada la obra en el cual figurara el contenido indicado oportunamente
1 por la Inspeccion de Obra.

— . El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.

} Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacciéon de la Inspeccién de Obras.
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1.b) Replanteo general. -

La Contratista tendra a su cargo el replanteo general de las obras, responderan a los planos
Arq. 01, Arq. Inst. Eléctrica 01 e Inst. Sanitaria 01.

Toda obra replanteada deberé ser informada a la 10 a los fines de ser aprobada para su
posterior gjecucion.

Trabajos incluidos

a. La descripcién de tareas que se hace en el presente item no es limitante y el Contratista esta
obligado a realizar todas aquellas tareas necesarias a los efectos de obtener un correcto
replanteo de todos los elementos a construir, sin derecho a reconocimiento de adicional alguno.
b. El Contratista indicara los puntos de referencia planialtimétricos, sobre los cuales basara y
realizara el replanteo del predio y del emplazamiento de los trabajos, conforme a indicaciones
de planos.

¢. Dado que los frabajos incluidos en el presente guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en ofras secciones, el Contratista tendrd en cuenta la complementacién de
especificaciones técnicas relacionadas.

b. Sera responsabilidad del Contratista proteger dichos puntos de referencia y/u otros que el
debera establecer para determinar clara y exactamente los emplazamientos de los elementos,
equipamiento y trabajos.

c. El Contratista debera verificar la correcta ubicacién de los puntos de referencia antes
mencionados no teniendo derecho a reclamo alguno por los errores gue se produzean en la
posicién de estos.

d. El Contratista verificara las medidas, antes de comenzar los trabajos, debiendo comunicar las
diferencias existentes en éngulos, longitudes y niveles, si las hubiera, a la Inspeccion de Obra,
con el fin que esta determine las decisiones a adoptar.

¢. El Contratista limpiara el terreno o los lugares en que deban ejecutarse replanteos, de manera
que estos puedan desarroliarse sin obstaculo alguno.

d. Toda tarea extraordinaria de remocién de elementos o aun demoliciones de muros,
revestimientos, carpinterias o elementos estructurales de cualquier indole, que fuera necesario
efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo sera por cuenta y costo del
Contratista, sin reconocimiento de pago adicional.

e. El mismo no podra alegar como eximente, la circunstancia de que la Inspeccion de Obra no
haya previsto o no se hubiese hecho presente durante la gjecucion del replanteo.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obras.

1.¢) Provision de energia eléctrica, tablero de obra.

Le contratista debera proveer a la direccion de Puertos (DPP), un Tablero NUEVO Portable tipo
Conextab 4-3PX10A Norma Argentina con bastidor y cable.

Sera utilizado por la empresa_para el servicio de obra, v una vez concluida la_obra el
tablero sera propiedad de la DPP.

Una vez finalizada la obra, la contratista entregara el tablero a la L.O. junto a un certificado
de buen funcionamiento firmadeo por un electricista matriculado.
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Gabinetes para tableros:

-771.20.5.1: Generalidades.
Los tableros eléctricos deberan cumplir con lo indicado en la seccién 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberan ser normalizados construidos y certificados segun IEC 60439-1
y las prescripciones suplementarias de IEC 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con
una tensiéon que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que la corriente total de
alimentacién o llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los circuitos de salida incluyen
dispositivos de proteccién contra los cortos circuitos, cada uno de los cuales tiene una corriente
asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de comando y/o
senalizacion y que estan destinados para su utilizacion en el interior, ya sea en viviendas,
oficinas o bien en otros lugares o locales donde las personas que tengan acceso al mismo
durante su utilizacién pueden ser personas no calificadas o comunes (BA1).

También, se podran emplearse gabinetes o envolventes vacios que cumplan con IEC 60670-24
o con IEC 62208 y que en su armado cumplan con |IEC 60439-1 y con IEC 60439-3 y con sus
ensayos, para ser operados por personas comunes BA1 o por personal capacitado BA4 o BAS.

-771.20.2.1: Lugar de instalacién y grado de proteccion IP.

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribucion (principales y seccionales), son
considerados por la reglamentacion, elementos o equipos de seguridad de las instalaciones, los
mismos deben ser faciimente identificables, para lo cual las envolturas o envolventes que los
constituyan deberan poseer en la parte frontal exterior de sus marcos, o de sus puertas, o en
caso de no poseerlas, de sus barreras de proteccién contra el contacto directo, el simbolo de
“riesgo eléctrico” (Norma IRAM 10005-1) con una altura minima de 40 mm.

El simbolo de “riesgo eléctrico”, asi como las restantes marcaciones exigidas por la norma de
producto, que deberan ser durables y estar siempre visibles; podran estar grabadas, pintadas en
forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su permanencia en el
tiempo.

Debajo del simbolo, debera pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la funcion del tablero
(por ejemplo: “Tablero Seccional”), escrita con letras negras, con una altura minima de 10 mm,
sobre un fondo de color amarillo.

Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de facil acceso y alejados de
otras instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la instalacién de
- tableros en el interior de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de mesadas, o dentro de
.. huecos de la construccion o sitios de dificil acceso.

Para sitios humedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberan construirse
{ con el grado IP adecuado al ambiente.

- -771.20.3: Ubicacion de los tableros.
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Sera de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicacién de los tableros y la eleccion de
los aparatos de maniobra y proteccion integrantes de los mismos, de acuerdo con las
prescripciones de la Reglamentacién vigente.

Si se instalan a la intemperie, el grado de proteccion no debe ser inferior al IP54 (ver Anexo 771-
B.3 de la Reglamentacion vigente).

-771.20.4: Forma constructiva de los tableros.

Las partes constitutivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales aislantes que
tengan, ademas de rigidez mecanica, caracteristicas de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y
propiedades dieléctricas adecuadas.

Los tableros se protegeran contra contactos directos, como minimo, por medio de aislacién de
las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos como minimo por corte
automatico de la alimentacién (incluyendo la puesta a tierra de las masas) o por uso de
equipamiento de Clase 1l

No tendran partes bajo tension, accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo tension
sera posible sdlo luego de la remocion de tapas o cubiertas mediante el empleo de
herramientas.

Todo borne o elemento bajo tensidn debera protegerse contra contactos directos mediante una
barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o proteccién
deberan ser facilmente accesibles y ubicados a una altura respecto del piso del local donde esté
instalado el tablero, entre 0.40 m y2m.

Podran estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de
operacion y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus

posiciones extremas por dispositivos disefiados o construidos a tal efecto, tomando esta
recomendacion

mayor importancia en el caso de tableros empleados a la intemperie donde la accién del viento
podria perturbar o poner en peligro la operacion y el mantenimiento.

Las borneras de conexién, ya sean destinadas a los conductores de alimentacion o a los de
salida de circuitos, deberan estar ubicadas a una altura minima de 0,2 m, medida desde su
parte inferior con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevaran letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcién a la que

estan destinados y borneras adecuadas para la conexién de los conductores de salida de los
circuitos.

Los tableros que tengan mas de dos circuitos de salida deberan contar con un juego de barras
que permita efectuar el conexionado o remocién de cada uno de los elementos, comodamente y
sin interferir con los restantes.

Las barras deberan disefiarse para una corriente nominal no inferior a la de la linea de
alimentacion y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la
corriente de falla maxima en el lugar de 1a instalacién.

PET —-Pag. 11
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Sélo para instalaciones trifasicas, la disposicién de las barras, debera ser N.° R. S. T. del frente
hacia atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente del tablero.

Las derivaciones de las barras beberan efectuarse mediante grapas, bornes o terminales
apropiados. Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosion electroquimica.

Las barras y los conductores de los tableros deberan estar identificadas segun el siguiente
codigo de colores: Neutro: color celeste, conductor de proteccién: bicolor verde-amarillo, fase R:
color castafio, fase S: color negro, fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde-amarillo y el
celeste.

No podran instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en
cuestion, es decir, no podran usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros
circuitos.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello
deberan fijarse entre si y tenderse en conductos especiales previstos a tal efecto. Se
identificaran con anillos numerados.

Los tableros dispondran de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente identificada
con la cantidad suficiente de bornes adecuados al numero de circuitos de salida donde se
reuniran todos los conductores de proteccion de los distintos circuitos y desde donde se
realizara también la puesta a tierra del tablero.

Se debera asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes
metalicas “no activas”.

Para verificar la falta de alguna fase, tendran luces testigos. Cualquier otro detalle sera de
acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido por la Inspeccion de
Obras.

Interruptores automaticos termomaagnéticos.

Se deberan ajustar a las especificaciones segun Normas IEC 60947-2 (uso exclusivo a la
proteccion motores eléctricos). Toda alimentacién a motores eléctricos debera contar con
dispositivos automaticos de maniobra y proteccién contra sobrecargas y contra cortocircuitos,
especificas para dichos motores.

Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberan poseer una proteccion exclusiva contra
cortocircuitos, independiente de la proteccion principal (ver 771.20.4 y 771.17.3.2).

El calibre y tipo de curva de disparo deberan respetar los puntos 771.19.2y 771.19.3 de AEA.
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Su diserio debera permitir la posibilidad de ser bloqueados en la posicion abierta. Su fijacién se
hara en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estaran totalmente protegidos y aptos para
una seccion de hasta 25 mm? sin utilizacion de terminales.

Seran de marca reconocida, y cumpliran con las prescripciones de la Norma en vigencia.
Dispositivo diferencial residual (DDR).

Protegeran la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo tension,

ademas protegeran a los edificios ante el riesgo de incendio provocado por corrientes de fuga a
tierra.

En las partes de la instalacién, que solo exista la posibilidad de contactos indirectos, se propone
utilizar un DDR modelo selectivo de sensibilidad de 300 m A.

Su fijacién se hara en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuacién sera independiente de la
tension de la red, y sus bornes estaran totalmente protegidos

Seran de marca reconocida, y cumpliran con las prescripciones de la Norma IRAM 2301. Las
demas caracteristicas se detallan en los planos correspondientes.

Instalacién puesta a tierra.

Debera efectuarse la conexién a tierra de las partes metalicas de la instalacién, normalmente
aisladas del circuito eléctrico, como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes, tableros, etc. De
manera de asegurar la continuidad metalica mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz
de las partes metélicas y mediante la colocacién de un conductor de cobre electrolitico aislado,
denominado “conductor de proteccion”.

El conductor de proteccién tendra una seccién minima de 2,50 mm? y estar conectado
directamente a la toma de tierra. El valor méaximo de la resistencia de puesta a tierra sera de 10
Q. (Preferentemente, no mayor de 5 Q), segun Norma IRAM N.° 2281, para aquellas partes de
la instalacién cubiertas por proteccion diferencial.

En cambio, para las partes de la instalacién eventualmente no cubiertas por proteccion
diferencial, se arbitraran los medios necesarios para lograr que la tension de contacto indirecto
no supere los 24 volts para ambientes secos y himedos, segtin Norma IRAM N.° 2281.

Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo JL-16
de 5/8” de diametro nominal y 3000 mm de largo.

Esta jabalina debera hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una profundidad tal
que la humedad del suelo no sea menor que el 20% Y que la resistividad del mismo este entre
10 y 100 ohms por metro.

El toma cable tipo “A” sera de fundicién con bulén roscado de bronce modelo T2 y debera
permitir una excelente conexion eléctrica de baja resistencia sin corrosion galvéanica, ya que el
contacto sera cobre con cobre, entre el conductor y la jabalina.

P.E.T. - P&g. 13
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de
Descripcion

Tablero Portable tipo Conextab 4-3PX10A Norma Argentina con bastidor y cable

1* int. diferencial 4x40-30mA

2* Int. Termomagnéticos- 4x32A y 2x16A -4.5KA.
2* Tomas Industriales-Monofasica y Trifasica -16A
2* Tomas Argentino - 102

1.d) Desmonte de artefactos sanitarios.

Seccion Relacionada:
ITEM VII

7.c) Artefactos inodoros Local 7.

La Contratista debera desmontar los tres Inodoros ubicados en el sector de retretes del bafio de
caballeros. Durante el desmonte de los artefactos se debera prestar especial atencion a fin de
evitar roturas en la porcelana sanitaria, esta debera ser protegida con una envoltura de carton
corrugado adecuado para el embalaje.

Los artefactos desmontados deberan ser depositados en el sector que la Inspeccién de Obra lo
determine.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.e) Desmonte de Griferias Local 01.

Seccioén Relacionada:
ITEM VII

7.b) Griferia de Ducha local 01

La Contratista debera desmontar los tres Inodoros ubicados en el sector Duchas del bafio de
caballeros. Durante el desmonte de los artefactos se debera prestar especial atencion a fin de
evitar roturas en la porcelana sanitaria, la que debera ser protegida con una envoltura de cartén
corrugado adecuado para el embalaje.

.'--1

i
F.F.1 Los artefactos desmontados deberan ser depositados en el sector que la Inspeccion de Obra lo

ﬂTQdetermine.
I\

i - El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacciéon de la Inspeccién de Obras.
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1.f) Demolicion tabiques mamposteria T1-T2 y T3.

Este item se refiere a la ejecucion de los siguientes trabajos y de acuerdo a los establecido en el
formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra:

Demolicién de los tabiques de ladrillo y/o bloques de cemento llamados T1; T2 y T3 (ver plano
ARQ 01), donde se remodelara el sector, incluyendo la extraccion y retiro de las instalaciones
eléctricas en ellos.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

Materiales, herramientas y equipo

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar
las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros
resultantes de la ejecucion de los trabajos hasta los lugares determinados por la inspeccién de
la Obra.

Procedimiento para la ejecucion

Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucion de los trabajos especificados.

Las demoliciones se las efectuaran hasta el nivel del piso terminado, debiendo dejar el piso
correctamente nivelado con carpeta de cemento terminacién alisada en los sectores de los
tabiques demolidos.

Se debera tomar los recaudos necesarios para el resguardo del artefacto cocina existente (en
funcionamiento) evitando dafios en esta.

Los materiales que estime la inspeccion de Obra recuperables seran transportados vy
almacenados en los lugares que ésta determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de
la obra, dentro del predio portuario.

No se permitira utilizar materiales provenientes de la demolicién en trabajos de la reparacién y
remodelacion del presente pliego.

Los materiales desechables seran trasladados y transportados fuera del predio Portuario a los
lugares establecidos por la autoridad local.

El retiro de escombros debera efectuarse antes de iniciar las refacciones.

1.g) Demolicién tabiques estructura liviana T4 y T5.

| La Contratista debera desmontar los tabiques denominados T4 y T5 en el plano ARQ. 1 Local 1
- Duchas caballeros.

| El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecucion de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obras.

Materiales, herramientas y equipo

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar
las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el traslado de escombros
resultantes de la ejecucién de los trabajos hasta los lugares determinados por la inspeccién de
la Obra.

Procedimiento para la ejecucion

Los métodos que debera utilizar el Contratista seran aquellos que él considere mas
convenientes para la ejecucidn de los trabajos especificados.

Las demoliciones se las efectuaran hasta el nivel del piso terminado, debiendo dejar el piso
correctamente nivelado con carpeta de cemento en los sectores del tabique demolido.

Los materiales que estime la inspeccion de Obra recuperables seran transportados vy
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de
la obra, dentro del predio portuario.

No se permitira utilizar materiales provenientes de la demolicién en trabajos de la nueva
edificacion.

Los materiales desechables seran trasladados y transportados fuera del predio Portuario a los
lugares establecidos por la autoridad local.

El retiro de escombros debera efectuarse antes de iniciar las refacciones.

1.h) Desmonte cielorraso C1.

La Contratista debera ejecutar el desmonte del cielorraso del sector C1 sefialado en el plano
ARQ. 1.

Durante el desmonte se debera prestar especial atencién a fin de reciclar todas las placas y
maderas del sistema de soporte, debiendo embalar con medios adecuados y ser entregados a
la Inspeccidn de Obra.

Los materiales que estime la inspeccion de Obra recuperables seran fransportados vy
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de
la obra, dentro del predio portuario.
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1.i) Desmonte de puerta de emergencia P5.

La Contratista debera realizar el retiro de puerta de ubicada en la pared sur del edificio Local 4,
e indicado en el plano ARQ. 1

Las puertas retiradas se embalaran adecuadamente y entregaran a la Inspeccion de Obra.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obras.

1.j) Desmonte Carpinterias P6A y P6B.
La Contratista debera realizar el retiro de las puertas de ubicadas en:

P6A Acceso nucleo Sanitario Hombres, e indicado en el plano ARQ. 1.

P6B Pasillo salida de emergencia, e indicado en el plano ARQ. 1

Las puertas retiradas se embalaran adecuadamente y entregaran a la Inspeccién de Obra.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obras.

1.k) Retiro de escombros.

La Contratista debera ejecutar el retiro de escombros generados durante los trabajos de
desmonte y demoliciones, costeando a su cargo el alquiler de contenedores y las tasas
municipales correspondientes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

Qbras.

1.1) Vallado provisorio.

La Contratista tendrd a su cargo la provisién de una valla provisoria dentro de los 5 dias de
iniciada la obra.

Su construccién permitira delimitar la superficie afectada a la gjecucion de los trabajos,
quedando [a misma bajo la exclusiva responsabilidad y resguardo de la Contratista.

La Contratista debera garantizar que ningdn personal ajeno a la misma ingrese al sector de las
obras, debiendo permanecer cerrado y con adecuada iluminacién en los dias y horarios en que
no se trabaje.

' El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta gjecucion de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras

1.m) Desmonte calefactores local 3.
La Contratista debera realizar el retiro de los dos calefactores CTZ ubicados en el local 03.

Los calefactores retirados se embalaran adecuadamente y entregaran a la Inspeccién de Obra.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.n) Desmonte calefén local 8.
La Contratista debera realizar el retiro del calefon tiro Natural ubicado en el local 08.

El calefén retirado se embalara adecuadamente y entregara a la Inspeccién de Obra.

Una vez concluido el desmonte la empresa debera realizar el cierre del pase de la ventilacion
existente en el cielorraso dejando el mismo apto para los trabajos de pintura y terminacion
correspondientes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.i) Desmonte cielorraso Local 01.
La Contratista debera ejecutar el desmonte del cielorraso del sector C1 sefialado en el plano
ARQ. 1.

Durante el desmonte se debera prestar especial atencién a fin de reciclar todas las placas y
maderas del sistema de soporte, debiendo embalar con medios adecuados y ser entregados a
la Inspeccién de Obra.

Los materiales que estime la inspeccion de Obra recuperables seran transportados vy
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los limites de
la obra, dentro del predio portuario.

El presente item incluye todo lo necesarios para una correcta ejecuciéon de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024
ITEM II

ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS.

2.a) Estructura de armado tabiques simples T1 - T2 y T3 de 70 mm PGC-PGU LOCAL
01.

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado para los tabiques de
separacion en duchas, ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por la vinculacién de perfiles
estructurales de acero galvanizado por inmersién en caliente conformados segun Norma IRAM-
IAS U 500-205. Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil
galvanizado U (solera).

Fijar las soleras inferiores a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la
cantidad como la distribuciéon de los mismos serd como indique el calculo previamente
desarrollado.

Posicionar los montantes utilizando las soleras como guia, la separacién entre ejes de los
mismos dependera de la disposicion de las placas, y del resultado del célculo efectuado sobre
las solicitaciones a las que se ve sometida la estructura. La vinculacién entre soleras y
montantes se realizara con las fijaciones correspondientes para cada sistema de Steel Framing.
Siempre verificar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra.

Es importante que la disposicién de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre
placas a fin de poder garantizar una correcta fijacién de las mismas. En el caso de las juntas
horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralela al plano del panel que
sirva como respaldo de junta.

La estructura debera ser rigidizada para absorber las cargas horizontales paralelas al plano del
panel.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte se procedera al emplacado de la superficie.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra

2.b) Estructura de armado tabique Media Pared de 70 mm T4 en Local 10.

La Contratista debera construir la estructura metélica de armado de los tabiques de 70 mm
Media pared Ver plano ARQ. 1.
Pared interior realizada sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 70 mm vy
Montantes de 69 mm, de chapa de acero cincada por inmersidn en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.
Las Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansion de nylon N.° 8 con tope y
| tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m. Dicha
- estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de

0,40m o 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
| realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y
\ f__: ranura en cruz.

|
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

Una vez armada y fijada la estructura de soporte y realizadas las instalaciones se procedera al
emplacado de la superficie:

e Debera comenzar el emplacado, de abajo hacia arriba, dejando una separacién minima
de10 mm entre el piso y las placas para evitar la absorcion de agua por capilaridad.

e Las placas Superboard® se deberan instalar con su cara lisa hacia al frente, con las
juntas entre ellas a tope, de manera vertical en linea y trabadas, de forma que no
coincidan cuatro esquinas en una misma parte.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra

2.c) Estructura de armado tabique simple T5 de 70 mm en Local 10.

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado de los tabiques de 70 mm
pared Simple Ver plano ARQ. 1.

Pared interior realizada sobre una estructura metdlica compuesta por Soleras de 70 mm y
Montantes de 69 mm, de chapa de acero cincada por inmersién en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansioén de nylon N.° 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion entre ejes de
0,40m o 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra
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Pared Simple. Estructura 70mm.

2.d) Estructura cierre vano en tabique T6.

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado para el tabique que dara cierre
al hueco resultante de la remocién de la puerta P6 (pasillo) de salida de emergencias, la misma
estara compuesta por una estructura que permita copiar el espesor del muro. Ver plano ARQ. 1.
Se realizara sobre una estructura metélica compuesta por la vinculacion de perfiles estructurales
de acero galvanizado por inmersién en caliente conformados segiin Norma IRAM-IAS U 500-
205. Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera).

Fijar las soleras superior e inferior al piso mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la
cantidad como la distribucion de los mismos sera como indigue el calculo previamente
desarrollado.

Posicionar los montantes utilizando las soleras como guia, la separacién entre ejes de estos
dependerd de la disposicién de las placas, y del resultado del célculo realizado sobre las
solicitaciones a las que se ve sometida la estructura. La vinculacién entre soleras y montantes
se realizara con las fijaciones correspondientes del sistema. Siempre verificar el montaje de los
perfiles manteniendo el plomo, nivel y escuadra.

Es importante que la disposicién de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre
placas a fin de poder garantizar una correcta fijacion de estas. En el caso de las juntas
horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralelas al plano del panel
que sirva como respaldo de junta.

La estructura debera ser rigidizada para absorber las cargas horizontales paralelas al plano del
panel.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

| Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

2.e) Estructura de cierre cajén y Mocheta paso de caferias en Locales 09 y 10.

La Contratista debera construir la estructura metalica para el armado del cajon servira de pleno
para la cafieria de agua en el sector Vestuario damas. Ver plano ARQ. 1.
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El cajon serd realizado sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de 35 mm y
Montantes de 34 mm, de chapa de acero cincada por inmersion en caliente, fabricados segun
Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

Las Soleras de 35 mm se fijaran al cielorraso y pared mediante tarugos de expansién de nylon
N.° 8 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara colocando Montantes de 34mm con una separacion
entre ejes de 0,40m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se
realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con cabeza tanque y
ranura en cruz.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

2.f.1) Ejecucion de mueble 1 con estructura tipo Durlock.
Materiales

Perfiles Soleras de 35mm.

Perfiles Montantes de 34mm.

Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura portante del mueble 1, el que sera
aprobado por la inspeccion de obra para iniciar su ejecucion.

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado del mueble 01 con perfiles de
70 mm emplacado de ambos lados (Tipo pared simple) con excepcién de las caras en contacto
con paramentos existente donde la placa se colocara de un solo lado (tipo media pared) Ver
plano ARQ. 1.

La estructura estara compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 mm, de chapa de
acero cincada por inmersiéon en caliente, fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243, con
espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansién de nylon N.° 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completard colocando Montantes de 69mm con una separacién acorde a las
dimensiones de cada panel de soporte, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

2.f.2) Ejecucién de mueble 2 con estructura tipo Durlock.
Materiales

+ Perfiles Soleras de 35mm.

| Perfiles Montantes de 34mm.

'Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura portante del mueble 2, el que sera
iaprobado por la inspeccion de obra para iniciar su ejecucion.
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ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

La Contratista debera construir la estructura metélica de armado del mueble 01 con perfiles de
70 mm emplacado de ambos lados (Tipo pared simple) con excepcion de las caras en contacto
con paramentos existente donde la placa se colocara de un solo lado (tipo media pared) Ver
plano ARQ. 1.

La estructura estara compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 mm, de chapa de
acero cincada por inmersién en caliente, fabricados seglin Norma IRAM IAS U 500-243, con
espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansion de nylon N.° 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separaciéon acorde a las
dimensiones de cada panel de soporte, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

2.1.3) Ejecucién de mueble 3 con estructura tipo Durlock. —

Materiales
Perfiles Soleras de 35mm.
Perfiles Montantes de 34mm.

Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura portante del mueble 3, el que sera
aprobado por la inspeccién de obra para iniciar su ejecucion.

La Contratista debera construir la estructura metalica de armado del mueble 01 con perfiles de
70 mm emplacado de ambos lados (Tipo pared simple) con excepcién de las caras en contacto
con paramentos existente donde la placa se colocara de un solo lado (tipo media pared) Ver
plano ARQ. 1.

La estructura estara compuesta por Soleras de 70 mm y Montantes de 69 mm, de chapa de
acero cincada por inmersién en caliente, fabricados segiin Norma IRAM IAS U 500-243, con
espesor minimo de chapa 0,50 mm mas recubrimiento.

Las Soleras de 70mm se fijaran al piso mediante tarugos de expansion de nylon N.° 8 con tope y
tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacion maxima de 0,60m. Dicha
estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion acorde a las
dimensiones de cada panel de soporte, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones
entre perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1punta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

2.9.1) Ejecucién mocheta deposito sanitario 1 - estructura PGU-PGC Local 7. -
Materiales
Perfiles Soleras de PGC 100 mm.
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Perfiles Montantes de PGU 100 mm.

Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura de la mocheta que alojara al depésito
sanitario, el que sera aprobado por la inspeccién de obra para iniciar su ejecucion.

Se realizada una estructura metalica compuesta por la vinculacion de perfiles estructurales de
acero galvanizado por inmersién en caliente conformados segun Norma IRAM-IAS U 500-205.
Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera).

Fijar las soleras inferiores a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la
cantidad como la distribucion de los mismos sera como indique el calculo previamente
desarrollado.

Posicionar los montantes utilizando las soleras como guia, la separacion entre ejes de los
mismos dependera de la disposicién de las placas y posiciéon del depdsito a contener. La
vinculacién entre soleras y montantes se realizara con las fijaciones correspondientes para cada
sistema de Steel Framing. Siempre verificar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo,
nivel y escuadra.

Es importante que la disposicion de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre
placas a fin de poder garantizar una correcta fijaciéon de las mismas. En el caso de las juntas
horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralela al plano del panel que
sirva como respaldo de junta.

Una vez armada vy fijada la estructura de soporte se procedera al emplacado de la superficie.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

2.9.2) Ejecucion mocheta deposito sanitario 2 - estructura PGU-PGC Local 7. —

Materiales
Perfiles Soleras de PGC 100 mm.
Perfiles Montantes de PGU 100 mm.
Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura de la mocheta que alojara al depdsito
sanitario, el que sera aprobado por la inspeccién de obra para iniciar su ejecucion.
Se realizada una estructura metalica compuesta por la vinculacién de perfiles estructurales de
acero galvanizado por inmersién en caliente conformados segtn Norma IRAM-IAS U 500-205.
Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera).
Fijar las soleras inferiores a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la
cantidad como la distribucién de los mismos sera como indique el calculo previamente
desarrollado.
f--ﬁPosmlonar los montantes utilizando las soleras como guia, la separacién entre ejes de los
-~ . imismos dependerd de la disposicién de las placas y posicién del depésito a contener. La
~—vinculacién entre soleras y montantes se realizara con las fijaciones correspondientes para cada
;.3|stema de Steel Framing. Siempre verificar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo,
~_'nivel y escuadra.
|Es importante que la disposicién de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre
'placas a fin de poder garantizar una correcta fijacién de las mismas. En el caso de las juntas
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horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralela al plano del panel que
sirva como respaldo de junta.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte se procedera al emplacado de la superficie.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberén estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

2.g.3) Ejecuciéon mocheta deposito sanitario 3 - estructura PGU-PGC Local 7.

Materiales

Perfiles Soleras de PGC 100 mm.

Perfiles Montantes de PGU 100 mm.

Previo al inicio de la tarea se replanteara la estructura de la mocheta que alojara al depésito
sanitario, el que sera aprobado por la inspeccién de obra para iniciar su gjecucion.

Se realizada una estructura metélica compuesta por la vinculacion de perfiles estructurales de
acero galvanizado por inmersion en caliente conformados segtin Norma IRAM-IAS U 500-205.
Tipo de perfiles: “PGC” o perfil galvanizado C (montantes) y “PGU” o perfil galvanizado U
(solera).

Fijar las soleras inferiores a las losas o pisos mediante anclajes mecanicos o quimicos, tanto la
cantidad como la distribucién de los mismos sera como indique el calculo previamente
desarrollado.

Posicionar los montantes utilizando las soleras como guia, la separacién entre ejes de los
mismos dependera de la disposicion de las placas y posicién del depésito a contener. La
vinculacién entre soleras y montantes se realizara con las fijaciones correspondientes para cada
sistema de Steel Framing. Siempre verificar el montaje de los perfiles manteniendo el plomo,
nivel y escuadra.

Es importante que la disposicién de los perfiles (PGC) estén coincidencia con las juntas entre
placas a fin de poder garantizar una correcta fijacién de las mismas. En el caso de las juntas
horizontales, dicho fondo se materializa con un fleje o una solera paralela al plano del panel que
sirva como respaldo de junta.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte se procedera al emplacado de la superficie.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

2.h) Estructura de armado Cielorraso Local 01. —

La Contratista debera ejecutar la estructura de sostén del cielorraso interior realizado con una
estructura metalica compuesta por Soleras de 28mm x 35mm x 28mm y Montantes 35mm x
34mm x 30mm, ambos de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados segln
Norma IRAM IAS U 500-243.

Las Soleras se fijaran a muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope N°
8 y tornillos de acero de 6mm de didametro x 40mm colocados con una separacion maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara disponiendo Montantes de 34mm con una separacion
maxima de 0,40 m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias.
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Las uniones entre perfiles se realizardn mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta
aguja (doble entrada) de cabeza tanque con arandela (Norma IRAM 5471), con proteccién de
tratamiento térmico de terminacién superficial tipo empavonado.

Por sobre estos Montantes se colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34 mm) con una
separacion maxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se suspendera de techos mediante
Velas Rigidas (perfiles Montante de 34 mm) colocadas con una separacién maxima entre ejes
de 1,00m. Las Velas Rigidas se suspenderan de la estructura de entrepiso existente mediante
un encuentro en T, conformado por un tramo de perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a través
de dos tarugos de expansidn de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x
40mm o brocas metalicas.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

ITEM I

YESERIA - EMPLACADO

3.a) Plaqueado de roca de yeso RH verde T1 -T2y T3.

La Contratista debera ejecutar el plagueado de los tabigues de 70 mm pared completa y media
pared. Ver plano ARQ. 1.
Sobre todas las caras visibles de la estructura se colocard una capa de placas de yeso de
12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz.
El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.
En paredes divisorias de locales secos se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de espesor.
En paredes divisorias de locales humedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de
instalaciones sanitarias, se utilizara placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.
En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizara placa Resistente al Fuego de
12,5mm.
Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el (ltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared.
Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
___humedad por capilaridad.
- o p Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
— rebajados).
:Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)
8 -#__;'Atornillado del perfil cantonera:
Nid/ ‘Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
7 ‘utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
‘ ‘Asegurado la posicion definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
iaguja con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.
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Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presién suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

3.b) Plaqueado de roca de yeso RH verde T4.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de los tabiques de estructura espesor 70 mm media
pared. Ver plano ARQ. 1.

Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.
En paredes divisorias de locales secos se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de
instalaciones sanitarias, se utilizara placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizara placa Resistente al Fuego de
12,5mm.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicion definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el drea a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

-1 El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
. Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

| 3.c) Plaqueado de roca de yeso RH verde T5.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado del tabique de estructura espesor 70 mm pared
simple. Ver plano ARQ. 1.
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Sobre todas las caras visibles de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de
12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Eltipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas del local donde se construya la pared.
En paredes divisorias de locales secos se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de espesor.

En paredes divisorias de locales himedos o paredes por cuyo interior exista pasaje de
instalaciones sanitarias, se utilizara placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

En locales con requerimientos de resistencia al fuego se utilizard placa Resistente al Fuego de
12,5mm.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared.

Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicion definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacién de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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Paredes sin instalacién sanitaria.

Las paredes sin pasaje de instalaciones sanitarias deberén
construirse con Placas Durlock® Resistentes a la Humedad en
la cara interior —correspondiente al local himedo— mientras
que en la superficie exterior podrén utilizarse placas Estandar
o Resistentes a la Humedad, de acuerdo a las caracteristicas
de los ambientes
contiguos:

i ¢ el

s G I Et._n;.:l_:f-[_&a

» Caso 1: Pared b e T
divisoria de dos locales ﬂ

il

| 3 | I
hGmedos. s e
Se deberd construir una ‘-‘l_j G / %

pared con Placas
Durlock® Resistentes a

Estructura, .
[a Humedad en ambas caras. yomm

— Aislacién -
» Caso 2: Pared divisoria de un local

himedo y un local seco.

Se deberé construir una

pared Mixta, utilizando WL T
placas Durlock®
Resistentes a la Hume- |
dad en la cara interior ’
—correspondiente al B
local himedo— y placas
Estdndar en la cara eI
exterior, correspondiente al local yomm - \ |
seco. Nislacién

Placa
Paredes sanitarias. 653

3.d) Cierre de vano con placa cementicia en sector pasillo puerta P6 a desmontar.

Una vez armada y fijada la estructura de soporte, se colocara la aislacion termo actstica vertical
en el tabique, que estara compuesta por un fieltro de lana de vidrio de 7 cm de espesor a fin de:
Evitar la contaminaciéon ambiental generada por la combustion de combustibles organicos.
Cuidado del medioambiente.

Reducir el consumo de energia. Ahorro en equipos de calefaccion y refrigeracion, reflejandose
directamente en las tarifas y la contaminacion producida al generar energia.

Mejorar el confort. Mantener una temperatura uniforme.

Evitar problemas de condensacion.

Controlar patologias constructivas que, ademas de deteriorar aspectos constructivos, son
perjudiciales para la salud de los seres humanos.

Esta aislacion se ejecutara en el sector a emplacar. Ver plano ARQ. 3.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

Posterior a ello, La Contratista debera ejecutar el plaqueado del tabique de 100 mm gue servira
como cierre del hueco generado por el desmonte de la puerta existente. Ver plano ARQ. 1.
Emplacado de la superficie:

* Debera comenzar el emplacado, de abajo hacia arriba dejando una separaciéon minima de

10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador en todo el perimetro de encuentro
entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de humedad por capilaridad.
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* Las placas Superboard® se deberan instalar con su cara lisa hacia al frente con las juntas

entre ellas a tope, de manera vertical en linea y trabadas de forma que no coincidan cuatro
esquinas en una misma parte.

Corte de placas

Cuando se realizan pequefios cortes o rebajes en la placa se pueden materializar utilizando una
amoladora con disco diamantado continuo.

En caso de conformar cortes longitudinales o de gran desarrollo se debe trabajar con una sierra
circular con disco de vidia y mesa escuadradora, realizando el corte preferentemente en
humedo.

Iran fijadas con tornillos compatibles con la estructura de soporte. En el caso de estructura de
acero galvanizado se empleara tornillos T2 autoperforantes, autofresantes, punta mecha con
alas. Las fijaciones deberan ser colocadas segun esquema de fijacién correspondiente:

NOTA: para fijar los tornillos se debe utilizar un atornillador eléctrico, herramienta que permite
controlar el torque, la velocidad y la profundidad de penetracion del elemento de fijacion. No se
debe emplearse taladro para realizar este procedimiento.

Esquinas: nunca un solo tornillo en la esquina ni dos a 45°, siempre deben ubicarse en “L”
Distancia de los tornillos al borde=12 mm.

Las fijaciones deberan instalarse con una separacién maxima de 300 mm en vertical.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

240
el pz0,08 ,030 ,030 ,03¢ ,080 ,080 p2o,

£ 50mm |, somm
\\_.__‘_//

Fiacion en esqguina

tbmtm

Bl

Correcto Incorrecto Incorrecto
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3.e) Plaqueado de roca de yeso cajon y mocheta Locales 09 y 10.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura cajon a realizar en el vestuario
damas. Ver plano ARQ. 1.

Sobre todas las caras visibles de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de

12,5mm de espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar debera ser de caracteristicas similares al cielorraso del local donde se
construya.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

3.f.1) Plaqueado de Roca de yeso de mueble 1 Local 3.

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.

Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1.
Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas de la terminacion de la superficie
donde coloque.

En paredes exteriores y divisorias del mueble se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de
espesor.

En las mesadas donde se revestirad con ceramicos se utilizara placa Resistente a la Humedad
de 12,5mm de espesor.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior.

Se debera dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se deberé retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicién definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
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sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presién suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

3.f.2) P Plaqueado de Roca de yeso de mueble 2 Local 3.

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.
Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1.

Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas de la terminacién de la superficie
donde cologue.

En paredes exteriores y divisorias del mueble se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de
espesor.

En las mesadas donde se revestird con ceramicos se utilizara placa Resistente a la Humedad
de 12,5mm de espesor.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior.

Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicion definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacién de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre |la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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3.1.3) Plaqueado de Roca de yeso de mueble 3 Local 3.

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.

Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1.
Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos

autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas de la terminacion de la superficie
donde coloque.

En paredes exteriores y divisorias del mueble se utilizara placa Estandar, de 12,5mm de
espesor.

En las mesadas donde se revestira con ceramicos se utilizara placa Resistente a la Humedad
de 12,5mm de espesor.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior.

Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicion definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacioén de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el drea a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

3.9.1) Plaqueado de Roca de Yeso depésito 1 Sanitarios Local 7. —

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.

Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

. La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1;
' INST.S-01 y ANEXO A.
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Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependeréd de las caracteristicas de la terminacion de la superficie,
debiendo utilizar placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el dltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior.

Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicién definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacciéon de la Inspeccion de Obra.

3.9.2) Plaqueado de Roca de Yeso depdsito 2 Sanitarios Local 7.

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.

Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1;
INST.S-01 y ANEXO A.

Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijdndolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas de la terminacién de la superficie,
debiendo utilizar placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

_Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Ultimo caso se comenzara a
. .emplacar desde el borde superior.

''Se debera dejar una separacién de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador

ien todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
_humedad por capilaridad.

”’1—_§Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o

rrebajados).
Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)
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Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicién definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacion de 15 a 20 ¢cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presién suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

3.g.3) Plaqueado de Roca de Yeso depésito 3 Sanitarios Local 7.

Materiales

Placas STD 12.5mm.

Placas RH resistente a la humedad 12.5mm en las caras a revestir con ceramico.

Cantoneras de 24mm.

Masilla de secado rapido.

La Contratista debera ejecutar el plaqueado de la estructura del mueble 1. Ver plano ARQ. 1:
INST.S-01 y ANEXOC A,

Sobre la cara exterior de la estructura se colocara una capa de placas de yeso de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza
trompeta y ranura en cruz.

El tipo de placa a utilizar dependera de las caracteristicas de la terminacion de la superficie,
debiendo utilizar placa Resistente a la Humedad de 12,5mm de espesor.

Las placas se podran colocar de manera vertical u horizontal, en el Gitimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior.

Se deberé dejar una separacion de 10mm a 15mm entre las placas y el piso, colocando sellador
en todo el perimetro de encuentro entre solera, piso y placa para evitar con ello el ascenso de
humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados).

Refuerzo de esquinas (perfil Cantonera)

Atornillado del perfil cantonera:

Previamente, al atornillado del perfil cantonera, se debera retirar el excedente de aceite del perfil
utilizando un trapo limpio embebido en solvente para una mejor adherencia de la masilla.
Asegurado la posicién definitiva del perfil, el atornillado se realiza utilizando tornillos T2 punta
aguja con una separacion de 15 a 20 cm sobre cada lado del perfil.

Se podra pegar el perfil cantonero con el empleo de cemento de doble contacto aplicando una
fina capa en el area a ocupar por el perfil, del mismo modo aplicar cemento de doble contacto
sobre el perfil cantonera. Respetando los tiempos y recomendaciones del fabricante, pegar el
perfil sobre la pared ejerciendo una presion suficiente para lograr su perfecta adherencia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucioén de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccidn de Obra.
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3.h) Plaqueado de roca de yeso Cielorraso local 01.

A la estructura de Montantes de 34 mm, cada 0,40m, se fijard una capa de placas de yeso
estandar de 9mm, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja
(doble entrada) de cabeza trompeta ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con protecciéon de
tratamiento térmico de terminacion superficial tipo empavonado.

Las placas se atornillaran de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijandolas
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2.

Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos) y
deberan quedar trabadas. Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con Ia linea
de eje de los perfiles Montante sin excepcién.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacion de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de
15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin
desgarrar el papel de la superficie de |la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada de 50mm de ancho
y premarcada en el centro; y Masilla tipo “Listo para Usar”, aplicada en cuatro pasos, respetando
el tiempo de secado entre cada capa de masilla, el cual dependera del tipo de producto que se
utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los perfiles de terminacion
(cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.

Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador en
todo el perimetro del cielorraso. En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de
superficies con condiciones de iluminacion rasante, se recomienda realizar un masillado total de
la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo de secado entre
ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir terminacién de pintura.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

ITEM IV

REVESTIMIENTOS

4.a) Ceramico en pared Local 01. -

La Contratista debera ejecutar el revestimiento ceramico en los locales sanitarios. Ver plano
ARQ. 3.
—_Las piezas seran del tipo y medidas VENECIANO Mix Plata de 33 x 33 cm o lo que se indiquen
0P p-en plano INST.S-01.
L .Se debera optar por la colocacion del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con
espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.
Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
|color).

f El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

4.b) Ceramico en pared local 10.

La Contratista debera ejecutar el revestimiento ceramico en los locales sanitarios. Ver plano
ARQ. 3.

Las piezas seran del tipo y medidas ceramico VENECIANO Mix Plata de 33 x 33 ¢m o lo que se
indiquen en plano INST.S-01.

Se debera optar por la colocacion del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con
espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
color).

El presente item incluye todo o necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

4.c) Ceramico en mesada local 03 sector cocina.

La Contratista debera ejecutar el revestimiento cerdmico las mesadas de la cocina. Ver plano
ARQ. 3.

Las piezas seran del tipo y medidas FORTE blanco de 33 x 33 cm o lo gue se indiquen en plano
INST.S-01.

Se debera optar por la colocacién del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con
espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
color).

El presente ltem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

4.d) Ceramico frente mesada local 3 sector cocina. -

La Contratista debera ejecutar el revestimiento ceramico las caras frontales de las mesadas de
la cocina. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas seran del tipo y medidas FORTE blanco de 33 x 33 cm o lo que se indiguen en plano
INST.S-01.

Se deberd optar por la colocaciéon del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con
espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
color).

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra
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4e) Provision y colocacion Tejuela Refractaria local 03 Parrilla.

La Contratista deberd ejecutar el desmonte de las piezas deterioradas, la limpieza de la
superficie para recibir el revestimiento de Tejuela refractaria. Ver plano ARQ. 3.

Las piezas seran del tipo y medidas Tejuela de 229x114x20 mm o lo que se indiquen en plano
INST.S-01.

Se debera optar por la colocacion del Revestimiento con adhesivos especiales tipo WEBER

pegamento Refractario aplicado con espatula dentada y con el uso de un separador plastico de
3 mm.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra

4.f) Ceramico Depositos Sanitarios Local 7.

La Contratista debera ejecutar el revestimiento ceramico en los locales sanitarios.

Ver plano ARQ. 1; INST.S-01 y ANEXO A.

Las piezas seran del tipo y medidas ceramico VENECIANO Mix Plata de 33 x 33 cm o lo que se
indiquen en plano INST.S-01.

Se debera optar por la colocacién del Revestimiento con adhesivos especiales aplicado con
espatula dentada y con el uso de un separador plastico de 3 cm.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
color).

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

ITEMV

ZOCALOS

5.a) Zécalo ceramico Muebles local 03.

La Contratista debera ejecutar el zécalo ceramico en los locales sanitarios. Ver plano ARQ. 3.
Las piezas seran del mismo tipo que se colocd en la mesada FORTE blanco de 33 x 33 cm con
— —una medida de 33 x 7 cm.
0.2 P Se debera optar por la colocacién del Zécalo con adhesivos especiales aplicado con espatula
/ dentada.
Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la IO, indicara el
color).

EI presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

i’l’odos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra
\
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5.b) Zécalo ceramico Tabique 5 y mocheta local 10.

La Contratista debera ejecutar el zécalo ceramico en el tabique nuevo T5 y en la mocheta nueva
del pleno para pase de cafierias. Ver plano ARQ. 3. Las piezas seran del mismo tipo que se
coloco en la mesada FORTE blanco de 33 x 33 cm con una medida de 33 x 7 cm.

Se debera optar por la colocacion del Zécalo con adhesivos especiales aplicado con espatula
dentada.

Después de 24 horas, se tomaran las juntas con la pastina correspondiente (la 10, indicara el
color).

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra

iTEM VI

CARPINTERIAS

6.a-1) Puerta placa 0.80 P6 p/baiios (Practika).

La Contratista debera proveer y colocar las puertas de madera denominada como P6 mano
izquierda. Ver plano ARQ. 2.

LINEA PRACTIKA de OBLACK de caracteristicas:

Puerta de interior con caras de MDF revestidas con un foil decorativo encolado por medio de un
adhesivo de Ultima generacién (PUR). Listas para usar, libres de mantenimiento y faciles de

limpiar.
HOJAS

Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulésico.

Ambas caras estan revestidas con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de
| Ultima generacion (PUR).

Los laterales poseen tapacantos de foil melaminizado.
i Hoja simple contacto. Modelo: Curupi o Lenga.

i MARCOS

N : ) . , : "
l‘ | Marco de madera revestido con un foil decorativo encolado por medio de un adhesivo de Gltima
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generacion (PUR), de 10 y 15 cm estandar.

T— siine MANG MANG
MOD. CUAUH MARCO DE MADERE DERECHA i ZGUIERDA,

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

6.a-2) Herrajes puerta P6.

La Contratista debera proveer y colocar los herrajes para las puertas de madera denominada
como P1. Ver plano Arg. 02.

Deberan responder a lo siguiente:

_ Pasador: rectangular.

_ Clase de seguridad: 4 combinaciones.

_ Terminacion: frente y caja niquelada.

_ Frente: corto.

_ Familia para cerraduras igual cédigo: A.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

6.a-3) Contramarcos de pino de 0.09 m.

La Contratista debera proveer y colocar los contramarcos de pino de 9 x 0.069 mm (1/2" x 3”)
' para la puerta denominada como P6. Ver plano Arg. 02.
'U.F.F.; Las piezas deberan ser de pino Elliottis clear o calidad similar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucioén de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

e P.E.T. - Pag. 40
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Espacios Maritimos Insulares correspondientes son Argentinos”



"2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL 1994°

* x
Ay

™
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida " ;

eIslas del Atléantico Sur TIERRADELFUEGO -ARGENTINA
Repiiblica Argentina

o/ )
Q
<

ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 00&5 /12024

6.b) PUERTA P5 PVC - PUERTA DE EMERGENCIA

La Contratista debera proveer y colocar la puerta de PVC denominada como P5 pafio simple,
batiente apertura exterior. Ver planilla de carpinterias.

La puerta exterior, identificada en planilla de carpinteria, sera de un ancho de paso minimo de
1,15 m. Sera del tipo PVC, color Blanco, con solera de 19x57 mm y tapajunta 41x10mm.

Herrajes

La Contratista debera proveer y colocar los herrajes para la puerta de PVC denominada como
P5.

Deberan responder a lo siguiente:

_ Barral antipanico y cierrapuerta.

_ Solera 19 x 57 mm, Tapajunta 41 x 10 mm.

_ Panel Liso.

_ Color blanco.

_ Hoja Apertura exterior SOFTLINE 58DJ.

—. Cerradura: Cremona secury Europa E35/pz92/8/16

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

iTEM VI

INSTALACION SANITARIA

7.a) Agua fria y caliente Locales — 09 y 10.

La Contratista debera ejecutar la instalacién de agua y conexiones a la vista, necesarias para
alimentar con agua fria y caliente la ducha del local 10 y abastecer de agua caliente el local 9,
para ello deberé retirar toda la cafieria existente a la vista y realizar un nuevo tendido segtn
detalle Plano IS.01.

La cafieria y accesorios para utilizar seran de polipropileno PN 20 Randon Tipo 3 unidos por
termofusién, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y exigencias propias del sistema,
conforme a las Normas de Obras Sanitarias de la Nacién.

Las caferias ubicadas en tabiques no superaran los 0.40 m del piso del local, debiendo instalar
las cafierias de agua caliente arriba del cafio de agua fria y revestido con material aislante.

Las bocas deberan estar perfectamente niveladas, centradas y alineadas debiendo usar
herramientas destinadas a tal fin.
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El recorrido y la ubicacion deberan responder al plano N.° I.S. 1.

7.b) Limpieza y reacondicionamiento Desagiies Primario y secundario.

La Contratista debera reacondicionar la instalacién existente verificando los cierres hidraulicos
(sifon) de la totalidad de las piletas de piso, reemplazando los dafados o colocando los faltantes
dichos accesorios seran de PVC sanitario, debiendo cumplir con todas las recomendaciones y
exigencias propias del sistema, conforme a las Normas de Ex Obras Sanitarias de la Nacién.
Asimismo, prevera y colocara marcos y rejas con tapa giratoria de cierre de acero inoxidable en
todas las piletas de piso, que seran del tipo Reja de Piso con Tapa Giratoria Bronce 11x11 Cm
Cromo Delta.

La contratista debera realizar la limpieza de todos los desagles cloacales, primario, secundario
y ventilaciones camaras de inspeccion existentes en el edificio para su correcto funcionamiento.

Ademas, debera proveer y colocar nuevas tapas de hormigén para las camaras de inspeccion
ubicadas en el exterior del edificio, seglin Plano N.° I.S. 01.

| El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

' Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.
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7.c) Provision y colocacién Inodoros Local 07.

La Contratista debera Proveer y colocar los artefactos y la bronceria sanitaria para los bafios.
Ver plano N.° .S. 1.

Las caracteristicas de los artefactos y la bronceria responderan a lo siguiente:

Inodoros: corto, capacidad 3/6 litros, peso 14.77 kg, funcionamiento sinfénico, de porcelana
sanitaria, color blanco, responde a la Norma IRAM 11636, Norma de fabricacion ISO 14001.

Deposito de embutir: Altura 48 cm, Ancho 48 cm, Profundidad 8 cm. Material plastico (PP), Peso 2Kg, Volumen 6

LTS
B0 Parlo teclo reguloble
270 2070
/-£ = min_ max

=1

¥

j

733

Corlo de bajoda

rogulntle; Lorpa
'mg 300 mm
/]
LY
l30] Cafio de anlode
‘regulable. Lorge
mizx 250 mim

Tapa tecla universal blanca: Altura 17 cm, Ancho 30 cm, Material pléstico, color blanco

} 7.d) Provision y colocacion Griferia Ducha Local 01.-

' | Griferia de ducha FV 0103/B2P NEWPORT con transferencia
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Modelo FV 0103/B2P Newport Plus — Juego para bafiera y ducha
Color Cromo

Tipo Tradicional

Apto para calefén y/o termotanque

linea B2P Newport Plus

Tecnologia cierre tradicional o de cuerito

Diserio transferencia, Volante cruz

Instalacién Juegos de embutir

DISTANCIA LLAVES 16 Cm

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

7.e) Provision y colocacién griferia Ducha Local 10.

Griferia de ducha FV 0103/B2P NEWPORT con transferencia

Modelo FV 0103/B2P Newport Plus — Juego para bafiera y ducha
Color Cromo

Tipo Tradicional

Apto para calefén y/o termotanque

linea B2P Newport Plus

Tecnologfa cierre tradicional o de cuerito

Disefio transferencia, Volante cruz

Instalacién Juegos de embutir

DISTANCIA LLAVES 16 Cm

G B

&

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

7.f) Tapa de H°A° Camara 0,84 x 0,84.

La contratista debera retirar |a tapa existente y ejecutara una nueva tapa de H° A° de 0,84 x 0,84
x 4cm de HC 1:2:4 (cemento - arena — piedra) armada con hierro @ 6mm. Para permitir su
extraccién, contard con dos asas de hierro de 10mm de diametro y estara sellada en todo su
perimetro con mortero de cal.

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta gjecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra

7.g) Tapa de H°A° Camara 0,60 x 0,60.

La contratista debera retirar las dos tapas de las camaras de inspeccion existentes y ejecutara
nuevas tapas de H° A° de 0,60 x 0,60 x 4cm de HC 1:2:4 (cemento - arena — piedra) armada con
hierro @ 6mm. Para permitir su extraccion, contara con dos asas de hierro de 10mm de diametro
y estara sellada en todo su perimetro con mortero de cal.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra

iTEM VIII

INSTALACION ELECTRICA

8.a) Relevamiento general instalacion existente.

La Contratista debera realizar el relevamiento de las instalaciones eléctricas existentes, ver
plano E.l. 1, el mismo deberd estar a cargo de un instalador electricista matriculado con
incumbencia en la materia.

El profesional a cargo debera acreditar su carnet de instalador matriculado con su matricula al
dia en el registro de instaladores que posee la DPE.

Dicho relevamiento comprende la verificacion de la seccién de las lineas seccionales, estado y
calibre de los elementos de maniobra y proteccion y estado de los tableros seccionales
existentes de donde se suministrard la energia a los locales que seran modificados.

El presente ftem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.b) Desmonte de instalacién existente.

La Contratista tendra a su cargo el desmonte de toda la instalacién eléctrica existente tipo
cablecanal y el retiro de todo el cableado eléctrico, tableros existentes en los sectores afectados
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por la obra, a los fines de regularizar la misma bajo la Reglamentaciéon de aplicacion ya
descripta en las generalidades.

Todos los materiales desmontados deberan ser embalados y entregados a la |0.

Al desmontar la instalacién se debera tener especial atencién a fin de evitar roturas en cables,
artefactos y llaves.

Las cajas de luz y pase que queden desafectadas, deberan ser clausuradas con tapas ciegas.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

8.c) Provisién y colocacion de cajas de pase s/PET. -

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todas las cajas de pase que forman

parte de la nueva instalacion eléctrica, las que deberan estar correctamente amuradas,
niveladas y alineadas entre si.

Su construccién y configuracion debera estar conforme a la instalacion eléctrica indicado en el
plano N.° |.E-1 adjunto al presente.

Las cajas de pase seran del tipo PVC IP65 de dimensiones minimas 115x115x8 cm, las que
apruebe la 10 segln las necesidades de la obra.

Los empalmes o derivaciones que deban realizarse en el interior de las cajas seran con
Regletas o borneras de conexion.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.d) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 1- TS12(IUG).

Locales 01; 02 y 03

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de nuevo cableado en la caferia
existente para el buen funcionamiento del circuito N.° 1, iluminacién de uso general (IUG).

Su construccion y configuracién debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.E-1 adjunto al presente.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.e) Cafieria, cableado y conexion de circuito N.° 2- TS12 (TUE).

Local 03

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de las cafierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 2, Tomas de uso Especial
(TUE).

Su construccion y configuracion deberd estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.E-1 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.
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Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.f) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 3- TS12 (TUE). -

Local 02

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de las cafierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 3, alimentacién de uso
especial para conexién futura de equipo de aire caliente y lava-secarropa.

Su construccién y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |[E 1 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos y cajas del
tipo exterior para los tomacorrientes. Ademas, se deberan usar los accesorios especiales para la
unién entre pared y piso del sistema a utilizar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de |a tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.g) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 4 - TS12, (1UG).

Locales 2:4:5y 7

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las cafierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 4 lluminaciéon de uso
General (IUG).

Su construccién y configuracién debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano. La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las carierias,
cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito.

Su construccién y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.LE-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra. Adjunto al
presente.

Se debera emplear cafo rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos, cable canal
de piso y periscopio universal para los tomacorrientes. Ademas, se deberan usar los accesorios

.| especiales para la uniéon entre pared y piso del sistema a utilizar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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8.h) Carieria, cableado y conexion de circuito N.° 5- TS12 (TUG).

Locales: 3;4:5y 7

La Contratista tendré a su cargo la provisién y colocacién de las caferias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 5 de Toma de uso general.
Su construccion y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano. La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de las cafierias,
cajas, cableados y las conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 5.

Su construccién y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.E-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cario rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
adjunto al presente.

8.i) Caiieria, cableado y conexién de circuito TS12 N.° 6- TS12 Luz Emergencia (IUG). -

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las carierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 6, iluminacion de Uso
General (IUG) para luz de emergencia y sefializacion.

Su construccion y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° .E-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

8.j) Caneria, circuito N.° 7 CCTV.

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacion de las cafierias, cajas para la futuro
cableado y conexion del circuito N.° 7, circuito cerrado de television.

Su construccion y configuracion deberé estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° I.E-01 adjunto al presente.

Se deberd emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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8.k) Provision e instalacion de tablero seccional N.° TS12 Circuito 1-2-3-4-5-6.

La Contratista debera ejecutar el Tablero Seccional N.° TS-12 del cual se alimentaran los
circuitos terminales de los sistemas enunciados anteriormente, debiendo cumplir con toda la
Reglamentacion de aplicacién ya descripta en las generalidades.

Para su disefio se deberan tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas
a instalar.

La configuracion de este se ajustara a lo indicado en el plano N.° [.LE-01 adjunto al presente,
debiendo la Contratista hacer verificar la misma por un Instalador Matriculado.

Incluye la provision de todos los dispositivos de maniobras y proteccion exigidos por la
Reglamentacion vigente.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacién ya descripta en las generalidades.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.1) Cafieria, cableado y conexién de circuito N.° 1- TS11 (IUG).

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de nuevo cableado en la cafieria
existente para el buen funcionamiento del circuito N.° 1-TS11, lluminacién de uso general (IUG).

Su construccién y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.E-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalaciéon Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.m) Caiieria, cableado y conexién de circuito N.° 2- TS11 (TUG).

La Contratista tendra a su cargo la provisién y colocacién de las cafierias, cajas, cableados y las
conexiones necesarias para el buen funcionamiento del circuito N.° 2-TS11, Tomas de uso
general (TUG).

Su construccion y configuracion debera estar conforme al circuito eléctrico de funcionamiento
indicado en el plano N.° |.LE-01 adjunto al presente.

Se debera emplear cafio rigido conforme a las indicaciones expresas en los planos.

Se debera garantizar en todo momento una instalaciéon Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacion ya descripta en las generalidades.

| El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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8.n) Provision e instalacion de tablero seccional N.° TS11 Circuito 1-2

La Contratista debera ejecutar el Tablero Seccional N.° TS2-11 del cual se alimentaran los
circuitos terminales de los sistemas enunciados anteriormente, debiendo cumplir con toda la
Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

Para su disefio se deberan tomar las cargas recomendadas por los fabricantes de los sistemas
a instalar.

La configuracién de este se ajustara a lo indicado en el plano N.° |.E-01 adjunto al presente,
debiendo la Contratista hacer verificar ta misma por un Instalador Matriculado.

Incluye la provisién de todos los dispositivos de maniobras y proteccidon exigidos por la
Reglamentacion vigente.

Se deberd garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacién de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

8.0) Proteccion de puesta a tierra. -

La Contratista debera ejecutar la proteccion de puesta a tierra, debiendo cumplir con toda la
Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

Ademas, la Contratista debera aplicar todos los métodos que son de aplicacién en la Normativa
Vigente que entienda en la materia.

La instalacién debera responder al ANEXO 771-C (Reglamentario) pagina 187 AEA 90364.

A fin de obtener un valor menor de resistencia total, se debera realizar la interconexién entre los
electrodos mediante un conductor desnudo enterrado. Esto indica que se deberan interconectar
los electrodos existentes con los electrodos nuevos a instalar. Los conductores para puesta a
tierra deben satisfacer las condiciones de la clausula 771-C.3.1 y cuando sean enterrados. Su
seccion cumplird con los valores indicados en la Tabla 771-C.l. de la AEA 90364.

Debera ser cumplido lo establecido en 771.18.5.4 y, ademas, como se indica alli, el conexionado
entre el electrodo de tierra, el conductor de puesta a tierra y los conductores de interconexion
debera efectuarse dentro de una camara de inspeccién (ver 771.18.5.4: Camara de inspeccién).

Si se efectuaran uniones o derivaciones entre conductores de puesta a tierra enterrados, las
mismas deben ejecutarse segln se indica en 771.18.5.2., pagina 127 AEA 90364,

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Qbra.

8.0) Provisioén e instalacion de artefactos de iluminacién s/PET.

Artefactos de lluminacién en locales:

La Contratista debera realizar la provisién y colocacién de los artefactos de iluminacién. Los
mismos deberan reunir las siguientes caracteristicas:

En el interior se utilizaran artefactos estancos con lamparas LED incluidas.

En el exterior se utilizaran artefactos estancos con lamparas LED incluidas.

Artefactos de liuminacion y sefializacion de emergencia:
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La Contratista debera ejecutar la provision y colocacién de los artefactos de emergencia, tanto
los carteles que indican las salidas como las luces correspondientes. Su posicidn sera la
indicada en los planos correspondientes o a criterio de la 1.O. segun se requiera.

La cantidad y tipo sera la siguiente:

7 plafones Lumenac Estanco Tipo Marea 2x9w 60cm

5 plafones Lumenac Estanco Para 2 Tubos Led 18w 120cm T8 IP 65
1 aplique LED de 24 W IP65 circular fria exterior

2 luces de emergencia 60 LED.

2 sefales acrilicas a LED permanencia 6 hs salida.

Las Luminarias a proveer seran las indicadas o de calidad similar o superior, sujetas a la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Se debera garantizar en todo momento una instalacion Estable y Segura, debiendo cumplir con
toda la Reglamentacion de aplicacién ya descripta en las generalidades.

Responderan al ANEXO 771-A (Reglamentario) pagina 167 a 168 de la AEA 90364.

Las luminarias deben seleccionarse e instalarse segun las instrucciones del fabricante, y
reuniendo los requisitos de seguridad establecidos en IEC 60598 y en las Normas IRAM-AADL J
2020y J 2021.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

8.p) Provisién e instalaciéon de Extractor de aire Local 7 s/PET. -

La Contratista debera realizar la provisién y colocacién de un extractor de aire Tipo SICA
915005-6" o similar que cumpla con un caudal de aire de 93 m*H, el cual se colocara en sector
indicado en plano ARQ.01 debiendo utilizar y adaptar de ser necesario la cavidad existente.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

8.q) Documentacién técnica — planos conforme a obra. -

La Contratista tendréd a su cargo la confeccion de toda la documentacién grafica conforme a
obra de las conexiones y de los trabajos realizados, y toda otra documentacién que la
Inspeccion de Obra entienda que sea necesaria durante el desarrollo de la obra. En principio se
seguiran los lineamientos ya enunciados en el apartado generalidades — planos.
La Contratista debera presentar 4 copias de planos de toda la instalacién eléctrica ejecutada. Se
debera presentar la planta de toda la instalacién. Los detalles constructivos se presentaran
preferentemente en escala 1:10.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

50 % Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacciéon de la Inspeccién de Obra.
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ITEM IX

-

INSTALACION DE GAS NATURAL — BAJA PRESION,

———

9.a) provisién y colocacién calefactores y ventilaciones Local 03

La Contratista debera efectuar la provision e instalacién de dos calefactores de similares
caracteristicas a los existentes en el centro de contratacién Ver plano ARQ 3.

La instalacién estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicion
mediante la presentacion de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la instalacion del artefacto y la ejecucion de ventilacién, utilizando el pase
existente en la ventilacion actual.

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a la |10 un Certificado de buen
funcionamiento.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de Ia Inspeccion de Obra.

9.b) Conexion calefactores Local 03

La Contratista debera efectuar la conexién de los dos calefactores, dicha conexién debera estar
a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicién mediante la presentacion
de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la conexion y puesta en marcha del servicio.

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a la IO un Certificado de buen
funcionamiento.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

9.c) Mantenimiento general estufa Local 05

La Contratista debera efectuar el mantenimiento general de las estufas existentes en el centro
de contratacion que se estan refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicion
mediante la presentacion de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio.

Una vez concluido con los trabajos deber entregar a la 10 un Certificado de buen
funcionamiento.

| . El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

-"; Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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9.d) Mantenimiento general estufa Local 06

La Contratista debera efectuar el mantenimiento general de las estufas existentes en el centro
de contratacién que se estan refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicién
mediante la presentacidn de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio.

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a la 10 un Certificado de buen
funcionamiento.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

9.e) Provision y colocacion caleféon TB Local 08

Una vez retirado el calefén existente, la contratista debera proveer e instalar un Calefén Tiro
Balanceado de igual o mayor capacidad al existente (14L/min) Tipo volcan 315PRV Tiro
balanceado posterior.

Asimismo, la contratista tendra a su cargo la ejecucion de los trabajos de demolicién necesarios
para la apertura de la mamposteria pase del ducto de ventilacion de gases nuevo artefacto
realizar en el local 8 del centro de contratacion Ver plano ARQ 3.

La instalacion estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicién
mediante la presentacién de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Una vez concluido con los trabajos deberd entregar a la 10 un Certificado de buen
funcionamiento.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

9.f) Mantenimiento general estufa Local 08

La Contratista debera efectuar el mantenimiento general de las estufas existentes en el centro
de contratacidon que se estan refaccionando. Ver plano ARQ 3.

El mantenimiento estara a cargo de un instalador matriculado de gas que acredite su condicién
mediante la presentacién de una copia de su carnet con su matricula al dia.

Debera realizarse la limpieza general, recambio de termocupla y visor de vidrio.

Una vez concluido con los trabajos debera entregar a la |10 un Certificado de buen
funcionamiento.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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ITEM X

PINTURA
Preparacién de Superficies Generalidades

a. Previamente a la aplicacion de la pintura, se debera efectuar una revision general de las
superficies, salvando con el enduido o mortero adecuado a la pintura a usarse, cualquier
irregularidad. Esta tarea incluira la reposicién de los materiales de terminacién o su reparacion,
para cualquier tipo de superficie o elemento que se encuentre deteriorado o que fuera dafiado el
curso de la obra.

b. Antes de dar principio al pintado se debera efectuar la limpieza de los locales, debiéndose
preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista.

c. El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de
la obra, tales como: pisos y zdcalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y
sanitarios, griferias, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que
esto ocurra y a solo juicio de la Inspeccion de Obra, sera por su cuenta y cargo la limpieza o
reposicion de elementos dafiados y/o repintado.

d. Asimismo debera preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la
lluvia. A tal efecto, el Contratista procedera a cubrirlos con un manto completo de tela plastica
impermeable hasta la total terminacién del proceso de secado.

e. No se permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies
interiores haya secado completamente. Se mantendra una ventilacion adecuada de los locales
en todo momento, para que la humedad no exceda el punto de condensacién de la superficie
mas fria a ser pintada.

g. Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados
centigrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales
precauciones frente al rocio matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias
climatologicas.

h. Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento minimo, pero se daran
todas las que sean necesarias para la correcta terminacién, a juicio exclusivo de la Inspeccidn
de Obra.
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10.a-1) Preparacion de superficies muros interiores local 1.
10.a-2) Preparacion de superficies muros interiores local 2,
10.a-3) Preparacioén de superficies muros interiores local 3.
10.a-4) Preparacion de superficies muros interiores local 4.
10.a-5) Preparacién de superficies muros interiores local 5.
10.a-6) Preparacion de superficies muros interiores local 6.
10.a-7) Preparacion de superficies muros interiores local 7.
10.a-8) Preparacion de superficies muros interiores local 8.
10.a-9) Preparacion de superficies muros interiores local 9.

10.a-10) Preparacion de superficies muros interiores local 10.

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la 10, hidrolavado a
presion controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar; Verificar el
completo fraguado y neutralizar con soluciéon de acido muridtico al 10 % en agua, enjuagar y
dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al
10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si
fuera necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas:
asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la
pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser
eliminada; luego se procedera como se detalla mas arriba.

En las superficies deterioradas se procedera a eliminar todo material suelto y lijado a fin de
proporcionar una superficie éptima para la aplicacion de mortero hidrofugo tipo WEBER MIX

_exterior 3 en 1 0 Mortero con aditivo tipo SIKA 1, respetando en todos los pasos de la aplicacién,

i
i

|
! i

I

las recomendaciones del fabricante.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccioén de la Inspeccién de Obra.
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10.a-11) Preparacion de superficies muro exterior Frente. -

Preparacion de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas,
aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua
lavandina al 10 % en agua y enjuagar, En las partes que presente desprendimiento del revoque,
se procedera a reparar la superficie con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear enduido especifico para cada
caso en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador tipo ALBA fijlador ANTISALITRE
para nivelar la absorcién de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas
realizar un tratamiento &cido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solucion
alcohdlica.

En las partes que presente desprendimiento del revoque, se procedera a reparar la superficie
con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacién elegido.

Las temperaturas de aplicacion son entre 0° ¢ minima, 35° ¢ maxima, se refieren tanto al
ambiente como al sustrato a pintar.

Dilucién: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua,
dependiendo de la absorcién de la superficie a pintar.

A continuacién, se procedera a aplicar una mano de fijador sellador que se dejara secar 8 hs
minimo, luego se realizara el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condicion
indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procederd a colocar una mano de sellador
fijador al agua.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.a-12) Preparacion de superficies muro exterior Lateral.

Preparacion de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas,
aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua
lavandina al 10 % en agua y enjuagar, En las partes que presente desprendimiento del revoque,
se procedera a reparar la superficie con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Cerasita o
Mortero cementicio con aditivo tipo SIKA 1.

Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear enduido especifico para cada
caso en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador tipo ALBA fijador ANTISALITRE
para nivelar la absorcién de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas
realizar un tratamiento acido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solucién
alcohdlica.

En las partes que presente desprendimiento del revoque, se procedera a reparar la superficie
con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacion elegido.

Las temperaturas de aplicacion son entre 0° ¢ minima, 35° ¢ maxima, se refieren tanto al
ambiente como al sustrato a pintar.

P.E.T. - Péag. 57
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Espacios Maritimos Insulares correspondientes son Argentinos”™



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL 1994”

* %
~ *
Sy

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida . - .

e Islas del Atlantico Sur TIERRADELFUEGO - ARGENTINA
Repiiblica Argentina

ANEXO V- DE LA RESOLUCION D.PP.N° 1 & & /2024

Dilucién: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua,
dependiendo de la absorcion de la superficie a pintar.

A continuacion, se procedera a aplicar una mano de fijador sellador que se dejara secar 8 hs
minimo, luego se realizara el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condicién
indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procederd a colocar una mano de sellador
fijador al agua.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Pintura Generalidades

e Se pintaran todas las superficies expuestas de cada elemento y todas las superficies
no expuestas tambien recibiran tratamiento antiéxido y pintado. Las excepciones a
este Ultimo punto solo podran ser autorizadas por la Inspeccién de Obra.

e Se lijaran cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre
superficies lisas, para lograr una buena adhesién de las manos siguientes.

e En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se daran una o mas
manos adicionales. El trabajo sera rechazado por realizacién defectuosa.

» Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones
de suciedad o polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames
o formacién inadecuada de pelicula.

o Para ser aprobado, el trabajo terminado debera estar libre de raspaduras y tener un
color y aspecto uniforme.

e Como regla general, salvo las excepciones que determinara la Inspeccién de Obra en
cada caso y por escrito, se dara la ultima mano después que todas las tareas en cada
sector hayan finalizado.

* Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se
lavaran con una solucién de acido clorhidrico al 10% y se le pasara papel de lija N° 2
para alisar los granos gruesos del revoque. Posteriormente se dard una mano de
fijador diluido con aguarras en la proporcién necesaria para que una vez seco, quede
mate. Se aplicaran las manos de pintura que fuere menester para su correcto
acabado (como minimo: tres). La primera diluida al 50% con agua. Las siguientes se
rebajaran segun la absorcién de las superficies.

o Esmalte sintético sobre carpinterias de chapa doblada y herrerias.

e Se eliminara totalmente la pintura de proteccién antidéxido aplicada en taller mediante
los procedimientos prescriptos en 3.1 Preparacion de las superficies.

e Se las desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono y se
procedera a pintar segin la siguiente secuencia de tareas.

e Una mano de antiéxido con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de
dos horas desde la finalizacién de los trabajos indicados en el punto anterior. Este
antiéxido sera del tipo convertidor de éxido. '
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e Una segunda mano, como repaso, del mismo antiéxido con un espesor minimo de 40
micrones.

e Retoque con masilla al aguarrds en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se
exigira una superficie perfectamente uniforme en su terminacion.

e Una primera mano de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, que se efectuara
con 80% esmalte sintético y 20% del solvente adecuado.

e Una segunda mano con esmalte sintético puro, con un espesor minimo de 40
micrones, una vez que se haya dejado transcurrir un lapso de 10 horas.

* Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicara cuando se hayan finalizado los
trabajos de pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el
lapso entre esta mano y la anterior superase las 72 horas.

» El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera
necesario aumentar el nimero de manos de esmalte.

e Esmalte sintético sobre estructuras metalicas

» En el caso especifico de elementos que, por decision de la Inspeccién de Obra, sean
entregados con el tratamiento antiéxido definitivo y una mano de la pintura de
terminacion, se procedera a un lijado suave para completar las manos y corregir
defectos.

e En el resto de los casos, se efectuara el tratamiento de preparacién de las superficies
especificado en el punto Preparacién de superficies Generalidades.

e Se aplicard posteriormente un tratamiento antiéxido, consistente en una mano de la
pintura especificada en el presente pliego.

e Se efectuaran los retoques necesarios con masilla al aguarras en zonas necesarias,
teniendo en cuenta que se exigira una superficie perfectamente uniforme en su
terminacion.

» Posteriormente se efectuara el mismo procedimiento especificado en el punto .H
desde el punto. e al. i

e Esmalte sintético sobre carpinterias de madera interiores

e Se limpiarén las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas
grasosas con aguarras o nafta. Se trataran las vetas resinosas de la madera mediante
la aplicacion de goma laca diluida en alcohol al 20 %, antihongos o similares, para
evitar |a floracion de dicha resina.

* Se lijaran en seco en el sentido de la veta, con papel de lija de grano adecuado,
evitando rayaduras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa.

e Se dara una mano de fondo blanco sintético y posteriormente se aplicara enduido a
espatula en capas delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano,
ljando a las 24 horas.

* Se daran tres manos de esmalte sintético a rodillo o soplete, de aproximadamente 30
micrones de espesor de pelicula cada una, dejando secar 10 horas como minimo y
lijando entre mano y mano.
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e Rigen para el acabado las mismas prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre
Carpinterias Metalicas y Herrerias.

PINTURA DE MUROS

COLORES A DEFINIR POR LA INSPECCION DE OBRA

SE APLICARA LA PINTURA EN DOS TONALIDADES, RESPETANDO LAS ALTURAS DE
PINTURAS EXISTENTES DE AMBOS COLORES

10.b-1) Pintura Muro interior Local 1.
10.b-2) Pintura Muro interior Local 2.
10.b-3) Pintura Muro interior Local 3.
10. b-4) Pintura Muro interior Local 4.
10. b-5) Pintura Muro interior Local 5.
10. b-6) Pintura Muro interior Local 6.
10. b-7) Pintura Muro interior Local 7.
10. b-8) Pintura Muro interior Local 8.
10. b-9) Pintura Muro interior Local 9.
10. b-10) Pintura Muro interior Local 10.

Concluido con la preparacion de las superficies, se aplicara 3 manos de Esmalte al agua
Satinado lavable mate para interiores Tipo SATINOL de ALBA o calidad superior para asegurar
un perfecto acabado.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con

“F.juna varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no

incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacién elegido. Las temperaturas de
aplicacion mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, maxima 35°c).

{Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
‘Dilucién: Para su aplicacion a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
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volumen. Métodos de aplicacion: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o
soplete airless.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

10.b-11) Pintura Muro exterior (Frente).

Reparacion de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas,
aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua
lavandina al 10 % en agua y enjuagar, En las partes que presente desprendimiento del revoque,
se procedera a reparar la superficie con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear enduido especifico para cada
caso en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador tipo ALBA fijador ANTISALITRE
para nivelar la absorcién de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas
realizar un tratamiento acido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solucién
alcohdlica.

En las partes que presente desprendimiento del revoque, se procedera a reparar la superficie
con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o0 a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacion elegido.

Las temperaturas de aplicacion son entre 0° ¢ minima, 35° ¢ maxima, se refieren tanto al
ambiente como al sustrato a pintar.

Dilucion: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua,
dependiendo de la absorcién de la superficie a pintar.,

A continuacion, se procedera a aplicar una mano de fijador sellador que se dejara secar 8 hs
minimo, luego se realizara el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condicién

indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procedera a colocar una mano de sellador
fijador al agua.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

10.b-12) Pintura Muro exterior (lateral)-

Preparacion de la superficie: La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas,
aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Si hay hongos, tratar con agua
lavandina al 10 % en agua y enjuagar, En las partes que presente desprendimiento del revoque,
se procedera a reparar la superficie con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.
Dejar secar bien. En el caso de imperfecciones menores emplear enduido especifico para cada
caso en capas finas. Una vez lijado aplicar nuevamente fijador tipo ALBA fijador ANTISALITRE
para nivelar la absorcién de la superficie antes de pintar. En casos de superficies alcalinas

realizar un tratamiento acido antes de pintar. Constatar la neutralidad con cinta de ph o solucién
alcohdlica.
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En las partes que presente desprendimiento del revoque, se procedera a reparar la superficie
con mortero tipo Weber Mix E Ext 3En1 C/Ceresita.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacién elegido.

Las temperaturas de aplicacién son entre 0° ¢ minima, 35° ¢ maxima, se refieren tanto al
ambiente como al sustrato a pintar.

Dilucién: Agregar a cada litro de Fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua,
dependiendo de la absorcién de la superficie a pintar.

A continuacién, se procedera a aplicar una mano de fijador sellador que se dejara secar 8 hs
minimo, luego se realizara el enduido completo de toda la superficie y posterior lijado.

Las superficies no presentaran sobresaltos, desniveles y perfectamente lisas, condicién
indispensable para aceptar el trabajo. Luego se procedera a colocar una mano de sellador
fijador al agua.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

PREPARACION SUPERFICIES CIELORRASOS

10.c-1) Preparacion de superficies Cielorraso local 1.
10.c-2) Preparacién de superficies Cielorraso local 2.
10.c-3) Preparacion de superficies Cielorraso local 3.
10.c-4) Preparacion de superficies Cielorraso local 4.
10.c-5) Preparacion de superficies Cielorraso local 5.
10.c-6) Preparacion de superficies Cielorraso local 6.
10.c-7) Preparacion de superficies Cielorraso local 7.
10.c-8) Preparaciéon de superficies Cielorraso local 8.
-| 10.c-9) Preparacién de superficies Cielorraso local 9.

| 10.c-10) Preparacion de superficies Cielorraso local 10.
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Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes

Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al 10 %, enjuagar y
dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarrés. Si fuera necesario,
reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la
pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la pintura anterior
estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se
procedera como se detalla mas arriba.

El presente item incluye todo o necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

PINTURA DE CIELORRASOS

10.d-1) Pintura Cielorraso local 1.
10.d-2) Pintura Cielorraso local 2.
10.d-3) Pintura Cielorraso local 3.
10.d-4) Pintura Cielorraso local 4.
10.d-5) Pintura Cielorraso local 5.
10.d-6) Pintura Cielorraso local 6
10.d-7) Pintura Cielorraso local 7.
10.d-8) Pintura Cielorraso local 8.
10.d-9) Pintura Cielorraso local 9.

10.d-10) Pintura Cielorraso local 10.

Pintura latex cielorraso mate

Concluido con la aplicacion del enduido plastico y del fijador al agua en superficies nuevas, se

aplicara 3 manos de latex cielorraso mate marca Tersuave o calidad superior para asegurar un
perfecto acabado.
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Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico 0 a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacion elegido. Las temperaturas de
aplicacién mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, maxima 3 c).

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hongos, polvo, partes flojas y otros
contaminantes. Sobre

superficies tizadas o nuevas debera usarse el mismo producto diluido para lograr un anclaje
satisfactorio en el sustrato.

Posteriormente aplicar 2 a 3 manos con una dilucion maxima del 10% de agua, dejando
transcurrir de 4 a 6 horas entre

ellas.

Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Diluciéon: Para su aplicacion a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen. Métodos de aplicacion: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o
soplete airless.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Pintura Varios.

10.e) Pintura chapa semicubierto-

En la cubierta de techos revestidos con chapa BWG. N° 24 y cenefas, se procedera de la
siguiente manera:

Sobre chapa envejecida es necesario, previo a pintar, una limpieza de las posibles
contaminaciones ambientales depositadas durante el periodo de exposicién:

a. Rasqueteado o Lijado de las superficies que presenten deterioro, capas de pintura
descascarada o englobamiento de estas.

b. Limpieza de las superficies que asi lo requieran con acido muriatico al 10%, o en reemplazo
de este paso se podra aplicar dos manos pintura mordiente tipo galvite, dejando un tiempo de
12 Hs como minimo y 24 Hs como maximo de secado entre las manos de galvite a aplicar.

Sobre chapa nueva, el objetivo principal es eliminar la capa de pasivacion, y luego lograr una
superficie aspera.

La limpieza de las superficies que asi lo requieran con acido muriatico al 10%, o en reemplazo

__ de este paso se podra aplicar dos manos de pintura mordiente tipo galvite, dejando un tiempo

de 12 Hs como minimo y 24 Hs como maximo de secado entre las manos de galvite a aplicar.

. Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador El presente item incluye
! todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

- Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.
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Pintura
Se debera aplicar las manos necesarias de esmalte sintético para exterior, tipo sintético
doble accion Tipo ALBA Esmalte Brillante o similar en el semicubierto de acceso al edificio,

se deberan completar las manos necesarias hasta que los trabajos queden a entera
satisfaccion de la I.O.

Pintado
Chapa Nueva

a. Aplicacion de una Mano de Convertidor de Oxido tipo GALVITE a fin de asegurar el
correcto mordiente para recibir las manos de pintura, este trabajo sera en el sector de Ia
nueva cubierta seguin se indica en planos adjuntos.

Dos manos de pintura de Esmalte sintético doble accién ALBA o calidad superior.

Chapa para repintar
a. Aplicacion de una Mano de Convertidor de Oxido Tipo Galvite en las partes reparadas o
que asi lo requieran a fin de asegurar el correcto mordiente para recibir las manos de
pintura.

b. Dos manos de pintura de Esmalte sintético ALBA doble accién brillante o calidad superior,
Color a definir.

10.f) Pintura Estructura de semicubierto-

Todos los perfiles “C” de hierro negro, se limpiaran con cepillo de cerda dura (cepillo de acero),
de forma tal de eliminar las particulas de éxido pulverulento, laminar y descamacion superficial,
hasta alcanzar la superficie firme. Luego, se dardn 2 manos del esmalte correspondiente
aplicadas a pincel y con intervalos de secado entre mano y mano, siguiendo siempre las
recomendaciones del fabricante.

El primer mano sera de color GRIS y la restante con color NEGRO SATINADO. Se debe dar
aviso a la inspeccién de obra antes y después de realizar las tareas de pintura, quedando a
disposicién de la misma la aprobacién o rechazo del trabajo correspondiente.

La pintura a utilizar sera de primera marca, a fin de garantizar alto poder cubritivo, estabilidad
cromatica y buena adherencia.

Sera del tipo 3 en 1:

Convertidor: Acta sobre las superficies donde el avance del 6xido produjo corrosiéon severa,
transformando sus restos firmemente adheridos en productos quimicamente estables.

Antidxido: Crea una pelicula de altisima proteccién evitando la formacion de oxidos sobre
superficies ferrosas, ofreciendo alta resistencia a los factores climaticos adversos, el uso y los

lavados intensos. Forma una barrera infranqueable a la corrosion aplicado en superficies
exentas de éxido.

Esmalte: De acabado perfecto y terminacion mate.

Concluida la etapa de preparacién, la totalidad de los elementos metalicos seran tratados con
dos (2) manos de pintura antiéxido 3 en 1 (convertidor + antiéxido + esmalte) de primera calidad:
ALBA o equivalente. Como fue dicho anteriormente, el primer mano sera realizada con color gris
y la restante con color negro.
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Para preparar el producto se deberd mezclar el contenido del envase antes de comenzar la
aplicacién. Se aplicaran las manos necesarias a pincel o rodillo, lijando suavemente entre mano
y mano. El tiempo de secado sera el siguiente, secado al tacto 3 a 5 hs, secado entre manos 8
hs. El producto puede ser diluido, en caso de ser necesario y dependiendo del método de
aplicacion, hasta un maximo de 5 % utilizando AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para
Productos Sintéticos.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidén de la Inspecciéon de Obra.

10.g) De carpinteria V1.

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabdn/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Aplicar s6lo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarrds mineral, mitad aguarras y
mitad el producto.

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)

Rendimiento 14 a 16 m? por litro y por mano.

Color roble.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.h) De carpinteria V2.

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabdén/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Una vez preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicara una mano de barnizeta
(barniz al 50 % diluido con aguarras) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se
aplicaran las manos necesarias de pintura. Se empleara el producto de primera linea, tipo
Esmalte Sintético ALBALUX de color azul o calidad superior, siguiendo las instrucciones del
fabricante para su aplicacién.

Las superficies que presenten deterioro deberan ser reparadas, con masilla para madera, lijando
la superficie tratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicaciéon de las
sucesivas capas de pintura

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

| 10.) De carpinteria V3.

- | Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con

. agua y jabén/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.

| Una vez preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicara una mano de barnizeta
. (barniz al 50 % diluido con aguarras) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se
. aplicaran las manos necesarias de pintura. Se empleara el producto de primera linea, tipo
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Esmalte Sintético ALBALUX de color azul o calidad superior, siguiendo las instrucciones del
fabricante para su aplicacion.

Las superficies que presenten deterioro deberan ser reparadas, con masilla para madera, lijando
la superficie tratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicacién de las
sucesivas capas de pintura

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.j) De puerta P6A (Puerta Placa).

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabon/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Aplicar s6lo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarras mineral, mitad aguarras y
mitad el producto.

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)

Rendimiento 14 a 16 m? por litro y por mano.

Color roble.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberén estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

10.k) De puerta P6B (Puerta placa).

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabdn/detergentes o solventes especiaimente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Aplicar sélo 3 manos con pincel. La primera mano diluir con aguarras mineral, mitad aguarras y
mitad el producto.

Segunda y tercera mano sin diluir.

Secado final 24 hs. (entre manos 10 hs. Aproximadamente.)

Rendimiento 14 a 16 m? por litro y por mano.

Color roble.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

10.1) De puerta P1 (Acceso). -

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabdn/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Una vez preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicara una mano de barnizeta
(barniz al 50 % diluido con aguarras) a toda Ia superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se
aplicaran las manos necesarias de barniz. Se empleara el producto de primera linea, tipo
CETOL CLASSIC, o superior, siguiendo las instrucciones del fabricante para su aplicacion.

Las superficies que presenten deterioro deberan se reparadas, con masilla para madera, lijando
la superficie tratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicacion de las
sucesivas capas de pintura.
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10.m) De puerta P2 (Emergencia). -

En la superficie a pintar, se procedera de la siguiente manera:

Rasqueteado o Lijado de las superficies que presenten deterioro, capas de pintura
descascarada o englobamiento de estas.

Una vez preparada la superficie, se empleara 2 manos (minimo) de pintura sintética de primera
linea, tipo ALBALUX color bermellén o calidad superior, siguiendo las instrucciones del
fabricante para su aplicacién.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

10.n) Pintura tarima tipo Deck duchas local 01.

Se lijaran en el sentido de la veta, cepillar, eliminando suciedades, grasa, aceites o resinas con
agua y jabon/detergentes o solventes especialmente las pelusas y defectos que pudieran tener.
Una vez preparadas las superficies de acuerdo a lo previsto, se aplicard una mano de barnizeta
(barniz al 50 % diluido con aguarras) a toda la superficie. Luego de dejar secar 24 Hs y se
aplicaran las manos necesarias de barniz. Se empleara el producto de primera linea, tipo
CETOL CLASSIC, o superior, siguiendo las instrucciones del fabricante para su aplicacion.

Las superficies que presenten deterioro deberan se reparadas, con masilla para madera, lijando
la superficie tratada fin de proporcionar una adecuada superficie para la aplicacion de las
sucesivas capas de pintura.

10.A.1) Mueble cocina 01 Local 3.

Concluido con la aplicacion del enduido plastico y del fijador al agua, se aplicara 3 manos de
Esmalte al agua Satinado lavable mate para interiores Tipo SATINOL de AIBA o calidad superior
para asegurar un perfecto acabado.

Preparacién del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacion elegido. Las temperaturas de
aplicacion mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, maxima 35°c).

Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Dilucién: Para su aplicacién a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacién: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o soplete
airless.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

' Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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10.A.2) Mueble cocina 02 Local 3.

Concluido con la aplicacién del enduido plastico y del fijador al agua, se aplicara 3 manos de
Esmalte al agua Satinado lavable mate para interiores Tipo SATINOL de AlIBA o calidad superior
para asegurar un perfecto acabado.

Preparacion del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecénico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacion elegido. Las temperaturas de
aplicacién mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, maxima 35°c).

Entre manos de pintura se deberén esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Dilucion: Para su aplicacion a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacion: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o soplete
airless.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

10.1.3) Mueble cocina 03 Local 3.

Concluido con la aplicacién del enduido plastico y del fijador al agua, se aplicara 3 manos de
Esmalte al agua Satinado lavable mate para interiores Tipo SATINOL de AIBA o calidad superior
para asegurar un perfecto acabado.

Preparacién del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacién elegido. Las temperaturas de
aplicacién mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, méxima 35°c).

Entre manos de pintura se deberan esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Dilucion: Para su aplicacién a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un méximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacion: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o soplete
airless.
El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea

Todos los trabajos deberdn estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

Pintura Pisos.

10.0.1) Preparacion Superficies Piso Interior Local 1.

Se procedera a rasquetear y lijar toda la superficie, aplicando a juicio de la 10, hidrolavado a
presion controlada a fin de eliminar toda suciedad, elemento ajeno o resto de pintura floja.

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes. Sobre superficies cementicia nuevas o sin pintar; Verificar el
completo fraguado y neutralizar con solucién de &cido muriatico al 10 % en agua, enjuagar y
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dejar secar muy bien. Si hubiera hongos, moho o verdin, lavar con solucién de agua lavandina al
10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. Sobre superficies antiguas aplicar fijador al aguarras. Si
fuera necesario, reparar imperfecciones con Enduido Interior. Sobre superficies ya pintadas:
asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. Si la
pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser
eliminada; luego se procedera como se detalla mas arriba.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.0.2) Pintura Piso interior Local 1. -

Pintura para tanques vy piletas

Concluido con la aplicacién del enduido plastico y del fijador al agua, se aplicara 3 manos de
pintura tipo Plus proteccion tanques y Piletas o calidad superior para asegurar un perfecto
acabado.

Preparacién del producto: Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecanico o a mano con
una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no
incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicacién elegido. Las temperaturas de
aplicacién mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a
pintar (minima 5° ¢, maxima 35°c).

Entre manos de pintura se deberdn esperar entre 4 a 6 horas de tiempo de secado.
Dilucién: Para su aplicacion a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10 % en
volumen.

Métodos de aplicacién: Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabatico o soplete
airless.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

iITEM XI

OBRAS VARIAS

11.a) Colocacién de accesorios de pegar para ducha, s/PET.

ﬁﬂ:f La Contratista debera proveer y colocar 4 jaboneras grandes y 4 Perchas dobles, los que se
/[ colocaran en el lugar indicado en plano 1.8-01, o donde determine la inspeccién de obra.

] . L .

| Estos accesorios para bafio seran:

| Modelo: Jabonera Grande Fix o similar.
Material; Porcelana Sanitaria.
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P

Color: Blanco.
Tipo de Instalacién: de pegar

106

90—

Modelo: Percha doble.
Material: Porcelana Sanitaria.
Color: Blanco.

Tipo de Instalacion: de pegar

130
135

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

11.b) Refuerzo Aristas verticales y horizontales con guarda cantos metalicos.

La Contratista debera ejecutar en las aristas verticales y horizontales de las aberturas de
circulacion del local 5 un refuerzo con perfil Angulo de aluminio de medidas minimas 3x 3 cm,
Ver plano ARQ. 1.

El perfil aluminio se pegara a las esquinas que forman el perimetro de las dos aberturas en
ambos lados con un adhesivo mono-componente de base poliuretanica color blanco tipo
. sellador FISCHER Ms Express de calidad superior.

| Las esquinas que conformen el encuentro entre perfiles se ejecutaran con un corte a 45 en

ambos perfiles formando una unién a escuadra.
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El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccidén de la Inspeccion de Obra

11.d) Provisiéon de Herramientas. -
La Contratista debera proveer una Amoladora inalambrica tipo TE-AG 18/115Li (1x 4,0 Ah).

- Compatible con baterias Power X-Change

- Velocidad: 8.500 RPM

- Diametro del disco: 4 1/2" 115 mm

- Carcasa de aluminio

- Disefio extraplano y tamafio reducido

- Para funcionamiento suave, motor separado del engranaje
- Mango adicional que puede montarse en tres posiciones

- Guia de aire modificado garantiza una refrigeracion éptima
- Llave se guarda en el mango

- Peso 1,2 kg

- Medidas: 290 x 140 x 115 mm

- NO incluye bateria, cargador, disco de corte

El equipo a entregar debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Taladro Atornillador 12v Te-cd 12/1 3 X-li Einhell

CARACTERISTICAS

- Taladro-atornillador de 12 V con un par de fuerzas de 30 Nm

- Maxima flexibilidad cuando se trabaja con el portabrocas extraible

- Tecnologia de iones de litio sin autodescarga

- Caja de cambios de 2 velocidades para la potente perforacién y atornillado

- Unidad electrénica de velocidad de giro para un trabajo adaptado al material y a la aplicacion
- lluminacién LED

- Disefio ergonédmico y al agarre suave

- Pieza adicional angular de 90° para el atornillado y perforacién en lugares estrechos

- Pieza adicional excéntrica para trabajar en las esquinas y puntos préximos al borde

- Cargador de 45 min y 1 bateria de 2,0 Ah

iITEM XII

OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

12.a) Limpieza periédica y final.

La Contratista debera realizar periédicamente la limpieza necesaria para mantener el orden y la
seguridad en la obra. Tendra a su cargo la remocion y transporte de todo excedente de obra
fuera del predio Portuario.
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LIMPIEZA FINAL

a. El Contratista debera completar la limpieza final de la obra con anterioridad a la inspeccién
referida a la recepcion provisoria de la obra.

b. Limpiara los vidrios y cristales interiores y exteriores sin productos abrasivos, todas las
superficies visibles, quitara todas las etiquetas temporarias, las manchas y las sustancias
extranas, lustrara las superficies transparentes y brillantes, aspirara y limpiara con lampazo
todos los pisos. Limpiaréa sin productos abrasivos todas las carpinterias.

C. Limpiard y desobstruira los embudos en techos, canaletas, bajadas pluviales y cafierias
cloacales.

d. Limpiara equipamientos, artefactos, griferias y accesorios.

e. Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

Al finalizar la obra, la Empresa debera entregar la misma limpia en 6ptimas condiciones de
transitabilidad y en perfecto funcionamiento en conformidad del Comitente.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

12.b) Gastos Inherentes a Seguridad e Higiene.

La Contratista debera cotizar los valores que demanden la contratacién de un profesional con
incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo.

Se debera presentar toda la documentacién necesaria en la Normativa Vigente que entienda en
la materia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

12.c) Honorarios Profesionales Representante Técnico.

La Contratista debera cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestion técnica
de su Representante Técnico a cargo de la obra.
El profesional designado como Representante Técnico debera ser un profesional habilitado de la
Ingenieria, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfaccién de la Inspeccion de
Obra.
Debera permanecer en el emplazamiento de las obras con un minimo de cuatro (4) horas diarias
de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccion de Obra.
Ademas, debera presentar un Parte Diario a primera hora del inicio de cada dia laboral, de la
:’: jornada anterior debiendo contener el visto bueno de la Inspeccién de Obra. El modelo claro y
" | detallado sera definido por la Inspeccion.
{ A fin de mantener una via de comunicacién efectiva, se debera informar el domicilio particular,
: teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correos).

LEl presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

12.d) Honorarios Profesionales Instalador Eléctrico Matriculado.

La Contratista debera cotizar los honorarios profesionales que demande toda la gestion técnica
de su Instalador Eléctrico Matriculado responsable de la instalacién, estard a cargo de todo el
relevamiento de la instalacién eléctrica a modificar, planos, célculos y todo tramite necesario
ante la oficina técnica de la DPE.

El profesional designado como Instalador Matriculado deberé ser un profesional habilitado por la
DPE con incumbencia en la materia, a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

12.e) Planos conforme a obra. -

La Contratista debera presentar 4 copias de los planos conforme a obras de todos los trabajos
de Arquitectura contratados, sera condicién para la Recepcion Provisoria de las obras la
presentacién obligatoria de los planos.

Los planos deberan contar con plantas, cortes y detalles perfectamente acotados en una escala
conveniente que permita su facil lectura.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.
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PLANOS

PLANO DE ARQUITECTURA
PLANO DE INSTALACION SANITARIA
PLANO DE INSTALACION ELECTRICA

ANEXOS:

ANEXO A - SANITARIOS

ANEXO B - SANITARIOS

ANEXO C - SANITARIO

ANEXO D - ELECTRICIDAD

ANEXO E - ELECTRICIDAD

ANEXO F - PROVISION LUMINARIAS
ANEXO G - PROVISION EQUIPO
ANEXO H - PROVISION EQUIPO
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ANEXO A: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

Cielorraso - Pintura para antihongos
para Cielorraso s/pet
| —— Ceramico Veneciano 33 x 33

Ceramico Veneciano 33X33 g’

7 T uw
WV’//T/ L é %
L) = = a7 ing
7 5 & =
Z & d FF % £
7 Tabique || || 7 a s
7 estructura //’ .
7 PGU/PGC 70mm + [ | 7 e
F— placaroca de ,4 B
7 yeso RH 2
jz’ o—o— 11 T —— &----‘;S#Pintura tipo Alba Tanques
4 % y Piletas
7 B B 7
7 %
/] =
7
Z 4l

il

T e e

[Planta Duchas Local 1] @ [Revestimiento Local 1]
P

Escala: 1:50 Escala: 1:50

Detalles del producte
MARCA: S&N LORENZO
MEDIDA [CM}: 33x33
ANEMOMETRICA Tecla para o
deposito de ESPESOR (MM]: 7o,
embutir extrachato SipERROE HEYERELIEVE
TRANSITO: BAJIC
Ceramico tipo San VARIACIGN DE COLOR Y GRAFICA: V1 - MINIMA VARIACION
Lorenzo Forte JUNTA MINIMA RECOMENDADA (MM}: 4mm.
Blanco 33 x 33 UNIDADES POR PALLET: 72 Cajas
PASTINA RECOMENDADA: PRESTIGE NIEVE

Deposito de embutir
extrachato tipo FERRUM o
similar

Estructura de
perfiles PGU / PGC

Seam. N || VISTA SUPERIOR

[ J L J

0|0

[Detalle mochila de embutir]
Escala: 1:50

[Detalle mochila de embutir]
Escala: 1:25

SANITARIOS | DEPOSITOS UNIVERSALES 53] ferrum

-

AGRT

B terrum

Ou o Iﬁs@ Oun

Apto para inodoros cortos REP-RA-050-CR | REP-RA-051-CR | REP-RA-052-BL | REP-RA-052-CR

Depésito de embutir extrachato DGU-DP-003-BL Teclos para deposito de embutir extrachato
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ANEXO B SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
BBBBBB

Ceramico existente Ceramico Veneciano

Tabique T5 a ejecutar

Zocalo a ejecutar

o

[Seccién Bafio Damas]
Escala: 1:25
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5
X
(')
<
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[7]
o
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ar
3
=
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LR - 4
1

5 [Tabique T5]
Escala: 1:20
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ANEXO C: SANITARIOS CENTRO DE CONTRATACION

0109/B2P Newport Plus -
Juego para ducha

Juego par ducha
Calor Croma
Tipe Tradicons!
e i ST e mmm mﬂm ;,V;‘;{I.f_,rmm.‘l;,_,
Linaa SeP Neswport Plus
Tacnnlnmn I '.:F.‘m:: ;ra:‘-;:l’u-m‘: cde cuRTia

[Griferia Duchas] o
Esca[a: 1 : 1 00 Disedo Sin transtoreacia Voldrite crue

Instalacién Juegos de smbuy

‘Caudai minlrvio oo calida a presido esislics requerida de
Caudal 0.4 BAR v 2allal mnines SNEATION S 20 115 por
T PO GUCha 9.5 15 por miric,

A7
st

EmE oeie W coizo | 5

Caja Plomo 1444 20 Marco Comtin 1450 10
Tipos de rejas para pileta de piso a proveer e instalar

CALEFACTORES (CTZ) CENTRO DE CONTRATACION

Linea pesada f adiclonal funcionalidady
Madelos 2500 | 40001 £000 1 5000 | SUMAN para en méedi cliry JUrQSOs,

Ty i R

adores de fundicion de hierro gris.

Vidda aul iimiach,

= Accesorios de ventilacién con cuerpo de fundicion
de aluminio [TE].

5 017 Locrosion.

ica de alto rendimlento.

CLr [l hle,

@ temperatura
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ANEXO D: ELECTRICIDAD CENTRO DE CONTRATACION

Cajas IP 65
para usos miltiples

Disenadas, sonsinucas y corlllizadas, sequn Norma IEC
80870, ofreclando un alto nivel de proteccion a ka enlrada
de polve y agua, brindando ademas una alta resistencia al
impacio y agentes quimicos.

Son aplos pars sor ullizeces on rstalaclones flos domicl-
llarlas o indusiriales tanto embutidas coma scbrapuestas.
Estan especlalmente formuladas para el armade da tableros
de distribucion, gabinetas multiples para medicién, tableros
secclonales, calas de paso o montantes.

CARACTERISTICAS DE LAS CAJAS DE
PARA INSTALACION ELECTRICA

Cajas Rectangulares
de sobreponer

Desairoliadas para ser utilizadas ambutidas en todo Upo da
inptalacion fia, sends aptas para consluceion tadiclsnel
o0 en aeco, ofreclende scluciones escacilicas pars to-
dos |os casos. Se provean en colores blanco y gris.

Ueancla de Sello
I DPC-E-G11-003.2

 Desoripelén

Coidge | Maipgcle
LOEHERG | CaredlangularGre 85
02-215PB Caja rectanguiar Blanca 25

Las mismas se fabrican con cuama color gris RAL 7035 y
tapa o pusrta con proteccion UV pudiendo ser opacas o
transparentas segln los modelos.

Congtruidas con un burlete de espuma de poliuratana que
garantza su grade de prataccion IP6S.

CARACTERISTICAS

Diseiiadas y construidas con un terma plastico aislante da
dlima generacion, segun Normas: IRAM 62670, IEC
BO6T0, IRAM 2348,

Licencia da Seio
IRAM DC-E-G11-003.4

PASE A UTILIZAR

TIPO DE CAJAS DE SOBREPONER A UTILIZAR PARA

INSTALACION ELECTRICA

RIEL PARA GRAMPA AJUSTABLE

Cédiga

Para alojar dos o mas grampas en linea aumentando la re-
sislonclo do adherencia en la super ficls dends se encdentre,

REAGO0
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ANEXO F: PROVISION LUMINARIAS

MAREA LED fiS Lumenac

ILUMINACION

Marea LED retne todas las caracteristicas funcionales de la
reconocida linea Marea con las ventajas de la iluminacion Led
brindando una solucién que combina un importante ahorro

energético, mayor vida (til, confort visual, alta eficiencia y
encendido instanténeo. Ya que las fuentes de luz no cuentan
con rayos UV, Marea LED colabora con una iluminacidn
ecolégica. En aplicaciones tanto exteriores como interiores,
especialmente en dreas himedas o polvorientas, donde se
requiera optimizar los recursos sin resignar eficiencia
luminica y confort, Marea LED es la mejor solucién.

_ CATEGORIA:
Estancos LED

ICUERPO: Policarbonato inyectado en color aris D]FUSOR: . LALOMINARIA CUENTA CON'S ANOS DE BARANTIA,
Policarbonato inyectada transparente‘pRIVER:_ Interno del | 3
tubo VIDA UTIL: 25000 hs. UTILIZACION: Aplicado § % él 4

interior/exterior APLICACIONES:; Lavaderos, ambientes con

zonas hUmedas, zona de duchas, etc.

| >color GRIS > |P65

El nuevo plafén LED Oval es apto para uso
en exterior como en interior. Excelente
relacion precio calidad, ideal para hogares.
Disefiado para la iluminacion de jardines,

espacios exteriores, patios, pasillos,
cocinas, bafios, lavaderos, garajes, etc.

| CATEGORIA: < T
Plafones LED de Exterior ot NIRRT IR

exteriores, patios, pasillos, cocinas, bafios, lavaderos,

garajes, etc.

'CUERPO: Inyeccion de nylon blanco. DIFUSOR: Opal de [ [ LALOMIRAR(A CUENTACON S ANOS DE GARANTIA |
policarbonato DRIVER: Incorporado en la luminaria ] —

VIDA UTIL: 25000 hs. UTILIZACION: Aplicado | — &1
interior/exterior APLICACIONES: Jardines, espacios i —

O]

> color BLANCO > 1P65
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ANEXO G: PROVISION EQUIPO

Mm S%%%{;}' ELECTRONIC 20Ah

[SPEED CONTROL

Taladro - Atornillador Inalambrico TE-CD 12/1 3 X-Li

Descripcién Informacion adicional

El taladro inakimbrico Einhell TE-CD 12/1 3%-Li (1x2.0 Ah} 12V Io hace posible: dos herramientas en una para atorniflar con precisién y taladrar de forma
potente en maderay metal. Esto estd garantizado por el engrarmaje de 2 velocidades de alto rendimiento. También se incluye un cargador de alta velocidad
para la baterfa sin autodescarga, por lo que Iz bater(a se puede cargar lista para usar en 45 minutos. Gracias al portabrocas extrable de 10 mm, tiene la
maxima flexibilidad mientras trabaja. La extension en angulo recto incluida permite atornillar y perforar en espacios reducidos, donde un taladro
inaldmbrico normal serfa demasiado grande, También se incluye una extensisn de excéntrica, que le permite trabajar en esquinasy bordes sin ninguna
dificultad. El robusto engranaje de metal esta disefiado para una maxima durabilidad. Para trabajar con precision est3 el control de velocidad electronico, La
iluminacién LED proporeiona una iluminacién Gptima incluso en rincones oscuros. Para un manejo facil de usar, el taladro inalambrice tiene un disefio

ergondmico y Softgrip. También se incluyen un cargador de alta velocidad ¥ una baterfa recargable. Se suministra en una caja de almacenamiento con
cerradura magnética,

Técnico
Acumulador ) 12V |2 Al | Li-lon
Tiempo dé carga - i ' 45min
N L’llTlEl"O de engranajes “2
. Velo&gggg; ralen;n {marcha i} ) 0-4® min~-1
Nv\feiocidad de ralent! (marcha 2) j 0-14C0min~ -1 “
} Max. t;rsién fuerte 30 Nm
VVVIV\IVE;ﬁ;em de pasos de par 20 configuraciones

. Portabrocas 10 mm } una sola manga

Numero de acumuladares | 1piezas
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ANEXO H: PROVISION EQUIPO

@ [Amoladora Angular 115 Mm Acc Einhell Te-ag 18/115 Li]

Detalles técnicos
Baterte isvjsccomaniie
-nempndemrsa . ; S — A 751;,]]“ e
Cargador dered 200505060t ”
.;;mar.lo.dél,d};;o - B R o e e R i 1,,11; I,nm. O
Velocldad max. sin carga (velocidad del ralenti) : 8500 min*-1
M;;xprofundidaddecort;m‘r | ” ‘ 28m -
;;merodea.:lcumuladm;es i tPieces

-Arranque suave y proteccion contra rearranque para elevada seguridad del usuario
-Proteccién contra sobrecargas para una larga duracién

-Proteccién de disco con regulacién rapida

-Caja de engranajes de aluminio

-Agarre suave ergonémico

-Empufnadura adicional con montaje flexible en 3 posiciones

-Cargador y bateria Power X-Change de 4.0 Ah

-Indicador de capacidad de bateria

-Bateria de 2.5 Ah y de mayor tamafio

-1 disco de corte y 1 disco de lijado
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CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS

Contenido

A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista
a la Direccion Provincial de Puertos.

B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el

cumplimiento de empresas contratistas y subcontratistas.

A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA
Y SUBCONTRATISTA A PUERTO

1. Carta de presentacion dirigida a la D.P.P. con la némina del personal autorizado a
ingresar al PUERTO que contenga: Apellido y Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la
empresa, firmada y sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendra caracter de Declaraciéon Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del
personal que se produzcan oportunamente.

En dicha carta se debera detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de la
persona de la empresa que actuara como representante del contratista ante la DPP.

CARTA TIPO

REF: OBRAL. s sumssmssiasisamsmnss
PLIEGOIN® ... ..o nvsimsssmmsmmns:snniissie sd bieiisdmsmins
De nuestra mayor consideracién:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la autorizacion
correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos datos figuran al
pie.

Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que nosotros los
firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Direccién Provincial de Puerto
y la indole del trabajo que alli se realiza.

Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento de las
leyes laborales y provisionales vigentes, respecto de nuestro personal y del subcontratado
por nosotros, que presta tareas en la Direccién Provincial de Puertos. Asimismo, nos
comprometemos a mantenerlos indemnes ante cualquier situacion de indole Judicial y/o
administrativa que pudiera afectar a la D.P.P. y ante cualquier reclamo que se derive del

| régimen de Seguridad Social en relacion al/los Empleado/s.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
Condic. Higiene y Seguridad — pagina 1
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~ Calificacion
 profesional

e Fethade
N ; & CUIL |\ ingrese

Informamos el nombre de la persona que actuara como Representante del Contratista:

~ Apelidoy [ Calficacion [ Teléfono24 [ ..~ = [ Fechade
.. Nombre .| profesienal |- horasi | = T o _ingreso |

Informamos el nombre de la persona que actuara como Responsable de Seguridad del
Contratista:

- Apellidey | s | Calificacién g 11| Teléfono
_ Nombre S M_a__tncul_a__ | profesional N <o -C'U*I’L 24 horas
Adjuntamos:

. Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.

o Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que
participaran en la prestacion de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la
Direccién Provincial de Puertos.

Sin otro particular saluda Atte.
(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)

Requisitos para el ingreso de automotores y fletes en general

En el caso que la prestacion del servicio se realice dentro de la D.P.P. e involucre el ingreso
de algln transporte/flete, el sector de vigilancia de la DPP controlara antes del ingreso que
se cumplan con los requisitos que se detallan a continuacién:

e Licencia de conductor actualizada.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolucién No.21.999
de la S.S.N. (Superintendencia de Seguros de la Nacién), con cobertura
hasta la suma obligatoria, junto a los recibos de pago.

e Verificacion técnica vehicular.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
Condic. Higiene y Seguridad — pagina 2
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e Tarjeta verde de la unidad motriz.
e Tarjeta verde del acoplado y/o remolque.

e En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el
parabrisas.

e Elementos de seguridad:

e para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1
kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de
presion.

e para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5
kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador de
presién de carga.

e para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg.
matafuego de 5 kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b,
con indicador de presion de carga.

Nota: Para el transporte de mercaderias y residuos peligrosos, el matafuego que debera
portar el vehiculo estara de acuerdo a la categoria del mismo y al tipo de potencial extintor
que determine el valor de la carga.
Asimismo, se debera adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de
mercaderias y residuos peligrosos.

Requisitos para el ingreso de Equipos Mdviles (Griias, Montacargas, Hidroelevadores,
Excavadoras, Palas mecanicas, autoelevadores, etc.)

Toda grda o equipo de izaje que ingrese a la DPP debera reunir los requisitos minimos de
seguridad que se detallan a continuacion:

e Habilitacion del maquinista (registro de conductor con categoria de
maquinista en equipos especiales no agricolas, otorgado por un ente
oficial).

e Fotocopia de los registros de capacitacion en los temas relacionados
con las operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los
chofer/es y el/los lingador/es.

e Habilitacion del Equipo.

e Listado de verificacién del Equipo (mantenimiento técnico operativo).

B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD., HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE _PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas seran responsables directos del cumplimiento
estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislacién relacionada con
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, Leyes Previsionales y de Accidentes de trabajo, y de
todas las exigencias legales en el ambito Nacional, Provincial y Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberan
aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones
de la DPP. Estas representan Unicamente un sumario de algunas de las normas y

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
Condic. Higiene y Seguridad — pagina 3
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procedimientos de seguridad vigentes en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas
gue se presenten, requeriran de una consulta adicional.

1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Direccién Provincial de
Puertos

LA D.P.P estéa firmemente comprometida con la Preservacién del Medio Ambiente y el
Cuidado de la Higiene y Seguridad en el Trabajo como asi también la Salud de sus
Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad toda en general.

En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor
desarrollo de nuestras actividades, comprometiéndonos a:

1.1. Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio
ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando
aquellas no existan.

1.2. Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aquellas que pudieran tener
impacto sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de
control para minimizar las consecuencias del mismo.

1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que
tengan un efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.

1.4, Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y medio
ambiente, evaluando periédicamente su evolucion.

1.5.  Desarrollar programas de capacitacién en todos los niveles que contribuyan a aumentar
el compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio
ambiente.

1.6.  Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicacién de esta politica
es de todos los integrantes de la organizacion.

2. Obligaciones del Contratista
El contratista estara obligado a:

2.1. Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias
legales de seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.

2.2, Ingresar a la D.P.P. a trabajar Unicamente después de haber presentado todos los
requisitos exigidos en el punto A (‘Requisitos minimos de seguridad para el ingreso de
empresas contratistas y subcontratistas”).

2.3. Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como
minimo, el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la DPP la facultad de exigir
el aumento de su presencia, en funcién de los riesgos presentes en las tareas a realizar.

2.4. Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP.

2.5. Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el
Representante de la DPP y solucionar dentro de los plazos estipulados las
irregularidades apuntadas, bajo pena de suspension del trabajo por parte de la DPP,
quedando expresamente establecido que dicha suspensién no exime al contratista de
las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.

2.6. Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante la
realizacion de sus trabajos, y participar de la investigacién del mismo.

2.7. Proveer a sus empleados de elementos de proteccién personal conforme a las
disposiciones legales vigentes y a las normas internas de la DPP.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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3. Normas Generales

3.1. Toda persona que ingrese a la DPP debera contar con ropa de trabajo y calzado de
seguridad.

3.2. Esta prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo esta permitido fumar en los lugares
expresamente indicados a tal fin.

3.3.  Esta prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohdlica o drogas.

3.4. Esta prohibido el ingreso o portacién de cualquier tipo de arma.

3.5. No se debera iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la
relacién laboral.

3.6. Antes de ejecutar cualquier operacion, se deberan conocer los riesgos, evitarlos y
buscar la forma mas segura de trabajo. Ante cualquier duda se debera preguntar al
Representante Técnico de la DPP.

3.7. Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido
previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo
resguardos de maquinas, etc.

3.8. Durante el desarrollo de las tareas habituales, depésitos playa de contenedores, o
cuando se trabaje en las proximidades de maquinas, equipos o instalaciones con partes
moviles o rotantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto,
ropa o elementos de vestir sueltos (camisa suelta, pufios abiertos, corbata o delantal)
joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.).

3.9. Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser
cumplidas.

3.10. Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de la DPP, de todo dafio,
rotura, operacién defectuosa o condicion insegura de maquinarias y equipos.

3.11. No se debe ingresar en areas de acceso restringido sin autorizacién del Representante
Técnico de la DPP.

3.12. Esta prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estibado, debiéndose
hacer uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

4. Elementos de Proteccion Personal

4.1. El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP! que resulten
necesarios por la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en funcién a lo definido
en su Programa de seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para
cada area de trabajo de la DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.

4.2. El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su
personal, como a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.

4.3. Utilice siempre el equipo de proteccion personal basico: ropa de trabajo y calzado de
seguridad, y debera mantenerlo en buen estado.

4.4. Paraingresar a cualquier rea de la DPP usar siempre el equipo de proteccion personal
especifico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.

4.5. Sidesconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y

solicite instrucciones a su supervisor.

Mantenga el equipo de proteccion personal en perfecto estado de uso y conservacién

y en caso de deterioro solicite el recambio del mismo.

En la manipulacién de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material

cortante, use guantes apropiados al riesgo.

1—\.‘_?‘—1 ! Elementos de proteccién personal
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4.8. Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas,
guantes de cuero y delantales de seguridad.
4.9. Ante la presencia de gases o polvos, utilice el equipo de respiracién apropiado.

4.10. La DPP se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion
personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas

5.1. Esta totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o
instalaciones de propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por
ejemplo auto elevadores, gruas, plataformas de izaje, etc. La violacién a esta norma
sera considerada como una falta grave y dara lugar a desafectar a la persona de la
dotacion autorizada a ingresar a la DPP, en forma inmediata.

5.2. El contratista debera disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de
seguridad que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, los cuales deben estar
en perfectas condiciones de uso.

5.3. Las maquinas, equipos Yy herramientas eléctricas deberdn ser revisados
peridédicamente, controlandose su correcta aislacién, masa, adecuados tomas, fichas,
etc. En caso de detectarse un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de
Seguridad e Higiene legales o de la DPP, debera ser retirado de la DPP.

5.4.  Utilizar equipos neumaticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presion
utilizada.

5.5. Utilizar cinturén porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los
bolsillos de |a ropa.

5.6. Opere SOLAMENTE los equipos, maquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido
autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos méviles (auto elevadores,
gruas, zorras, carretas, etc.).

5.7. No opere ningun equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente
o carece de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles,
valvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc.).

5.8. Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo,
microswiches).

5.9. No cologue las manos en érganos en movimiento que las expongan a cortes o
aprisionamientos.

5.10. No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero
pare el equipo y bloguéelo con candados y tarjetas de aviso.

5.11. Antes de iniciar su trabajo verifiqgue que las herramientas con las que va a trabajar se
encuentran en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin
filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberan estar en buenas condiciones y
el mango libre de grasa y aceite.

5.12. No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.

5.13. No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras.

5.14. Los conductores eléctricos de las maquinas, equipos o alargues deben estar libres de
empalmes.

6. Equipos para izar (Gruas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas
mecanicas, etc.)
6.1. Las gruas deben contar con certificacién vigente de inspeccion técnica, otorgada por
ente publico o privado de reconocida actuacién donde se acredite la capacidad maxima
de carga y la aptitud del equipo para funcionar en forma segura.

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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6.2. Los equipos para izar deberan ser operados por personal capacitado y autorizado,
mediante carnet habilitante, para desempenfiar dicha funcion.

6.3. Todas las gruas deben tener (en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas
maximas admisibles correspondientes al equipo.

6.4. Cada equipo mdvil propiedad del contratista, tales como grias, montacargas y
similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor.

6.5. Eltraslado de las grias se efectuara con la pluma baja, y el contratista debera adicionar
un guia identificado con chaleco fosforescente, que se desplazara al costado Y nunca
delante de la gruia.

6.6. Nunca se deberan dejar elementos suspendidos de la pluma.

6.7. Cuando las grias no sean usadas, seran estacionadas en los lugares autorizados con
sus plumas bajas y contraidas.

6.8. Estan prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las
personas bajo las cargas.

6.9. Graas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma acUstica/luminosa
cuando operan en marcha atras.

6.10. El area de izaje debera estar adecuadamente cercada y sefalizada.

7. Permisos de trabajo )

7.1.  Cada trabajo que tenga implicito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRA la
emisidn de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular.
Lo anterior no excluye ni cubre el requerimiento de la realizacién del “programa de
seguridad” que debera ser confeccionado por el responsable de seguridad de la
empresa contratista.

7.2.  Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representante del contratista y por
el personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.

7.3. Silas condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situacion
estipulada en los permisos otorgados, se debera interrumpir el mismo en forma
inmediata y dar aviso al Representante del contratista y de la DPP.

7.4. Finalizada la tarea se debera avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y
del area de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusién del trabajo.

7.5. Las tareas que requeriran la emision de un permiso de trabajo son:

7.5.1. Trabajos en caliente.

7.5.2. Ingreso a espacios confinados.

7.53. Trabajos en altura.

7.5.4. Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.
7.5.5. Trabajos con fuentes de energia.

7.5.6. Excavaciones.

7.6. Antes de iniciar trabajos de excavacién, perforacion, clavado de estacas o cualquier
tipo de tarea que implique remocién de suelos, debera solicitar autorizacion previa al
representante TECNICO de la DPP.

8. Trabajos en altura
i 8.1.  Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0
| (cero), o mas de 2 m por debajo del nivel 0. Estan incluidos dentro de esta definicién
aquellos trabajos que se deban realizar en areas sin proteccion, andamios, techos,

%__. graas, etc.
| 8.2.  Para todo trabajo en altura sera obligatorio el uso de arnés de cuerpo completo de
i seguridad.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sury los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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No esta permitido elevar personas en canastos enganchados en grlas, autoelevadores
0 maquinas similares. El sistema de trabajo equivalente sera el elevar a las personas
en plataformas para trabajo en altura (PTA) especialmente disefiadas para la elevacion
de personas, las cuales podran ser del tipo tijera, telescépicas, de pluma articulada,
etc.

Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sélidas, barandas de
suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.

Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con
barandas, travesanos y zécalos.

Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar
identificados y sefalizados.

9. Uso de andamios

8.1.
9.2.

8.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.8.

Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén
montados de forma adecuada y segura.

Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su
estabilidad garantizada.

El Representante del contratista sera el responsable de verificar el andamio y que sus
elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de
acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar.

Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metélicas (ancho minimo 60
cm) con rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en
caso contrario la plataforma de trabajo debera estar formada por 2 (dos) tablones de
30 x 5 cm. como minimo, sin rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan hacer
desaconsejable. Los tablones deben sobrepasar como minimo 30 cm. de cada extremo
y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada lateral de forma que el tablén no
pueda moverse. Todos los tablones deberan estar amarrados.

La plataforma de trabajo situada a mas de 2 (dos) metros de altura respecto del plano
horizontal inferior mas préximo contara en todo su perimetro que dé al vacio, con una
baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50
(cincuenta) centimetros de altura, y un zo6calo en contacto con la plataforma. Las
barandas y z6calos de madera se fijaran del lado interior de los montantes.

Los andamios deberan ser anclados como minimo cada 6 m. de altura.

Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben
poseer sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se debera tener en cuenta la
estabilidad de la torre (cociente entre la altura del andamio y el lado méas pequefio -
H/l), la cual debiera ser menor o igual a 4.

No esta permitido el armado y uso de andamios de madera.

Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

10. Uso de escaleras

10.1.

) 102,

' 10.3.

Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Estan prohibidas las escaleras
de madera.

Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetandolas o atandolas) para evitar
deslizamientos. Aquellas de mas de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de
enganche en su parte superior. No esta permitido el uso de escaleras improvisadas.

Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de
seguridad antideslizantes.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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10.4. Si se trata de una escalera de dos hojas, abrala bien antes de ascender y verifique que
el sistema de limite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga).

10.5. Previo al comienzo del trabajo realice una inspeccién para verificar el estado general
de la escalera.

11. Uso de plataformas hidraulicas.

11.1. Deberan contar con la certificacion de un organismo oficial o privado de reconocida
trayectoria.

11.2. Nunca deberan excederse los limites de carga especificados por el fabricante.

11.3. Debera contar con controles duales de cabinatierra.

11.4. Previo al uso del equipo se debera chequear el estado general del mismo. En caso de
detectar alguna anomalia, la plataforma no podrd utilizarse hasta tanto no sea
reparada.

12. Seguridad Eléctrica

12.1. El electricista que ha recibido la capacitacién y entrenamiento necesario, es la tnica
persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas
deberan estar matriculados.

12.2. Las herramientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas y conectadas a
tierra. No se deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

12.3. Unicamente el personal autorizado podra ingresar a la subestacion eléctrica.

12.4. Considere siempre que todo el equipo y lineas eléctricas tienen corriente, hasta haber
comprobado lo contrario.

12.5. Conozca la ubicacion del interruptor principal de corriente y de los medios mas rapidos
de desenergizacion, por si lo requiere una emergencia.

12.6. Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos
y los contactos monofasicos vy trifasicos.

12.7. Verifique que esté correcta la conexion a tierra siempre que se conecte o desconecte
un circuito.

12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o
maquina cuando termine un trabajo de mantenimiento.

12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10.Todo equipo de iluminacién portatil debera ser de tensién reducida (24 V).

12.11.Los tableros portétiles de obra deberan contar proteccion diferencial.

12.12.Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las
Locaciones deberan contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se
permitiran conexiones multiples en una ficha o conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberan ser de doble aislacién y deberan estar en perfecto estado
de conservacion. No se admitiran cables con roturas en su aislacion.

13. Prevencion de Incendios

13.1. No use equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorizacion. Esta
prohibido la utilizacién de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando
sopletes de equipos oxiacetilénicos u oxigas.

13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente
los residuos.

13.3. No vuelque liquidos inflamables en cafierias de desagile.

13.4. Almacene lo liquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con
lo siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de
fuentes de calor, radiacion solar y chispas.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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13.5. Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, seran los
denominados Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricacion industrial.

13.6. Conozca la ubicacion y el empleo de los medios de extincién que se encuentren en su
lugar de trabajo.

13.7. Conozca la ubicacion y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del area en que
trabaja.

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de
escape para emergencias.

13.9. No maltrate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los utilice
para trabajos ajenos al uso especifico.

13.10.Si usa un extinguidor, notifiquelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP,
para que éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.

13.11.Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos
eléctricos utilizados (herramientas portatiles, calefactores, etc.).

13.12.Las empresas contratistas deberan contar con equipos portétiles para extincion, de su
propiedad. Como minimo un extintor de Polvo Quimico Triclase de 10 Kg., estara
instalado en forma permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es
que el riesgo no requiere de una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

14. Tareas de Soldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se debera gestionar el
correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente a la realizacién de la tarea, debera
verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material encendido.

14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

a. Deben mantenerse los tubos lo mas alejados posibles del soplete.

b. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presién correcta para esta
operacion, ya que un exceso solo provocara chispas aumentando la proyeccién de
escoria.

C. Paraencender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto.

d. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxigeno a fin de evitar accidentes
por combustién espontanea.

€. Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados.

f. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No
se permitira el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente quemadas.

g. No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las valvulas
de los cilindros.

h. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses
siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta
frecuencia debe reducirse a tres meses.

I. Las mangueras deberan estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango
del soplete y valvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presion.

j. Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y sin
deterioros.

k. El capuchén protector de la valvula debe ser colocado y ajustado a mano en
aquellos tubos que estan vacios o que sean de reposicion.

I. Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados (vacios
y llenos).

m. No se permitira en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre.
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14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

A. Cuando se emplee soldadura de arco se debera proteger a los comparieros de
trabajo de la exposicion cercando el lugar con pantallas.

B. Debe usarse siempre la mascara de proteccion facial, aun en las tareas de
punteado.

C. Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados
en toma corriente con descarga a tierra. No desconecte nunca el
transformador cuando este bajo tension.

D. Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta electrodos.

14.3. Uso de Amoladoras
A. Amoladoras de pie

e El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a
la altura del centro de la piedra.
Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.
Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.
No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra.
La proteccién visual es de uso obligatorio
Debe haber iluminacién localizada sobre la zona de trabajo.
La proteccion de la piedra debe permanecer puesta en todo
momento.
e No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a

trabajar.

e \Verifique el balanceo y estado de la piedra.

B. Amoladoras portatiles

e Debe contar en todo momento del protector de la piedra.

e Debe verificarse el estado del cable de alimentacion eléctrico y la
correspondiente ficha.

e Debe verificarse la forma de colocacion de la piedra.

e Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de
la maquina.

e No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera
ser reemplazada.

e Al apoyar la maquina, nunca debera quedar del lado de la piedra a
fin de evitar accidentes por un accionamiento casual.

e Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada.

e La proteccion visual es de uso obligatorio.

e Verifique el balanceo y estado del disco.

15. Cilindros a Presion
—— 15.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y

J.P.B4 sujetados con cadenas o soportes.
( . 15.2. Los cilindros que no sean usados (llenos o vacios) siempre deben contar con el
\I 1/ capuchén de proteccion de la valvula.
15.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posicién horizontal, debera verificarse

‘ J que el capuchén esta perfectamente roscado a fin de evitar la caida durante su
e O movimiento.
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15.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posicion
horizontal.

15.5. Al transportarlo como al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido
arrojarlos desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.

15.6. Habra que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que
al estar construidos en acero son susceptibles a la corrosién

15.7. Sialintentar abrir una valvula se encuentran impedimentos, no deberan utilizarse llaves
y menos aun martillos, ya que podrian producir el desprendimiento de la valvula.

15.8. Nunca se intentara reparar una valvula de seguridad.

15.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizara y se dara aviso de inmediato
al Representante del contratista.

15.10.Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites
debido a que su oxidacion violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en
cuenta que esto es extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el
guante que tiene puesto.

15.11.Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la valvula, luego evacuar
el contenido de la linea (cafio o manguera), aflojar la mariposa del regulador y
finalmente retirar el regulador.

15.12.Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la valvula del cilindro con el

regulador totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la
presion deseada.

16. Orden y Limpieza

El area de trabajo debera mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o

desperdicio.

16.1. Mantenga el orden en todo momento prestando atencién en mantener despejados los
accesos y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caidas y almacenar
adecuadamente los materiales y equipos.

16.2. Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga
sobre el suelo.

16.3. Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados
para ese uso.

16.4. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.

16.5. No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos.

16.6. No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza.

16.7. Limpie répidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Sefalice y coloque
vallas para evitar que ofras personas puedan resultar lesionadas. Tome las
precauciones del caso si la sustancia derramada es téxica o nociva para la salud.

16.8. Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto.

16.9. No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de
calor.

16.10.No coloque cartones u otros materiales como accesorios de los equipos.

16.11.Esta prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su
— acceso.

17. Higiene Personal
| 17.1. Diariamente debera presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus
| zapatos de seguridad y el pelo/barba corto o recogido.
117.2. Deberé observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios
sanitarios, duchas, vestuarios, comedor, etc.

|

i
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17.3. Use agua y jabén para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede
dafiar su piel.

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos quimicos, lavelas bien,
especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La
higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos podrian
contaminarse o dafiar nuestra salud.

17.5. El personal del contratista hara uso exclusivamente de las instalaciones (sanitarios,
vestuarios, comedores, etc.) que le indique el Representante de la DPP.

18. Circulacion

18.1. Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No
circule saltando cintas, cables o cafierias.

18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehiculos, utilice los
accesos para el personal

18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

18.4. Camine, no corra.

18.5. Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre areas de
transito peatonal o vehicular, frente a equipos de extincion de incendios, medios de
egreso y tableros eléctricos.

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados.

18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre maquinas, equipos o materiales.

18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen
trabajos de altura.

18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

18.10.No utilice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas por
el fabricante para tal fin.

18.11.No circule con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones
dela D.P.P.

19. Comunicacion de Accidentes/Incidentes

19.1. Notifigue inmediatamente a su superior cuando sufra algin accidente o incidente
durante la jornada de trabajo.

19.2. El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al
Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida
atencion al accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.

19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigacién para
determinar las causas que provocaron el accidente/incidente.

20. Medio Ambiente

20.1. Informe cualquier derrame o pérdida de producto.

20.2. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.

20.3. Denuncie todo accidente o incidente ambiental.

20.4. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recoleccién/manipulacion,
almacenamiento y disposicién de residuos.

20.5. Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria,
seran contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de
manera de evitar cualquier contaminacion, con contenciones adecuadas y cubiertos.

20.6. Cuando su acumulacién lo aconseje, seran removidos al exterior de PUERTO.

20.7. Dentro de la D.P.P. seran transportados en recipientes o contenedores cerrados
adecuados a su propédsito, volumen y peso. Se evitara el ensuciar y/o contaminar
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areas del puerto.

20.8. El contratista dispondréa de los residuos que genere en contenedores. o mediante los
procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique.

20.9. El contratista debera retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales
generados
en virtud de la prestacién de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de
transporte y disposicion final de los residuos especiales que retire de la D.P.P.

20.10. Cualquier duda en la disposiciéon o alojamiento de residuos, debera consultarse al
Representante Técnico de la D.P.P. La clasificacién de residuos entre comunes y
especiales sera realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningun tipo de
residuo liquido o gaseoso generado por el contratista podra ser mezclado con los
propios de la D.P.P., sin la autorizacién del Representante Técnico de la D.P.P.

21. Acciones en caso de Emergencia

21.1. Una situacién de emergencia estara representada por:

21.2. Principio de incendio y/o explosién.

21.3. Accidente con consecuencias graves.

21.4. Derrame o escape de productos quimicos que puedan afectar al personal, las
instalaciones y/o al Medio Ambiente.

21.5. Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato
y llame al teléfono de emergencia de la PUERTO.

21.6. Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecera en
su lugar de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el
Representante Técnico de la D.P.P. u otra persona autorizada.

21.7. Si la emergencia requiere la evacuacion, el personal del contratista desalojara el 4rea
de trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guia de sector que concurra
a ordenarlos y dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO.

21.8. El representante del contratista debera controlar la presencia de todo su personal y
denunciar la falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia.

22. Primeros Auxilios

22.1. En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio
médico/vigilancia.

22.2. Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.

22.3. Sino se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un lesionado
con multiples traumatismos.

22.4. Nunca intente remover un objeto extrafio del personal lesionado por sus propios
medios. Esto debe ser realizado por personal debid capacitado del Servicio
Meédico.
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