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VISTO el Expediente DPP N° 59/2023 del registro de esta direccion Provincial de

Puertos caratulado “READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO
RGA”y

Considerando:

Que mediante el mismo se tramita la realizacién de trabajos de Readecuacion Red
Interna de Cloacas en Edificio Pto RGA.

Que mediante Resolucion DPP N° 11/2024 se Declard Desierto el procedimiento de
seleccion de la Licitacion Privada N° 13/2023-

Que mediante Resolucion DPP N° 11/2024 Articulo 2° (fs 227) se Autorizo a la
Direccidon General de Administracion a realizar los tramites correspondientes para proceder
a un nuevo llamado previa actualizacion del presupuesto oficial por parte de la Direccién de
Estudios y Proyectos

— Que mediante Nota N° 04/2024 Letra DGA se remitié el expediente del visto a la
Direccién de Estudios y Proyectos para la actualizacion del presupuesto oficial (fs 239).

Que mediante Nota N° 17/2024 Letra D.E.y P. el Director de Estudios y Proyectos
remite a la Direccién General de Administracion el Expte. del Visto para su continuidad con
el recalculo de costos realizado (fs 341).

Que mediante Mail se requiri6 a la Direccién de Estudios y Proyectos la
Documentacion faltante para continuar con el tramite licitatorio (fs 345).

Que mediante Mail (fs 346) el Sr. Director de Estudios y Proyectos documentacion

~— solicitada para el Llamado a Licitacion.
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Que mediante Resolucion DPP N° 11/2024 la autoridad de la Direccion Provincial de
Puertos autorizo a la Direccién General de Administracion a realizar los tramites para un
nuevo llamado, actualizando el Presupuesto Oficial.
Que la Direccion de Estudios y Proyectos ha elaborado el computo y presupuesto y
analisis de precios de la obra a licitar los que han servido de base para determinar el monto
del presupuesto oficial, el que asciende a la suma de Pesos Cuarenta Millones Ochocientos
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con Veintiocho Centavos ($40.854.426,28)
correspondiendo en funcién del mismo efectuar el procedimiento de seleccién por Licitacion —
Privada.
Que la Direccion de Administracién ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en base a la documentacion técnica y demas lineamientos establecidos por la
Direccion de Estudios y Proyectos.
Que en razon de lo expuesto corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
conteniendo las Clausulas Particulares y Generales. La Memoria Descriptiva, Datos de
Obra, Condiciones Generales de Higiene y Seguridad en el Trabajo para Empresas
Contratistas y Pliego de Especificaciones Técnicas. Documentacién Grafica.
Que la Direccion Provincial de Puertos cuenta con crédito Presupuestario para
afrontar el gasto que demande la presente obra a licitar adjuntando a fs 344 obra volante
de imputacion presupuestaria N°.100
Que a los fines de la evaluacién de las ofertas que se reciban en la presente
contratacion es procedente la designacion de tres miembros titulares de la comisién de
Preadjudicacién y sus suplentes.

Que asimismo a los efectos de publicar el llamado a Licitacién Privada, el mismo se
efectuara conforme los dias de publicacién y anticipacién establecidos en la reglamentacion
vigente.

Que la presente contratacion por Licitacién Privada se encuadra en el articulo 9° de
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la Ley de Obra Publicas N° 13.064 y jurisdiccional de obras publicas aprobado por decreto
Provincial 594/2023 y Resolucién DPP N° 098/23.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente de acuerdo

a lo establecido en la Ley Provincial N° 69 art. 6° y 7° Decreto Provincial 3168/23 y la
Resolucion DPP N° 102/2024

Por ello:
EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
RESUELVE

ARTICULO 1° AUTORIZAR el llamado a Licitacion Privada N° 03/2024 para la Obra
READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA en virtud a los
considerandos que anteceden y de conformidad a los datos del comunicado obrante en el
Anexo .

ARTICULO 2° APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones conteniendo Clausulas
Particulares Anexo Il, Clausulas Generales Anexo lll, El Pliego de Especificaciones
Técnicas, Datos de Obra y Memoria Descriptiva Anexo IV, que forman parte integrante de
la presente asi como también Condiciones Generales de Higiene y Seguridad en el Trabajo
para Empresas Contratistas, Planillas y Documentacion Grafica

ARTICULO 3° AUTORIZAR el gasto de la Licitacion Privada N° 03/23 por el importe del
presupuesto oficial el cual asciende a la suma de Pesos Cuarenta Millones Ochocientos
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con Veintiocho Centavos ($ 40.854.426,28)
por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTICULO 4° DESIGNAR como integrante titulares de la Comisién de Preadjudicacion
para la evaluacion de las ofertas a los agentes Salvador DEGAETANO Leg DPP N° 10.005;
Marcelo MIGLIORINI Leg DPP N° 10.175; Cristian SACKS Leg DPP N° 10.106, Viviana
MANSILLA N° 10.228; Adrian BLEUER integrantes suplentes Leg DPP N° 10.231, y Juan
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Manuel Rodriguez Leg DPP N° 10.245.

ARTICULO 5° IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente contratacion
a la partida determinada por nomenclador presupuestario del inciso 4-420110 a la UG2201
y la UC2201 del ejercicio econdmico en vigencia.

ARTICULO 6° COMUNICAR, publicar en el Boletin Oficial, difundir y archivar.
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ANEXO | - RESOLUCION D.P.P. N° 12024

LICITACION PRIVADA N° 0 32024,

“READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA”

LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS LLAMA A LICITACION PRIVADA

N° 03 /2024 -

OBJETO: “READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA”

PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($ 40.854.426,28)

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: EI lugar y fecha limite para la presentacién de ofertas
es:

Lugar: Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Puertos Maipa N° 510, Ushuaia.
Fecha y Hora Limites:  14/03 /2024 a las 11:30hs.

APERTURA DE SOBRES: La apertura de ofertas se llevara a cabo en: Direccién Provincial
de Puertos

Lugar: Direccion Provincial de Puertos, Maipti 510 - Ushuaia

Fecha y Hora de Apertura: 14 /03/2024 a las 12:00 hs.

OBTENCION DE PLIEGOS: Los Pliegos podran descargarse de la Pagina Web

www.compras.tierradelfuego.gob.ar 6 www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/ a partir
del presente anuncio.
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CLAUSULAS PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto del Llamado a Licitacion

La presente Licitacién Privada tiene por objeto contratar la Obra: “READECUACION RED
INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA”.

Articulo 2°: Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de Pesos Cuarenta Millones Ochocientos
Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con Veintiocho Centavos ($ 40.854.426,28) a
valores del mes de Febrero de 2024

Articulo 3°: Plazo de Ejecucion de la Obra (PUNTO 8.- C.G.)

El plazo de ejecucion de la obra se fija en Sesenta (60) dias de Trabajo Efectivo, contados a
partir de labrada el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°: Anticipo Financiero

De ser requerido por la empresa, se podra otorgar un anticipo financiero de no mas del Cuarenta

por ciento (40%) del monto del contrato, el que no estara sujeto a rede terminacién de precios.

El anticipo financiero debera ser solicitado por el adjudicatario mediante nota que sera

presentada en la Mesa de Entradas de la D.P.P. de la ciudad de Ushuaia, una vez suscripto el

contrato de obra publica.

El anticipo financiero sera garantizado mediante péliza de seguro de caucién a satisfaccién de la

D.P.P. y cubrira el cien por cien del monto otorgado.

Cumplido, se procedera al pago del mismo en un plazo no superior a los QUINCE (15) dias

contados desde su aprobacion por la autoridad competente, la que podra otorgarse una vez
| suscripta el Acta de Inicio de Obra.

El anticipo financiero se descontara de cada certificado basico en forma proporcional al monto

certificado.
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Conforme se concreten reintegros parciales del anticipo, podra reemplazarse la péliza.

Articulo 5°: Obtencidén y Valor del Pliego

El Pliego de la presente licitacion se podra descargar de la pagina oficial de la Direccion Provincial

de Puertos, www.dpp.gob.ar, o desde la pagina web www.compras.tierradelfuego.gov.ar, a partir

de la fecha que se consigne en el aviso del llamado.

El valor del Pliego licitatorio es sin costo.

Articulo 6°: Consultas y Aclaraciones (PUNTO 6.- C.G.) B

Las consultas que los proponentes consideren necesarias realizar, deberan formularse de

acuerdo al Punto 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 7°: Visita de la Obra

El oferente debera ponerse en contacto con el &rea de la Direccion de Estudios y Proyectos de
la D.P.P., sita en Avenida Maipu N° 510 de la ciudad de Ushuaia o bien via telefénica al 02901 —
431443 / 424022, internos 1118-1120-1153, para coordinar el dia de la visita al predio y la firma

de la Constancia de Visita del lugar de la obra segln formulario obrante en el ANEXO | del
presente Pliego.

Articulo 8°: Presentacién de las Propuestas (PUNTO 11.- C.G.)

Las propuestas seran presentadas conforme el Punto 11.- de las Clausulas Generales, en sobre

unico, perfectamente cerrado, sin membrete o marca alguna, con la Unica indicacién en el
anverso del sobre de la siguiente inscripcién:

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
LICITACION PRIVADA N° 03/2024
OBRA: “READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA”
Dia 14 /03/2024 - Hora de Apertura: 12:00 hrs
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1. Las ofertas deberan ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Direccion Provincial de
Puertos, sita en Avenida Maipa N° 510 — Ushuaia, hasta el dia y hora indicados en el aviso
del llamado a licitacion, la que dejara constancia de la recepcién por medio del sello de
recepcién, fecha y hora.

2. Las ofertas que se reciban por correo postal se consideraran presentadas en el momento
de su recepcién en la Mesa de Entradas de la Direccién Provincial de Puertos, en Avenida
Maipu N° 510- Ushuaia — Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

3. La oferta debera ser redactada en idioma nacional y firmada en todas sus fojas, asi como
toda la documentacion a presentar por el oferente, su representante legal o apoderado, en
cuyo caso debera acompanarse la documentacion que acredite la calidad invocada.

4. La documentacion que se solicite ser presentada en copia certificada, esta debera
efectuarse como copia fiel del original por Escribano Publico, Policia, Entidad Bancaria o
Direccién General de Administracion de la Direccion Provincial de Puertos, con excepcion
de aquellos casos en los cuales sea otra autoridad quien exclusivamente deba realizarlo.
Para la certificacién ante la Direccion General de Administracién debera presentar la
documentacion original.

Ante la eventualidad que la certificacion notarial de las copias acompariadas responda a
otra jurisdiccion, la firma del escribano interviniente debera contar con la correspondiente
legalizacion del Colegio de Escribanos.

5. La oferta debe ser clara, sin enmiendas ni raspaduras y en caso que las hubiera en partes
las esenciales de la propuesta, deberan estar debidamente salvadas por el oferente o su
representante legal, a fin de evitar erréneas interpretaciones.

6. Las ofertas presentadas fuera del término fijado para su recepcién, seran rechazadas sin
mas tramite.

Articulo 9°: Lugar, Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas

El lugar, la fecha y hora limites para la Recepcién de Ofertas, asi como para el Acto de Apertura

de sobres, seran fijados por la Direccién General de Administracién, mediante Comunicado, que

tambien sera publicado en los medios que establece la reglamentacién.
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A la hora fijada para el Acto de Apertura, se pondran los sobres a disposicidn de las autoridades
de dicho acto para proceder a iniciar el mismo.

Ante cualquier consulta, los interesados podran comunicarse a los teléfonos 02901- 424022/43
internos 1124/1143, 6 al correo electrdnico administracion@dpp.gob.ar.

Articulo 10: Documentacién a presentar por el Oferente (PUNTO 11.- C.G.)

El oferente deberé presentar la siguiente documentacién separada en SECCIONES segun se
describe a continuacion:

10.1.- Requisitos legales, contables, impositivos y previsionales a incluir en la SECCION |

a) Constancia de la constitucion de la garantia de la oferta a favor del Comitente, que sera del
uno por ciento (1 %) del monto del presupuesto oficial, la cual debera tener una vigencia por el
plazo del mantenimiento de oferta previsto en las presentes clausulas.

La garantia indicada podré constituirse en alguna de las formas previstas en el Punto 12.- de las
Clausulas Generales.

b) Formulario de Declaracién Jurada de datos personales y aceptacion de jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, debidamente firmado, del ANEXO Il del presente Pliego, constituyendo
domicilio especial dentro de la ciudad de Ushuaia.

c) Constancia de Visita del lugar de la obra segtin formulario obrante como ANEXO | del presenté
Pliego.

d) Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad del oferente, del representante
legal 0 apoderado que rubricara todas las fojas que integran la presentacién de la oferta.

e) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anénimas. Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Cooperativas u_otro tipo societario, se debera adjuntar la

documentacién que acredite su condicién de tal, sea Estatuto o Contrato Social y Sus
odificaciones, si las hubiera, con su debida inscripcion en la Inspeccién General de Justicia o
egistro instrumentado a tal fin en la jurisdiccion del domicilio social, y Gltima designacioén de
utoridades vigente.
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Acompaniar certificado actualizado de situacion regular expedido por la Inspeccion General de
Justicia.

Uniones Transitorias:

A los efectos de la presentacién a la Licitacién de una Union Transitoria, sera suficiente efectuarlo
mediante acta notarial en la cual se manifieste la voluntad de constituirse en tal contrato
asociativo.

En caso de resultar adjudicada, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera
cumplimentar lo dispuesto en los articulos 1463 a 1469 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion
(C.C.C.). La falta de cumplimiento de lo aqui establecido, determinara la revocacion de la
adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La empresa que integre una Unién Transitoria, a los efectos de esta Licitacion, no podra participar
en forma individual o formando parte de otra Unién Transitoria.

Toda la documentacién de este apartado debera ser presentada en copia certificada por
Escribano Publico o por la Inspeccién General de Justicia o

Registro instrumentado a tal fin en la jurisdiccién del domicilio social.

f) Poderes concedidos y toda otra documentacion que acredite fehacientemente el caracter que
reviste/n la/s persona/s que rubrican las fojas que integran la presentacion de la oferta, en copia
certificada.

g) Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado en todas sus hojas por el oferente y
Representante Técnico, en prueba que son de su conocimiento todas y cada una de las
clausulas.

h) Constancia de inscripcién en la Administraciéon Nacional de Ingresos Publicos (AFIP).

i) Constancia de inscripcién ante la Agencia de Recaudacion Fueguina (AREF) y Certificado de
Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por AREF.

Si el oferente no opera como contribuyente de ingresos brutos en la Provincia de Tierra del Fuego
AelAS, corresponde adjuntar Certificado de No Inscripcién, o en su caso debera presentar
Certificado de Inscripcion en Convenio Multilateral, pudiendo presentar el Certificado de
Cumplimiento Fiscal previo a la firma del contrato, de no contar al momento de la presentacion

de ofertas con el alta de la jurisdiccion Tierra del Fuego, en caso de resultar adjudicado.
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j) Constancia de inscripcion en el registro de Proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego,
AelAS (PROTDF).

k) Comprobante de pago de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, LR.T. y
seguro de vida obligatorio, de los tres (3) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presente
licitacién, de corresponder por contar con personal dependiente.

I} Inscripcién en el 1.LE.R.I.C. (Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccién).

10.2.- Requisitos Técnicos a incluir en la SECCION Il -

a) Declaracion Jurada de Mano de Obra Local (MOL) que especifique el porcentaje de personal
que afectara a la obra en caso resuitar adjudicado, con mas de dos (2) afios de antigliedad de
residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de la presente licitacion, en
cumplimiento a lo previsto en el articulo 43 de la Ley Provincial N° 278 y Decreto Provincial N°
3752/086.

b) Planilla de Cémputo y Presupuesto de los items componentes de la obra respetando el
itemizado establecido en el formulario obrante como ANEXO Il del presente Pliego, presentando
ademas un CD conteniendo los archivos de dicha planiila en formato Excel.

¢) Analisis de precios de todos los items componentes de |la obra, indicando el computo de la
totalidad de los materiales a utilizar, precisando su cantidad y valor, segin modelo establecic..
en el formulario obrante como ANEXO |V del presente Pliego.

d) Plan de Trabajo y Curva de Inversién que ilustre adecuadamente el desarrollo en el tiempo de
todas las previsiones y tareas necesarias para la concrecién de la obra, asi como los montos
mensuales que debera erogar el Comitente en consecuencia.

e) Nota con indicacién del nombre del Representante Técnico de la empresa, quien también
firmara la totalidad de la documentacion inherente a la oferta.

Dicho representante debera encontrarse debidamente matriculado en el correspondiente Colegio
Profesional de la Provincia de Tierra del Fuego y en la Municipalidad de Ushuaia o Rio Grande
(la inscripcién en las municipalidades es en caso de corresponder).

A tal fin, debe adjuntar el correspondiente comprobante actualizado de inscripcidn del
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Representante Técnico en el Consejo Profesional de la Provincia.

f) Detalle del tipo y cantidad de equipo (maquinas y herramientas) que el oferente utilizara para
la ejecucion de la obra de ser adjudicado.

La totalidad de los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el titular y/o

representante de la empresa y el Representante Técnico (con sello aclaratorio).

10.3.- Propuesta econdmica

La Propuesta Econémica se realizara en el Formulario Oficial debidamente firmado por el
proponente y Representante Técnico, seglin formato obrante como ANEXQ V
del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en nimeros, se estara al
establecido en letras.

Articulo 11: Requisitos minimos exigidos — Inadmisibilidad (PUNTO 16.- C.G.)

La no presentacion de los siguientes requisitos al momento de la apertura de ofertas sera

suficiente motivo para el rechazo de la propuesta, sin que dé lugar a reclamo alguno por parte
del oferente, debiendo dejar constancia de su incumplimiento en el Acta de Apertura:

1.- Formulario de Propuesta

2.- Comprobante de la constitucion de garantia de oferta
3.- Constancia de Visita de obra

5.~ Planilla de Cémputo y Presupuesto

6.- Analisis de Precios

7.- Plan de Trabajos y Curva de Inversion

—————

| 0,2, | Articulo 12: Mantenimiento de Oferta (PUNTO 14.- C.G.)

}

—

./ | El'término por el cual los proponentes deberan mantener sus ofertas es de TREINTA DIAS (30)

dias corridos.
|‘- -,.7 - -"u ! =
ESPRVTERVYE T S eRios
iy FROMEA VST —+9

{

e

4

g
-
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-
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Articulo 13: Consulta de Ofertas (PUNTO 17.- C.G.}
Los oferentes podran consultar las ofertas presentadas en el horario de 9.00 a 14 hrs en las
Oficinas de la D.P.P, sita en Avenida Maip( N° 510 de la ciudad de Ushuaia.

Articulo 14.- Oferta Alternativa

No se admitiran ofertas alternativas o que no se ajusten al pliego licitatorio.

Articulo 15: Inicio de la Obra (PUNTO 29.- C.G.)

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara en el plazo de SIETE (07) dias corridos a contar

desde su suscripcidn.

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita emanada del
Comitente.

Articulo 16: Plan de Trabajos y Curva de Inversién (PUNTO 32.- C.G.)

En el lapso de TRES (3) dias de iniciada la obra el Contratista debera presentar el nuevo Plan

de Trabajos y la Curva de Inversién actualizados, considerando el plazo de duracién de obra
segun el contrato de obra publica.

Articulo 17: Insumos a proveer a la Inspecciéon (PUNTO 28.- C.G.)

No sera de aplicacion para la presente Licitacién Privada N° 004/23 el presente articulo.
Articulo 18: Plazo de Garantia

El plazo de garantia de contrato sera de DOCE (12) Meses corridos, contados a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria siendo la contratista durante dicho plazo, responsable de la

conservacion y reparacion de las obras, salvo los efectos resultantes del uso indebido de las
mismas.

Articuio 19: Sistema de Contratacion (PUNTO 7.- C.G.)
Las obras se ejecutaran por el sistema de Ajuste Alzado.

10
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Articulo 20: Representante Técnico (PUNTO 43.- C.G.)

El Representante Técnico debera ser INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE
OBRAS, debiendo estar matriculados en los consejos profesionales respectivos. El mismo
debera ser aceptado previamente por la D.P.P.

Articulo 21: Sequros (PUNTO 41.- C.G.)

Las polizas correspondientes, junto con los recibos de pago deberan ser presentadas por el
Contratista, en el plazo de DIEZ (10) dias corridos de suscripto el contrato , no pudiendo iniciar

los trabajos en ningln caso sin el previo cumplimiento de la presentacién antes indicada.
En tal sentido la Contratista presentara a la D.P.P. los siguientes seguros:

a) RESPECTO DE LA LEY DE RIESGOS DE TRABAJO: La Contratista debera presentar a
través del libro de comunicaciones, el original y/o fotocopia certificada del Contrato de Afiliacién
ala A.R.T., Nomina del Personal incluido y Listado de Prestadores, segn la Ley N° 24.557.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningtin trabajador que no figure en la némina del personal

autorizado a ingresar a la misma, debiendo incluir dicho listado la siguiente informacion:

° Apellido y nombre

e N°de C.U.LL.

J Categoria

o Fecha de ingreso a la empresa

El Contratista debera informar las altas y bajas del personal que se produzcan en el transcurso
de la obra, acompafiando las constancias de Alta y de Baja ante la A.F.|.P.

El Contrato de Afiliacién a la A.R.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la
afectacién del personal a la obra.

b) COBERTURA POR RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: Debera comprender la

Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra el asegurado por dafios causados a bienes

de terceros que ocurran en conexion directa con la ejecucion del trabajo contratado, que hubiera
acontecido dentro o en la vecindad inmediata del sitio de la obra, sus desplazamientos
necesarios y durante el periodo del seguro. T e

— ‘Q W U-\ iR
W LErENL(J\‘\uC'\ ok l\.u\r\\-DrC PUE ?\1{0?‘ m
JA
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Cubrira también la responsabilidad extracontractual por lesiones, incluyendo la muerte causada
a los operarios que desempefien sus tareas en la obra y personal de la inspeccién de la D.P.P.
c) SEGURO PARA TODO RIESGO DE LA CONSTRUCCION: Debera cubrir los riesgos de la

obra hasta su recepcion definitiva, mediante una Péliza de Seguro de Caucién por igual monto

al total del precio de contratacion, accesorios, multas y demas que pudiera corresponder, a
nombre de D.P.P., aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nacién acompafiada por
recibo oficial de la Compafiia Aseguradora que acredite la cancelacién absoluta hasta la extincion
total de las obligaciones del Adjudicatario emanadas del presente Pliego licitatorio.

d) SEGURO ACCIDENTE DE TRABAJO: Sera de aplicacion la Ley de Riesgos del Trabajo
(L.LR.T.) N° 24557 y dara cobertura a todo el personal afectado a la obra, incluido el

Representante Técnico, personal de Inspeccion del Comitente y del Sub-Contratista, de
corresponder este ultimo.

e) SEGURO TECNICO: Sera tomado para resguardar las maquinas y equipos de propiedad del

Contratista destinados a la obra en ejecucion durante el lapso en que se encuentren afectados

ASPECTOS COMUNES A LAS POLIZAS CITADAS:

Las pdélizas de seguros requeridas deberan ser presentadas con antelacion no inferior a DIEZ

(10) dias corridos a la iniciacién de los respectivos riesgos a fin de su analisis por el Comitente.
El Comitente se reserva el derecho, conforme a los antecedentes que emita, a solicitar el
reemplazo de la Aseguradora por otra a eleccién del Contratista.

De subsistir obligaciones, el Comitente podra lograr su contratacién en forma directa con cargo
al Contratista.
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ANEXO | - CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Por la presente se certifica que el sefor de la

empresa ha visitado y reconocido, en el dia de Ia
fecha, el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la obra “READECUACION RED
INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA” y ha obtenido toda la informacion vy
elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

A los efectos de su presentacion en la LICITACION PRIVADA D.P.P. N° 03/24, se extiende la

presente certificacion en la ciudad de , a los dias del mes de
del afo 2024.
Firma y Aclaracién Sello y firma de Representante
Cargo de la Empresa

Direccién Provincial de Puertos

13

Las Islas Malvinas, Georgia Y Sdndwich Del Sur Y Los Espacios Maritimos E Insulares Correspondientes Son Argentinos



“2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE L4 CONSTITUCION NACIONAL 1994 ”
LA
ol

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTO

Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida N 4 () 7 e
e Islas del Atldntico Sur 0107
Repiiblica Argentina ANEXOII - RESOLUCION D.P.P. N° /2024

ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES, CONOCIMIENTO Y.
ACEPTACION

Lugary fecha

El que suscribe , D.N.I. N° , en caracter

de fitular/representante legal/apoderado (tachar Ilo que no corresponda) de

(indicar si es el

titular, el mismo nombre, caso contrario el que corresponda a la razén social o nombre de
fantasia), con domicilio real en la calle N° ae

la ciudad de ., Provincia de

y constituyendo domicilio especial en la calle N°

de la ciudad de de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e
Islas del Atlantico Sur, manifiesta que:

1. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones de
la presente Licitacion.

2. Renuncia a cualquier reclamacién o indemnizacion originada por error en la interpretacion

de la documentacion del llamado a Licitacion.

. Conoce la normativa que se aplica a la presente Licitacion.

4. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacién

a esta Licitacion.

5. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una de |
clausulas del Pliego Licitatorio, como asi también para todas las cuestiones de
redeterminacioén de precios, emanadas de la presente licitacion.

6. Se somete a la jurisdiccion de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida
e Islas del Atlantico Sur, Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia,
renunciado expresamente a cualquier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

7. Que se declara bajo juramento que el correo electrénico denunciado es:

y teléfono de contacto N°

w

et Firma Aclaracion de firma
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ANEXO lll- FORMULARIO DE PROPUESTA

SENOR PRESIDENTE
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
s / D

El/los firmante/s, con domicilio especial constituido en la calle

de la ciudad de Ushuaia,
manifiesta/n a Ud. con caracter de DECLARACION JURADA, que ha/n estudiado detenidamente
todos y cada uno de los documentos de la Licitacion Privada N° 03/24.. “READECUACION RED
INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA”, ha/n reconocido el terreno donde se
ejecutara la obra y ha/n obtenido toda la informacion y elementos necesarios para poder
establecer los mas justos precios de la obra motivo de esta Licitacion.

Importa la presente propuesta la suma de PESOS

($ ).
Se acomparna por la suma de PESOS
$ ) en concepto de

Garantia de Oferta.
Se declara que el porcentaje de Mano de Obra Local a emplear en la presente Obra sera del:

( %).
Firma del Representante Técnico Firma del Oferente
Nombre: Nombre:
N° de Doc.: N° de Doc.:
Domicilio: Domicilio:
Teléfono: Teléfono:
‘Consejo Profesional: CUIT No:
Matricula:
Ing. Brutos N°:
t USHUAIA, de de 20...

‘-
: f A
1

|

|
| l: L !

LA —
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ANEXO IV- PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

ANALISIS DE PRECIO TIPO

Unidad:

Valores al mes
ITEM I de:

Descripcion:

I |

MATERIALES: Unid. | Cantidad| Precio unitario Total

A: Total materiales $ -

MANO DE OBRA:
1-Of. Esp Hora $ -
2-Oficial Hora
3- 1/2 Oficial Hola
4-Ayudante Hora
Subtotal mano de obra

Cargas sociales % s/subt. Mano de obra
B: total mano de obra

@ |6 (e |eh
1

EQUIPO:
Eq1: Dias $ -
Horas

C: Total equipo $ -

FLETE:

D: FLETE: $ =

-

| E: total (Costo Directo) a+b+c+d $ |

T T—
A

T

_

I F: Gastos Generales 15% s/E
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[Sub total G: E+F $ - |
| H: costo financiero:1,5% s/G $ . |
| Subtotal I: G+H $ - |
I_J: beneficio 10% s/ Subt. | $ - |
| Subtotal K: I+J $ - |
| L: Impuestos: 3% s/K $ - |
[TOTAL PRECIO K+L $ -
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ANEXO Il DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 0 1 0 712024

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

INDICE ... ettt et e e e e 1
GENERALIDADES DE LA LICITACION ...ttt 4
1o GO T rossicass s msimnssonnssammsmmmrmmasm s pebon st e e e 4
2.- Alcances del Pliego y REGIMEN LeGal.........co.oovouieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 4
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4.- Impedimentos para SEr oferenNtes .............oooieoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee S
5.- Informacién que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta ............o........ 6
B.- Consultas y ACIAraCioNES..............cooviieeeeeeeeeeeeeee oo e, 7
7.- Sistema de Contratacion...............c.ooueeueeuioeeeeeeeeeeee e e 8
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11.- Formas de presentar las propuestas ............ccocoeeeveeeeeeeeeeeeeeeooeoesoeoo. 9
12.- Constitucion de las garantias.................c.oeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee . 10
13.- Devolucién de la Garantia de Oferta.............coooeeveeeeeeeeeeeeeoeeeeeoeeeoeeoe 10
14.- Mantenimiento de 1as ofertas ................ooooweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 11
DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO .. 11
15.- ACID U8 APEIIUNE ......cccorrirreseseescmireccveserasiesscsseesessesssron st seseessunsnetesesetnassanesenns 11
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CLAUSULAS GENERALES
GENERALIDADES DE LA LICITACION

1.- Comitente

El Comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia
de Tierra del Fuego, con domicilio en Av. Maipi N° 510 de la Ciudad de Ushuaia,
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.

2.- Alcances del Pliego y Régimen Legal
La Licitacién Puablica o Privada se regira por las normas contenidas en el presente

Pliego, las que se completaran con las correspondientes Clausulas Particulares y
Especificaciones Técnicas.

La presente Licitacion se realiza dentro del marco de la Ley Nacional N° 13.064.
Asimismo, para todo aquello no previsto en las presentes Clausulas Generales y en
las Particulares, sera de aplicacion lo previsto en la legislacién vigente y en el orden

de prelacién que mas abajo se detalla.

3.- Glosario
Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego, se indiquen en forma

abreviada o no, se entenderan asi:

COMITENTE: Direccién Provincial de Puertos (D.P.P.).

OFERENTE / PROPONENTE: Toda persona humana o juridica que formule oferta
ante la D.P.P.

REPRESENTANTE LEGAL: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P.

PLAZOS: Todos los plazos que se mencionen en los pliegos se computaran en dias

habiies, salvo que se exprese lo confrario. Si alguna de las fechas previstas en la

Licitacion recayera en un dia declarado no laborable para la Administracion Publica

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimoes e insulares correspondientes son argentinos”
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Provincial, dicha fecha se entendera automaticamente prorrogada al primer dia habil
posterior a la misma.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha notificado la adjudicacion de la obra, pero

que aun no ha firmado el contrato.
CONTRATISTA: Toda persona humana o juridica que suscriba el contrato respectivo
con laD.P.P.

P.B y C: Pliego de Bases y Condiciones conteniendo las Clausulas Particulares y
Generales.

P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

CONTRATO: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la D.P.P. yla
Contratista para la realizacién de los trabajos.

INSPECCION DE OBRA: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendra a su

cargo el control y medicién de la obra, la verificacién de la correcta provision de

materiales y equipos, la ejecucion de los trabajos y la recepcion de la misma, siendo
asi el Representante Técnico del Comitente, y ante quien, el Contratista, tiene que
dirigirse en toda tramitacién relacionada con la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional designado por la empresa en su caracter

de representante de la Contratista, responsable de la conduccién técnica de los

trabajos y de realizar todas las tramitaciones de la obra ante el Comitente.

4.- Impedimentos para ser oferentes

No podréan concurrir como oferentes a la presente Licitacion:

a) Los inhabilitados con condena judicial.

b) Las empresas en las que actlien como directores o administradores agentes de la
Administracion Publica Nacional y/o Provincial, ni por si ni por interpésita persona.

¢) Los quebrados o concursados mientras no obtengan su rehabilitacién.

d) Los que se encontraren suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas
o Proveedores de orden Nacional o Provincial. oo Lo

" 1
e T JETUERIOS
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e) Los condenados en juicios o con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos
o contribuciones que le correspondan al estado Provincial y que no hayan regularizado
su situacién.

f) Los que se encuentren inhabilitados por el Banco Central de la Republica
Argentina para operar en cuenta corriente bancaria.

g) Todo otro sujeto alcanzado por demas disposiciones que estipulen impedimentos
para tal fin.

h) Los que registren antecedentes en la Administraciéon Publica Nacional, Provincial
y/o Municipal de obras paralizadas y/o rescindidas por su culpa.

i) Los que mantengan juicios con organismos de la Administracién Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

El Comitente, para evaluar las propuestas presentadas, podra solicitar a los
Organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las

condiciones indicadas precedentemente.

5.- Informacion que debe reunir el oferente antes de realizar la oferta

El oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucién de la obra
que pudiera afectarla, asi como su incidencia en los costos.

La presentacion de la oferta implica por parte del oferente el conocimiento total de la
obra a realizar y sus condiciones de proyecto, implantacién y ejecucion, de la
existencia o no en plaza de materiales y mano de obra y cualquier otro dato que pueda
influir en la determinacion del costo de la misma, inclusive si se tratare de elementos
parcial o totalmente importados, los tiempos de tramitacién de importaciones y los
gastos que ello genere.

En consecuencia, no se admitira a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza
relacionado con el contrato durante la ejecucién del mismo, basado en la falta total o
parcial de informacién, ni podra aducir a su favor la falta de de ella en la

documentacion.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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La D.P.P. pondra a disposicion de los interesados toda la documentacién que posee
Y que se relacione con la presente obra. Este hecho no exime a la Contratista de la
responsabilidad de sacar sus propias conclusiones de los datos disponibles.

Es condicion que el oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segtn se
establece en las Clausulas Particulares.

6.- Consultas y Aclaraciones

Todos los interesados podran formular sin cargo alguno, por escrito y en idioma
espafol, aclaraciones o consultas relacionadas con el contenido del Pliego, las que
deberén presentarse en la Mesa de Entradas de la D.P.P. o enviarse al correo
institucional administracion@dpp.gob.ar, hasta cinco (5) dias antes de la fecha fijada
para la apertura de ofertas, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un
plazo distinto, contados desde la efectiva recepcién del requerimiento en la D.P.P.

La D.P.P. se expedira en un plazo improrrogable de dos (2) dias de recibida la
consulta, las que podran ser respondidas al correo electrénico proporcionado por los
oferentes.

La autoridad contratante podra elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al
Pliego, de oficio o como respuesta a consultas.

Las circulares aclaratorias o modificatorias, y aquellas por las cuales se suspenda o
prorrogue la fecha de apertura o la de presentacion de las ofertas, seran aprobadas
por la autoridad competente que autoriz6 el llamado y difundidas, publicadas y
comunicadas a los que se le cursaron invitaciones, en los mismos medios en que se
difundid, publicé y comunicé el llamado original, con DOS (2) dias como minimo de
anticipacion a la fecha fijada para la presentacién de las ofertas.

Asimismo, deberan ser comunicadas a todas las personas que hubiesen adquirido el
Pliego, de corresponder, con el mismo plazo minimo de antelacién antedicho, en el
domicilio consignado por el adquirente en el recibo de adquisicién del Pliego.
Igualmente, ambas circulares deben difundirse en el sitio de Internet

www.compras.tierradelfuego.gob.ar., correspondiente al Organo Rector (Oficina
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Provincial de Contrataciones) y http://www.dpp.gob.ar/web/category/licitaciones/,

correspondiente a la D.P.P.

Todas las circulares llevaran numeracion correlativa y formaran parte del Pliego de

Bases y Condiciones.

7.- Sistema de Contratacion

Si las obras se contrataran por ajuste alzado, sobre la base del monto total establecido
por el oferente en su propuesta, deberan ofertar la ejecucién de la obra por un precio
total e inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las
certificaciones parciales se efectian al solo efecto del pago a cuenta del total de la
misma.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias

provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.

El oferente cotizara un monto total que englobara no solo los precios unitarios, sino
también los propios cdmputos que el mismo debe realizar de acuerdo con su
apreciacion de los trabajos necesarios para la obra terminada segun Pliego.

De realizarse por unidad de medida el adjudicatario se obliga a ir ejecutando unidades

de obra por un precio unitario determinado. -

8.- Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecucién de las obras y de garantia de las
mismas, se especifican en las Clausulas Particulares que integran el Pliego de Bases

y Condiciones.

‘Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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9.- Fuero Legal

El oferente, adjudicatario y/o contratista, para todos los efectos legales que se
desprendan de la presente contratacion, acepta la competencia y jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sur.

10.- Notificaciones
Las notificaciones se realizaran de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N°
141, Capitulo VIII “De las notificaciones”.

DE LAS OFERTAS

11.- Formas de presentar las propuestas

La oferta se presentara en sobre cerrado con la tnica indicacién del namero de la
Licitacion y de la fecha y hora de apertura, redactada en idioma espafol, sin
enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados, con los
precios expresados en moneda de curso legal en la Republica Argentina, con la firma
y sello del titular o representante legal del y la del Representante Técnico, en todas
las hojas.

El sobre debera contener en su interior la documentacién separada en secciones,
segun el siguiente detalle: la SECCION | con los requisitos de presentacion legales,
contables, impositivos y previsionales; la SECCION I, conteniendo los requisitos
técnicos y en forma separada la propuesta econémica, segtin modelo del ANEXO V.
Las ofertas deberan ser presentadas en el lugar y hasta el dia y hora que se indique
en el aviso del llamado a Licitacién.

No se aceptaran ofertas alternativas, salvo que se indique lo contrario en las Clausulas
Particulares.

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares corresbbh&fentes son argentinos”
PBCG 9



-
; L
I

f"u

N

-

0On
(BED

“2024 - 302 ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL 1994”

¥ ox
Nt
- .

DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

e
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida TIERRADELFUEGO - ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur &
Reptiblica Argentina 0 1 0 !
ANEXO 11l DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 12024

12.- Constitucion de las garantias

Las garantias de oferta o de cumplimiento de contrato deberan constituirse por alguno

de los siguientes medios:

a) Depésito en cuenta: mediante depésito o transferencia a la cuenta de la D.P.P. en
la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de Tierra del Fuego.
b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La

D.P.P. depositara el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas
operaciones.

c¢) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la D.P.P. debiendo, dicho aval o fianza,

establecer como condiciones esenciales las siguientes:

1. Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de
otro requisito, ni previa constitucion en mora al deudor ni al fiador.

2. Que se constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, en
concordancia con los articulos 1574 a 1580 del Cédigo Civil y Comercial.

3. Que no establezca fecha de vencimiento.

d) Seguro de Caucién: a favor de la D.P.P., extendido por entidad Aseguradora

legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante pdéliza aprobada por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, sin reservas ni limitaciones. La Pdliza
debera contemplar la clausula de ajuste automatico que apruebe la D.P.P.

En caso de garantia de oferta, puede presentarse Certificado de Péliza en Tramite,
debiendo entregar la péliza indefectiblemente en forma previa a la adjudicacion.

En todas las garantias, los fiadores y principales pagadores deberan constituir
domicilio especial en el ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si
correspondiere, a los Tribunales competentes de la Provincia, renunciando a todo otro

fuero de excepcion que les pudiera corresponder.

13.- Devolucién de la Garantia de Oferta

La garantia de oferta se devolvera de oficio:

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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a) A los oferentes no adjudicados una vez resuelta la contratacién.
b) Atodos los oferentes, en caso que la licitacién quede sin efecto.

c) Al oferente que, dentro de los plazos previstos, desista de renovar el
mantenimiento de oferta.

d) Al oferente adjudicado una vez que haya entregado la garantia de contrato.

14.- Mantenimiento de las ofertas

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantia
por el plazo establecido en las Clausulas Particulares.

Este plazo se prorrogara automaticamente por periodos iguales hasta el momento de
la adjudicacién, sin necesidad de requerimiento, salvo que el oferente notifique por
escrito al comitente su voluntad en contrario hasta CINCO (5) dias corridos antes del
vencimiento de alguno de los periodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un
periodo en el que se habia comprometido a mantenerla, perdera la garantia ofrecida.
La comunicaciéon de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo
dentro del plazo sefialado no importara la pérdida de la garantia de oferta.

El plazo total para el mantenimiento de ofertas no podra exceder de NOVENTA (90)
dias corridos.

DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO

15.- Acto de apertura

En el lugar, dia y hora fijados en el aviso del llamado a Licitacién, ante los funcionarios
y/o agentes designados por la maxima autoridad de la D.P.P. y los interesados que
concurran al acto, se procedera a la apertura de sobres que contengan las ofertas,
labrando el acta de apertura en la que constara:

ﬁ

—— —

- IO
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- Némina de las propuestas presentadas, con la indicacion del numero de orden
asignado a cada una.

- Importe de cada oferta.

- Monto y forma de constitucién de la garantia de oferta de cada empresa.

- Cumplimiento del resto de los requisitos de inadmisibilidad de ofertas previstos en
tas Clausulas Particulares.

- Cargo y nombre de los funcionarios y/o agentes de la D.P.P. presentes en el acto.

No se aceptaran las ofertas que sean presentadas ¢ que lleguen por correo con
posterioridad a la hora fijada en los avisos de la Licitacion para la presentacidn de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado.

Se abriran los sobres conteniendo las propuestas y éstas se leeran ante los
funcionarios y personas que presencien el acto. Terminada la lectura el acta sera
firmada por los funcionarios presentes y los asistentes al momento de labrarse la
misma.

Los proponentes podran dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les
merezca el acto o cualquiera de las propuestas presentadas, todo elic de conformidad
a lo estipulado en el articulo 16 de la Ley Nacional 13.064 de Obras Publicas.

En el acto de apertura no podra desestimarse ninguna propuesta.

16.- Inadmisibilidad de las ofertas

Seran rechazadas por inadmisibles, las ofertas que contengan los siguientes errores
u omisiones no subsanables:

a) Condicionadas o que se aparten del Pliego de Bases y Condiciones.

b) Que no estén firmadas por el oferente o representante legal en ninguna de las
fojas que fa integran.

¢) Escritas con lapiz.

" as islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios marftimos e insulares correspondientes son argentinas”
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d) A las que le faltare la cotizacion de cualquiera de los items indicados en la Planilla
de Coémputo oficial.

e) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la apertura de sobres.

f) Que carecieran de la garantia de oferta.

g) Que se aparten de las causales que indiquen las Clausulas Particulares y que

expresamente determinen su inadmisibilidad ante su incumplimiento.

16.1 Defectos Formales

Con respecto a toda documentacion faltante o que no se ajuste al formato requerido
en el Pliego, con excepcion de los requisitos detallados en las Clausulas Particulares,
articulo de REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS - INADMISIBILIDAD, de cumplimiento
obligatorio al momento de la Apertura de Ofertas para determinar su admisibilidad, la
Comisién de Preadjudicacion esta facultada a intimar al oferente, dentro del término
de CUATRO (4) dias contados a partir de la fecha de la recepcion de las actuaciones
para su analisis, a subsanar las mismas dentro de los DOS (2) dias contados a partir
de la notificacion fehaciente de su requerimiento.
Su incumplimiento en el plazo previsto, o que los requisitos exigibles no estuvieran
. vigentes al momento de apertura de ofertas, se desestimara la misma, a excepcion de
la inscripcién en el Registro de Proveedores de la Provincia, la que no sera exigible
que esté vigente al instante de presentar la oferta, debiendo contar con dicha

inscripcién al momento de su presentacién ante la intimacién indicada.

17.- Consulta de ofertas

Los proponentes podran consultar las ofertas presentadas durante DOS (2) dias,

contados a partir del dia habil siguiente al de la apertura, salvo que en el acto de
apertura se establezca una fecha distinta.

Los oferentes podran efectuar presentaciones dentro de los DOS (2) dias siguientes
a la finalizacion de la vista concedida, con motivo de la consulta autorizada por este

articulo, las que deberan ser efectuadas por escrito, debidamente fundadas y firmadas

spondientes son argentinosT\
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por el titular y/o representante de la empresa y podran ser evacuadas y analizadas
por la comision.

18.- Evaluacion de la ofertas

La evaluacion de las propuestas estara a cargo de la Comisién de Preadjudicacién
que la D.P.P. designara a tal efecto, quien, en un plazo de CINCO (5) dias contados
a partir de la ultima documentacién recibida de conformidad a lo indicado en el punto
16.1 DEFECTOS FORMALES de las presentes clausulas, emitird el Dictamen de
Preadjudicacién, salvo que en las Clausulas Particulares se establezca un plazo
distinto si los analisis a efectuar asi lo requieran.

Su tarea consiste en evaluar las propuestas y sus proponentes, estableciendo un
orden de prelacion de las propuestas admisibles y aconsejando al Comitente sobre la
adjudicacion de la oferta mas conveniente.

En primer término verificara que las ofertas cumplan con la totalidad de los requisitos
solicitados y con las exigencias del Pliego, y de corresponder, obrara conforme lo
indicado en el punto 16.- de las presentes clausulas.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan
no convenientes. La desestimacion de las ofertas no dara derecho a los oferentes a
efectuar ningln tipo de reclamo administrativo y/o judicial.

Asimismo, a fin de evaluar las ofertas, la Comision podra solicitar a los proponentes
que aclaren determinados aspectos de su oferta en el plazo que la misma determine,
debiendo realizar la solicitud por escrito, no permitiendo cambios en el precio total
cotizado ni en los aspectos sustanciales de la oferta. Las proponentes responderan

por escrito.

1- Mano de obra Local:

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Pliego, la Comisién
determinara el valor corregido de las ofertas admisibles por aplicaciéon del factor de
correccion establecido en la Ley Provincial N° 278, en las ofertas con MOL declarada.
Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el
porcentaje de personal con méas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacién, que
afectara a la obra en caso de resultar adjudicataria.

El valor del parametro “R” a utilizar en la evaluacién de las ofertas se fija en el
CUARENTA POR CIENTO (40%), salvo que en las Clausulas Particulares se
establezca un porcentaje distinto.

El porcentaje declarado, que se identificara con la sigla M.O.L., se entendera que
contempla la totalidad del personal que desempefiara en la Provincia tareas
relacionadas directamente con la obra (incluido administrativos y técnicos). Se
exceptia el personal que desarrolle tareas relacionadas con la obra pero fuera del
ambito de la misma, por ejemplo, fabricacion de carpinterias, bloques, etc., salvo que
estos sean ejecutados por personal en relacion de dependencia con la empresa.

El M.O.L. declarado en la oferta se utilizara para la determinacién de un factor de

correccion del precio oferta, el cual resultara de la expresion:

FC LEY 278 =1-(0,05*MOL *R)

SIMOL >o0=a2al50% Usese MOL =100%

SiMOL <o=al50% Usese MOL OFRECIDO

Donde:

R representa la incidencia del costo del personal respecto del costo de la obray M.O.L.
esta expresado en tanto por uno.

Para obras predominantemente de arquitectura se considerara R = 0,50 y 0,30 en
obras de infraestructura.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares conesﬁﬁndfehtes son argentinos”
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Obtenido el precio corregido de la oferta, el nuevo orden de mérito surgido del
procedimiento previsto precedentemente se integrara al analisis de conveniencia
técnica, econémica y/o financiera.

En el caso que, de las verificaciones que realice la Subsecretaria de Trabajo de la
Provincia, resulte incumplimiento del Contratista del porcentaje comprometido en
la Declaracién Jurada, con una tolerancia de hasta el 15 % de M.O.L., se aplicara una

multa cuyo valor sera el resultante de la siguiente expresion:

Montomulta=A*0.05*R*M

Donde:

M = monto de contrato

A =(1-MOL real/ MOL comprometido)

La multa por incumplimiento del M.O.L. no podra superar el 2,5 % en obras de

arquitectura y 1,5 % en obras de infraestructura (5 % * R) del monto contractual.

2- Evaluacion de la documentaciéon en caso de solicitarle al oferente en las Clausulas

Particulares la némina de obras publicas ejecutadas y estados contables o flujo de

fondos proyectado, segun el caso:

a) La capacidad empresarial se medira teniendo en consideracion la ejecuciéon de
obras por parte de la empresa en obras de similares caracteristicas durante los tltimos
tres (3) anos, debiendo ser la superficie el doble de la superficie cubierta del proyecto
licitado, correspondiendo en consecuencia aplicar el siguiente indicador:

m? ejecutados (ultimos 3 afios) / m2 Proyecto > 2

b) La capacidad econdmica y financiera de los oferentes se analizara con los

indices financieros y econdmicos que se detallan seguidamente, sobre la base de los
estados contables presentados:

‘Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Valores éptimos de referencia

1. Liquidez: AC/PC > 1

2. Solvencia: A/P >1,5

3. Endeudamiento: P /PN entre 0.40y 0.60

4. Rentabilidad: U/PN >0, siendo PN>0
— 9. Capacidad de trabajo: AC-PC >MO/PE

Donde:

A = Activo

P =Pasivo

AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta

MO = Monto de la oferta

PE = Plazo de ejecucion (en meses)

Se considerara que los oferentes acreditan capacidad econémico-financiera suficiente
cumpliendo, en forma excluyente, con el indice de liquidez y cuando el resto de los
indices arrojen valores aceptables de acuerdo a la evaluacién practicada por
profesional con incumbencia en la materia, debiendo en caso de obras cuyo
presupuesto oficial signifique mas de diez (10) veces el valor establecido como monto
maximo para Contratacion Directa determinado en el Jurisdiccional de Obras Publicas
vigente, cumplir con los valores de referencia en por lo menos tres de los cuatro
indicadores restantes.

Se debera tener en cuenta como valores de referencia para el analisis correspondiente
a los indicados en cada uno de los indices detallados en el presente punto.

N A

) o T
“Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspont)fghfes son argentinos
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3- Efectuadas las evaluaciones que correspondan, se considerara oferta admisible

aquella que cumpla con todas las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, y
que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de
la Licitacién, sin condicionamiento, y que a juicio fundado de la Comisién de
Preadjudicacién, cumpla las condiciones técnicas para ejecutar la obra.

Las ofertas econémicas que difieran en mas o menos del 20% del presupuesto oficial
seran desestimadas.

19.- Preadjudicacion

Elinforme de la Comisién de Preadjudicacion aconsejara la preadjudicacion a la oferta
que conforme su analisis resulte la mas conveniente debiendo, en caso que la misma
no recaiga sobre la de menor precio, fundamentar las causales de su decision.

La Preadjudicacion se anunciara por DOS (2) dias en un lugar visible del inmueble del
organismo al que el pablico tiene acceso (Puerta de ingreso a la Direccién Provincial

de Puertos), en la pagina web oficial de la D.P.P. www.dpp.gob.ar. y en el sitio de

internet www.compras.tierradelfuego.gov.ar, correspondiente al Organo Rector.

Asimismo, se comunicara de la misma a los oferentes a través del correo electrénico
declarado en el Formulario denominado Declaracion Jurada de Datos Personales y

Aceptacién de Jurisdiccion (ANEXO Il de las Clausulas Particulares).

20.- Impugnaciones

El oferente podra formular impugnacién fundada a la Preadjudicacién y por escrito,
dentro de los DOS (2) dias a contar de finalizado el plazo de su anuncio.

Las impugnaciones seran analizadas por la Comisién de Preadjudicacién, de
corresponder, y por la Direccién de Asuntos Juridicos, y resueltas por la autoridad
competente para aprobar la contratacién en decisién que no podra ser posterior a la

de la adjudicacion.

"Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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21.- Notificacion vy firma del contrato

La notificacion al interesado de la resolucion de adjudicacion se realizara dentro del
plazo de mantenimiento de la oferta o de su prérroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente Licitacién, la D.P.P. procedera a
imprimir el Pliego completo en original, para que sea firmado de conformidad por la
empresa adjudicataria.

El contrato se suscribira dentro de los SIETE (7) dias de efectuada dicha notificacion,
salvo que se indique lo contrario en la resolucién de adjudicacion.

De no presentarse el adjudicatario a suscribir el contrato en tiempo y forma, el mismo
perdera el depdsito de garantia de oferta en beneficio de la D.P.P., quien podra
contratar la obra con el oferente que siga en el orden de mérito.

Suscripto el contrato, la D.P.P. procedera a la devolucién de las garantias de ofertas.
Cuando corresponda, previo a la firma del contrato, se debera presentar la
formalizacién del Contrato de Unién Transitoria y su inscripciéon en la Inspeccion
General de Justicia correspondiente.

22.- Garantia de cumplimiento de Contrato

El adjudicatario debera constituir una garantia de cumplimiento de contrato del CINCO
POR CIENTO (5%) del monto de la oferta adjudicada, la que se formalizara al
momento de suscribir el Contrato de Obra.

La garantia se constituird conforme los medios indicados en el punto 12.- de las
presentes Clausulas Generales.

La garantia de contrato debera mantener su vigencia hasta la aprobacién de la
recepcion definitiva de la obra y se devolvera, de corresponder, una vez que se
apruebe dicha recepcion.

23.- Documentos del contrato - Orden de prelacion

Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y

en este orden:
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. Ley 13064
. Contrato

. Circulares aclaratorias/modificatorias
. Pliego de Bases y Condiciones

. Pliego de Especificaciones Técnicas
. Memoria Descriptiva

. Planilla de Cémputo

o ~N OO O A W NN -

. Oferta econdémica

9. Plan de Trabajo y Curva de Inversién

10. Ordenes de servicio y Notas de pedido

11. Fojas de medicién y certificados

12. Actas de recepcion provisoria y definitiva

13. Ley Provincial N° 141 de Procedimientos Administrativos
14. Ley Provincial N° 1015 y su reglamentacién

24.- Subcontratos — Cesién de contrato

El Contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa
autorizacion del comitente en tal sentido.

Aunque se acepte la subcontratacion de trabajos, la responsabilidad ante la D.P.P.
por las obras que este ejecute es exclusiva del Contratista.

El Contratista no podra ceder ni transferir el contrato, en todo o en parte, a otra

persona humana o juridica, salvo expresa autorizacién de la D.P.P.

25.- Acopio

El Contratista podra realizar el acopio de materiales cuando las Clausulas Particulares
lo indique explicitamente y en el plazo que alli se establezca, siempre que los mismos
figuren expresamente en el listado de items como materiales a proveer, previa
aprobacion por el Comitente de la composicién del acopio y la organizacion del
desacopio en funcion de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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El acopio no podra superar en ningtn caso el 20% del monto total del contrato, el
cual sera abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de
cada certificado de obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado
por la D.P.P.

El acopio debera constituirse en obra, labrandose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta debera
identificarse fisicamente en forma inequivoca los elementos acopiados, de manera tal
que puedan ser individualizados sin dificultad, dejandose constancia del caracter de
depositario del Contratista.

Los acopios seran valorizados teniendo en cuenta los precios ofertados y los analisis
de precios aprobados al adjudicarse la obra.

El Contratista debera proveer las instalaciones para el depésito del material acopiado,
las que deberan cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservacion
y seguridad del mismo. No se admitiran reclamos del Contratista por dafios o

deterioros del material acopiado durante el lapso de ejecucién de la obra.

26.- Responsabilidad y/o dafios

El Contratista es exclusivamente responsable ante todo reclamo o accién de terceros
que pudiere presentarse por razén de cualquier dafo o perjuicio ocasionado a
personas o cosas por la realizacion de los trabajos objeto de esta Licitacién, ya sea
por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

El resarcimiento de los perjuicios correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo
que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e

incluiran a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantia.

. VRS L rGRRATE
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27.- Otros gastos a cargo del Contratista

Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes
gastos:

a) Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecucién
de las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que tengan relacién con
las  mismas. La Contratista no tendra derecho a exenciones de dichos tributos,
derechos o aranceles si para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del
Comitente en tal sentido ante los organismos perceptores de los mismos.

b) La Contratista debera prevenir robos o deterioros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o ajenos, como asi también lo relativo al servicio
de prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de
terceros.

EJECUCION DE LA OBRA

28.- Inspeccion de los trabajos

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucién de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista, estara a
cargo del personal que el Comitente designe al efecto y que constituira la Inspeccion
de las obras.

La Inspeccion tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depédsitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados
y en ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo
de la obra.

El Contratista o su Representante Técnico suministrara al Inspector de Obra los

informes que éste le requiera sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o

acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucién de los trabajos realizados o

sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de los materiales

‘Las islas Malvinas, Georgias, Sdndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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que no respondan a lo especificado en la documentacion contractual.

El Representante Técnico y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes
impartidas por la Inspeccién.

En las Clausulas Particulares se podra indicar la obligatoriedad por parte del

Contratista, de la entrega de insumos o servicios a la Inspeccion para facilitar su labor.

, 29.- Entrega de terreno e iniciacién de la obra

Firmado el contrato, el inicio de obra se efectuara dentro del plazo que se estipule en
las Clausulas Particulares, con la correspondiente emision del Acta de Inicio, la cual
debera ser ratificada por autoridad competente dentro de los CINCO (5) dias de
suscripta por el Inspector de Obra y el Representante Técnico.
El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita
emanada del Comitente.
Durante el plazo antes mencionado la Contratista gestionara los tramites necesarios
para dar cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma
parte del P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar seran adecuados al tipo de obra a
- licitar, conforme se indique expresamente en dicho pliego, como asi también los
seguros previstos constituir en las Clausulas Particulares.
Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos minimos necesarios, la
Inspeccién de Obra labrara las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de obra, cuya
fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.
Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las
condiciones climaticas imposibilitaran la efectiva ejecucién de trabajos, la D.P.P. podra
neutralizar el plazo de ejecucion de la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos,
emitiendo a tal fin un Acta de Neutralizacion, la que debera ser ratificada por autoridad
de competente dentro de los CINCO (5) dias de suscripta.
Retomados los trabajos se debera labrar el Acta de Reinicio de obra y readecuar el

plan de trabajos y curva de inversion con acuerdo de la Inspeccién de Obra, los Cuales

- -‘-"l“:‘—“-'t\‘\\-\:‘—‘ .1 EE VT
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deberan ser ratificados por la autoridad competente, dentro de los CINCO (5) dias de
suscriptos.

En caso de impedimentos o dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten
la iniciacién de los trabajos en ese plazo, el mismo se prorrogard hasta la
desaparicion de aquéllos.

Si vencido el plazo previsto en las Clausulas Particulares, la Contratista no cumpliera
con la presentacion de la documentacion necesaria una vez firmada el acta de Inicio
de la obra vy, a criterio de la Inspeccién de Obra, la misma no demuestre interés o
compromiso en la resolucién de los tramites pertinentes, se procedera a la rescision

sin mas del contrato, ejecutando la garantia de cumplimiento de contrato.

30.- Plazo de Ejecucién de obra

El plazo de ejecucion de la obra sera fijado en la Clausulas Particulares, y comenzara

a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

31.- Prérroga del plazo para la ejecucién de la obra

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos objeto del contrato dentro
del plazo estipulado en las Clausulas Particulares.

Al plazo contractual solo se le podran agregar las prérrogas debidamente justificadas
y aceptadas por la D.P.P.

A los efectos del otorgamiento de dichas prérrogas se tomaran en consideracion,
especialmente, las siguientes causas:

a) Cuando el Comitente encargue al Contratista la ejecucién de trabajos imprevistos,
siempre que éstos determinen un incremento del plazo total contractual.

b) Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciaciéon o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.

¢) Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales solo las que tengan causa

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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directa en actos de la administracion publica, no previstos en los pliegos de Licitacion,

y los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales que

impidan al Contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus

efectos.

d) Dificultad fehacientemente demostrada, posterior a la iniciacién de los trabajos,

para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que
= impida el normal desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecucion.

Las solicitudes de prérroga de cualquier tipo por parte del Contratista, deberan

presentarse por Nota de Pedido a la Inspeccidn fundando sus causas, dentro de los

CINCO (5) dias corridos de producido el hecho o causa que las motiva. Transcurrido

dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera indicar la influencia de la causa sobre el desarrollo en el tiempo

de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis para establecer

el tiempo de prérroga que solicita.

La D.P.P. analizara a través del Inspector de Obra el pedido de prorroga dentro de un

plazo de CINCO (5) dias corridos a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud

por parte del Contratista. Para dicho analisis se debera considerar los partes diarios
- de la obra, vinculados al pedido.

32.- Plan de Trabajos y Curva de Inversion

En el plazo previsto en las Clausulas Particulares, el Contratista presentara el nuevo
plan de trabajos y la nueva curva de inversién que se ajustaran a la ejecucion de la
obra, a contar desde |a suscripcion del Acta de Inicio de obra. Ambos deberan contar
con el acuerdo de la Inspeccion de Obra, debiendo ser ratificados por autoridad
competente, dentro de los CINCO (5) dias de suscriptos.

———— El Plan de Trabajos debera contener los mismos rubros que los consignados en el

presupuesto oficial, realizado en funcién del plazo de ejecucion, y cumplira los
f;z/ ‘ siguientes requisitos:

| e

\ * Inclusion de todos los items enunciados en el computo oficial. —
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+ Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos
de ejecucidn de cada item, con indicacién numérica de las cantidades fisicas,

porcentuales a ejecutar en cada mes y valor monetario asociado.

33.- Cartel de obra y de Sefializacion para obras en la via publica
Cartel de obra: El Contratista colocara en la obra el Cartel de identificacion de la obra,

que respondera al modelo, tipo, dimensiones y materiales que se indigue en el P.E.T.,
conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la
Resolucién M.O. y S.P. N° 151/17, modificada por la Resolucién M.O. y S.P. N°
307/17.

El transporte, colocacion y retiro, como asi también su conservacion en buen estado,
seran responsabilidad del Contratista.

Sefializacion para obras en la via publica: El Contratista colocara en la obra el Cartel

de Seifializacién de la obra, cuando de corresponder sea requerido en el P.ET.,
conforme los requisitos de forma, dimensiones y contenido establecidos en la
Resolucion M.O. y S.P. N° 035/18, los que se indicaran en dicho Pliego.

34.- Limpieza de obra

Sera responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones
de limpieza para facilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de
la obra requerido en los Pliegos. La obligacién comprendera a todos los ambitos de
la obra.

Al finalizar la obra, el Contratista hara limpiar y reacondicionar por su cuenta los
lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las
construcciones auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras,
maderas, etc., debiendo cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la

Inspeccién.
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35.- Libros de uso obligatorio en obra

En la obra se llevaran los siguientes libros:
. Libro de Ordenes de Servicio
° Libro de Notas de Pedidos

Los libros, que deberan ser provistos por el Contratista, seran foliados y por triplicado.
La primera hoja de cada libro estara sellada e intervenida con las firmas del Inspector
y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
gue contiene.

Los libros deberan ser entregados por el Contratista al Comitente antes de la iniciacion
de los trabajos.

La escritura no debera contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
gue no se encuentren debidamente salvadas.

Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberan ser
aclaradas perfectamente, en lo posible mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa,
deberan ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la
palabra "ANULADQ", tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el
registro correspondiente. Todos los libros deberan contener la totalidad de los folios

emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su niimero.

36.- Libro de Ordenes de Servicio

Las drdenes de servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras
seran cronolégicamente consignadas en este libro, que permanecera en poder de la
Inspeccion.

Solo sera usado por el Inspector de obra o por personal de la D.P.P. debidamente
habilitado para ello.

Extendida una orden de servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado al

Representante Técnico del Contratista, quien debera notificarse de la misma firmando

L
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a tal efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspeccion.

La Inspeccion debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la
misma.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importa modificacién de lo estipulado ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera expresa
manifestacién de lo contrario. Aun cuando la Contratista considerare que una orden
de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera notificarse de ella
manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al Comitente, por intermedio de la inspeccién y en el término de CINCO (5)
dias corridos, el correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara
obligada a cumplir la orden de inmediato, sin atenderse posteriores reclamaciones que
presentare por tal motivo. La observacién del Contratista opuesta a cualquier orden
de servicio no lo eximira de la obligacién de cumplirla.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultara al
Comitente para mandar a ejecutar los trabajos ordenados a un tercero, en cualquier
momento y a costa de aquel, deduciéndose el importe del primer certificado que se le

extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparos.

37.- Libro de Notas de Pedido

Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, aclarar o definir

detalles de ejecuciéon y demas actos o situaciones relacionadas con la marcha normal
de los trabajos y que, por su indole, deban quedar registradas por escrito, seran
cronolégicamente consignadas en un libro de notas de pedido foliado, destinado a ese
solo efecto, y que la Contratista mantendra en su poder siendo responsable de su
conservacién. Las notificaciones correspondientes deberan formalizarse en el mismo

plazo que las 6rdenes de servicio.
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38.- Partes diarios

La Inspeccion de Obra en conjunto con la Contratista confeccionara partes diarios por
duplicado, en los que asentara diariamente lo siguiente: movimientos registrados en
la obra, consignando dia, mes y afio; el ingreso o egreso de materiales a la misma: el
equipo empleado; los trabajos realizados, indicando el nimero de operarios ocupados,
el horario de trabajo, la presencia del sereno y/o vigilancia; ensayos o pruebas
realizadas; presencia o ausencia del Representante Técnico; nombre de personas que
visiten o inspeccionen la obra; el estado del tiempo indicando si impide o entorpece
los trabajos, cuando asi corresponda; y cualquier otro dato que se considere de
interés.

39.- Normas de ejecucidn

La ejecucion de las obras deberé ajustarse estrictamente a lo estipulado en los Pliegos
y documentos anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado
con su propuesta y pasaren a integrar la documentacion del contrato. Bajo ningtn
pretexto podra la Contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion de los

trabajos salvo expresa autorizacion de la Inspeccién, impartida por escrito.

40.- Vicios en los materiales, trabajos y obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo de la Contratista, conforme
el procedimiento previsto en el Punto 36 de las presentes clausulas.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar
desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo

ordenado, los vicios detectados podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros

a costa de la Contratista.

] | T‘..'FE‘.\'\'IKJ‘"_\ AWl ] ;
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La recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades
que determina el Cédigo Civil y Comercial en su Titulo Il del Libro Tercero respecto

de la responsabilidad por vicios ocultos.

41- Régimen de sequros

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de
los siguientes seguros:

a) Respecto del personal afectado a la obra, de todo tipo y categoria que utilice la
Contratista en la ejecuciéon de los trabajos, asi como en las oficinas u otras
dependencias integradas a la obra.

b) Responsabilidad civil manteniendo al Comitente cubierto por toda pérdida y/o
reclamo por lesiones.

c¢) Darios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan ocasionarse con motivo y en ocasion de la ejecucion de los trabajos y las
prestaciones de los servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el
cumplimiento de esta obligacién a cualquier SubContratista que, eventualmente,
participe en la ejecucién de sus obligaciones contractuales.

d) Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.

e) Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la
Inspeccion de Obra debera ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra
accidentes. Las pélizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se estableceran
en la proporciéon que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones
deberan ser entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus
beneficiarios o herederos.

El Comitente comunicara al Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la ndémina
del personal que debe ser asegurado. Seran por cuenta del Contratista los mayores
gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
PBCG 30



“2024 - 302 ANIVERSARIO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCION NACIONAL 1994”

* x
5
S

™
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida TIERRADELFUEGO - ARGENTINA
e Islas del Atldntico Sur
Republica Argentina

ANEXO Ill DE LA RESOLUCIOND.PP.N° 0 1T 0 7 /2024

de ampliaciones de los plazos de ejecucion de los trabajos. Cuando el Comitente
introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las pdlizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion dentro de los
TRES (3) dias de la fecha en que se le notifique el cambio.

f) Otros que con tal caracter especifique las Clausulas Particulares yel P.E.T.

El incumplimiento por parte de la Contratista de las obligaciones antes mencionadas,
facultara al Comitente, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades que pudieren

corresponder, a suspender el pago de los certificados.

42.- Modificaciones de obra

Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el Comitente, se
regiran por lo dispuesto en la normativa legal vigente.

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia
de los trabajos, debera modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversién, con
acuerdo de la Inspeccion de Obra y posterior ratificacion por autoridad competente.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacién del Comitente, el
Contratista podra introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversién en
base a la situacién que en ese momento presente la obra, siempre que no se
modifique el plazo de ejecucion total.

DE LA CONTRATISTA

43.- Representante y personal técnico del Contratista

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente, el Contratista deberd hallarse representado en obra por un
Representante Técnico que tendra que ser un profesional de la construccién, con
incumbencias acorde a la obra a contratar.
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El Represente Técnico formalmente designado por el Contratista y aceptado por la
D.P.P. debera notificarse de las drdenes de servicio, darles cumplimiento y estara
habilitado a emitir notas de pedido.

La firma del Representante Técnico en toda documentacion relacionada con la obra
obligara al Contratista ante el Comitente.

En caso de reemplazo del Representante Técnico, este debera cumplir las mismas

condiciones impuestas originalmente para el cargo.

44.- Cumplimiento de obligaciones laborales

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le
competen y mantendra un permanente control para que también las cumplan sus
subcontratistas.

Toda infraccidn al cumplimiento de estas obligaciones, importara negligencia grave a
los efectos de la rescisién del contrato, por culpa del Contratista y facultara al

Comitente para suspender |la tramitacién y pago de los certificados de obra.

45.- Cumplimiento de las obligaciones previsionales

El Comitente podra verificar, ademas del cumplimiento de los aportes previsionales
que el Contratista debi6 acreditar en su presentacion, el cumplimiento del pago de
dichos aportes durante la ejecucidn de la obra respecto de todo el personal afectado
a la misma, pudiendo retener el pago de certificaciones de obra si no se acreditare

dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada certificacion.

46.- Sequridad, higiene y accidentes de trabajo
El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las CONDICIONES GENERALES
DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, que forman parte del

P.E.T., cuyos requisitos a cumplimentar serdn adecuados al tipo de obra a licitar,

conforme se indique expresamente en dicho Pliego.
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47.- Articulo 43 Ley Provincial N° 278

Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracion Jurada de la cual surja el

porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigiiedad de residencia en la
Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente Licitacién, que
afectara a las obras en caso de resultar adjudicataria.

El oferente debera considerar en su oferta la remuneracién para los operarios de la
construcciodn resultante de la aplicacion de la Ley Provincial N° 667, reglamentada por
el Decreto Provincial N° 4121/05.

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

48.- Procedimientos de certificacién y pago

A los fines de su certificacion, la Contratista confeccionara los pertinentes certificados
de obra, los cuales podran ser cada TREINTA (30) dias corridos. Los certificados,
excepto el de Liquidacién Final, tienen caracter de provisorios y estan sujetos a
revision.

La certificacion se hara segun el siguiente detalle:

1) La medicion de los trabajos debera efectuarse indefectiblemente el tGltimo dia habil
de cada mes por el Inspector de Obra, con la asistencia del Representante Técnico
del Contratista, labrandose el Acta de Medicion respectiva.

2) La presentacion de los Certificados de obra por parte del Contratista debera
efectuarse por Nota de Pedido dentro de los CINCO (5) primeros dias de cada mes.
Caso contrario dicha certificacion debera efectuarse en el mes siguiente, dentro del
plazo previsto para la presentacion.

Esta circunstancia no dara derecho al cobro de intereses por el término del desfasaje
de la certificacion.

3) La Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio, comunicara a la Contratista
que los Certificados de obra han sido verificados y esta Ultima estara en condiciones

de presentar la Factura correspondiente.

G — -
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4) La Contratista debera presentar por Mesa de Entradas de la D.P.P. para el cobro
del certificado la siguiente documentacién:

a) Factura que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento
de su presentacion.

b) Libre deuda de los ingresos brutos vigente extendido por AREF. Los
contribuyentes comprendidos en Convenio Multilateral deberan presentar el
certificado de acreditacion de tal circunstancia otorgado por AREF o DGR.

La no presentacion del certificado de cumplimiento fiscal indicado dara lugar a la
retencion del doble de la alicuota que corresponda.

¢) Comprobante de pago de los aportes y contribuciones, de la A.R.T y del Seguro
de Vida Obligatorio del personal afectado a la obra, correspondiente al mes inmediato
anterior.

d) Formulario 931 y némina del personal incluido en la correspondiente declaracién
jurada mensual a la A.F.I.P.

e) Constancia del Certificado de Afiliacién de la A.R.T. (Ley N° 24.557) con el
detalle del personal amparado, incluyendo periodo de vigencia. El mismo debe
actualizarse a la fecha de vencimiento que indique el documento.

f) Constancia de Contratacién del Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto
Ley N° 1567/74) con el detalle del personal amparado.

g) El Contratista debera proveer a su cargo mensualmente y junto con cada
certificado un registro fotografico correspondiente a los trabajos certificados con
leyenda marginal que permita su identificacién, el que debera ser impreso en papel y
en formato digital.

Deberan estar conformadas por el Representante Técnico y la Inspeccion de Obra.
5) El pago se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la presentacion de la

factura correspondiente, acompafiada por el Acta de Medicién y el Certificado de Obra
aprobados.
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Dicho plazo se interrumpira en caso de que se formulen observaciones que deban ser
corregidas por la Contratista, reiniciandose una vez que la Contratista presente las
modificaciones requeridas.

La D.P.P. efectuard, de corresponder, una retencién en los pagos de los certificados,

por tipo de obra, correspondiente al régimen de Seguridad Social, conforme la
normativa vigente dictada por la AFIP.

49.- Normas de medicion

En cada periodo de ejecucion se medira el avance acumulado de cada uno de los
items que componen el presupuesto, en base al cual se certificaran las obras. De tal
modo, el total de la obra acumulada para cada item asi establecido, deducido el
porcentaje alcanzado en el periodo inmediato anterior, determinara el porcentaje de
obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate, porcentaje que, aplicado a
la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado, determinara por sumatoria el

porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

50.- Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos se integrara mediante la retencion del cinco por ciento (5 %) de
cada certificado basico y de redeterminacion de precios, excepto los de intereses.
Los fondos de reparos podran sustituirse por péliza de seguro de caucién, a
satisfacciéon de la D.P.P.

En caso que el Contratista no sustituya los fondos de reparos por péliza, debera
tenerse en cuenta que la D.P.P. reintegrara los fondos de reparos constituidos en

efectivo, sin ningun tipo de actualizacion o intereses.

51.- Redetermincaion de Precios

Sera de aplicacion la Redeterminacion de Precios que en materia de obras publicas
en el ambito de la Provincia de Tierra del Fuego, fuera establecida por Ley Provincial

N° 1408/22 y sus normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias dictadas

s sodLaFgentrhos”.
RBEBGE3S
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por el Ministerio de Obras y Servicios Publicos, teniendo en cuenta los siguientes

puntos:

Los precios de los items se redeterminaran mensualmente, siempre que se
hubiera alcanzado como minimo el 90% del avance acumulado de obra
proyectado y aprobado.

La presente obra se redeterminara con los indices publicados por la Comisién
de Redeterminacion de Precios en Contratos de Obras Publicas de la Provincia
de Tierra del Fuego.

La fecha base de los célculos sera el mes de apertura de las ofertas.

Las redeterminaciones provisorias de precios se realizaran considerando los
tltimos indices conocidos al momento de célculo.

Las Redeterminaciéon de Precios provisorias se realizaran considerando los
ultimos indices conocidos al momento del célculo.

El contratista podra presentar simultdneamente el certificado basico y el
certificado de redeterminacion provisoria.

En caso de correccién del certificado basico, se debera presentar nuevamente
el certificado de redeterminacién provisoria corregido.

El plazo y modalidad para el pago de los certificados de redeterminacién de
precios sera igual al establecido para los certificados basicos y se computara a
partir de la fecha de verificacion del mismo por parte del area pertinente sin
observaciones.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos
por: fondos de reparos, en iguales porcentajes que los aplicados a los
certificados basicos.

Las redeterminaciones definitivas de precios se realizaran al finalizar la obra

salvo que la DPP manifieste expresamente que se desea una periodicidad

determinada.
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 Las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
seran consideradas en los certificados de redeterminacién de precios a partir
de su entrada en vigencia.

RECEPCION DE LAS OBRAS
52.- Recepcion provisoria

- La recepciodn provisoria de las obras se realizara el dia que la Inspeccioén de Obras y
la empresa Contratista acuerden como finalizacion de los trabajos dejandose
asentada en un acta, en la que se dejara constancia de las observaciones que
merecieren los mismos, en su caso. El Acta de Recepcion Provisoria debera ser
ratificada por autoridad competente.

La Recepcion Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.
A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcion Provisoria comenzara a regir
el plazo de garantia de obra, que se determine en la Clausulas Particulares. En dicho
lapso la Contratista sera responsable de la conservaciéon de las obras y de las
reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también por los defectos, vicios
~ o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de la ejecucion
deficiente de los trabajos.

53.- Recepciones parciales

Se efectuara una Unica Recepcion Provisoria de las obras, aun cuando para su
ejecucion hubieren regido plazos parciales, salvo que las Clausulas Particulares
consideren conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el
Comitente decida acordarlas con el Contratista.

————  Lasrecepciones parciales se otorgaran sobre sectores de obra terminada que puedan

librarse al uso, mediante un acta que posteriormente debera ser ratificada por
autoridad competente.

p— e -

En caso de efectuarse Recepciones Provisorias parciales, una vez cumplido el-plazo

WERI0S
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de garantia fijado se practicaran las correspondientes recepciones parciales
definitivas. En este caso el contratista tendra derecho a que se le devuelva la parte
proporcional de la garantia de contrato y de los fondos de reparos.

54.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva de la obra se efectuara una vez vencido el plazo de garantia,
siempre que el Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran
indicado en el Acta de Recepcion Provisoria, las que pudieran haber aparecido
durante el periodo de garantia y habiendo cumplimentado la totalidad de las
obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. El acta que a tal fin se emita
debera ser ratificada por autoridad competente.

Para realizar dicha recepcion la Inspeccién de Obra verificard el buen estado y
correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y posibles
defectos originados en vicios ocultos.

A partir de la fecha de confeccion del Acta de Recepcion Definitiva se podra
gestionar la devolucién de la garantia de contrato y restitucién de los fondos de

reparos, de corresponder.

55.- Liquidacion final de la obra
Una vez realizada la Recepcién Definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se

efectuara la Liquidacion Final de la obra, la que se confeccionara dentro de los
TREINTA (30) dias corridos de recibida definitivamente la misma.

Esta Liquidacion Final se efectuara computando, mediante una medicién final, la obra
total autorizada ejecutada por la Contratista, con lo que se corregiran los eventuales
errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la Liquidacién Final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos por la
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacién de la obra total autorizada ejecutada, en esta Liquidacién
Final se incluiran todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al

“Las islas Malvinas, Georgias, Séandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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Contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo
resultante de la vinculacion contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta Liquidacién Final, una vez aprobada por el Comitente, adquirira el caracter de

liquidacién definitiva por la ejecucién de la obra contratada.

56.- Devolucion del Fondo de Reparos

El Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éste de haberlo sustituido por péliza
de seguro de caucion, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios
y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja de la Liquidacién
Final, dentro de los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha de aprobacion de
la Liquidacion Final.

En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendra derecho a que
se le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparos.

Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspeccién, el Comitente podra realizar tales reparaciones por si o contratando
a terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparos a devolver los gastos en

que incurriera para su resolucién, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte
del Contratista.

RESCISION DEL CONTRATO
57.- Rescision del Contrato

El Contrato podrd rescindirse por las causas previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones y por las causas previstas en la Ley Nacional N° 13.064, a saber:

a) El caso de que la sumatoria de las multas aplicadas al Contratista por
incumplimiento a lo establecido en el contrato y/o en el presente Pliego supere el DIEZ
por ciento (10 %) del monto de contrato (en el transcurso del periodo de vigencia del

mismo) faculta a la D.P.P. a rescindir el Contrato por exclusiva culpa del Contratista.

“Las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentings”
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b) Muerte, Quiebra o Concurso Civil del Contratista: Quedara rescindido el contrato a
no ser que los herederos ofrezcan llevar a cabo los trabajos bajo las condiciones
estipuladas en aquel.
Asimismo, no quedara rescindido el contrato en caso que el sindico de la quiebra o
concurso ofrezca dar cumplimiento en un todo al mismo y asumiendo Ila
responsabilidad que menciona el articulo 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la
Nacion.
c¢) La D.P.P. tendra derecho a la rescision del Contrato por culpa del Contratista, en
los siguientes casos:

1) cuando el Contratista se haga culpable de fraude, o grave negligencia o
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato

2) cuando el Contratista transfiera en todo o en parte su Contrato, se asocie con
otros para su cumplimiento o subcontrate, sin previa autorizacion de la D.P.P.

3) cuando el Contratista proceda a la ejecucién de los trabajos con impericia y

que, a juicio del Comitente, no cumpla con lo estipulado en las especificaciones
técnicas.

MULTAS

58.- Moras

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados, incumplimiento en la ejecucion de las 6rdenes de servicio
impartidas por la Inspecciéon de Obras y todo otro incumplimiento contractual, podra
dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la normativa legal vigente, a la aplicacion de
las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en ningun caso los retardos
puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias

o0 comunicaciones del Comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacidon o marcha
de los trabajos.
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La Contratista quedara constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por
ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas, que aquel quedara
obligado a pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna.

Producida la mora, sera decision de la autoridad competente la aplicacion de la multa
correspondiente o su condonacién, en funcion de los informes téchicos
correspondientes.

59.- Régimen de Multas

Los incumplimientos en que incurriere el Contratista, aunque fueren en forma parcial,

lo haran pasible de la aplicacion de las siguientes multas:

a) Mora en la iniciacién de los trabajos:

Si el Contratista sin causa justificada no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido por la D.P.P. correspondera aplicar una multa del UNO POR MIL (1 °/o0)
del monto del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras. La aplicacion de
la multa se hara en forma acumulativa.

La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias

correspondientes a aquélla.

b) Mora en la ejecucidn de los trabajos:

Cuando, sin causa justificada, el Contratista incumpla el Plan de Trabajos, la multa
sera del UNO POR CIENTO (1%) del monto que surja de la diferencia entre: el monto
de los trabajos previstos que debieron realizarse y el total ejecutado correspondiente
al mes a certificar.

Elincumplimiento indicado tendra una tolerancia del 5 % en menos del monto previsto
ejecutar. Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos
sera integramente devuelta al Contratista.

oty
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c¢) Mora en la terminacién de los trabajos:

Si el Contratista no diera total y correcta terminacién de los trabajos al vencimiento del
plazo contractual, la D.P.P. aplicard una multa en forma acumulativa, por cada dia de
demora, conforme el siguiente detalle:

1.- Del 01° al 10° dia: UNO POR MIL (1 °/o0) del monto del contrato por dia.

2.- Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL (2 °/e0) del monto del contrato por dia.

3.- Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL (3 ®/oo) del monto del contrato por dia.

4.- Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL (4 °/e0) del monto del contrato por dia.

d) Demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio:

Se aplicara una multa del UNO POR MIL (1 °/o0) del monto del contrato por cada dia
de demora en el cumplimiento de una Orden de Servicio emitida por la Inspeccién de

Obra. La aplicacion de la multa se hara en forma acumulativa.

e) Suspensién de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el
Comitente debera aplicar una multa equivalente al UNO POR MIL (1°/o0) del monto de
contrato por cada dia de suspension y sin perjuicio de las otras penalidades que

pudieran corresponderle. La aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

f) Otras infracciones
1) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante
Técnico y por cada ausencia diaria en el horario establecido, CINCO DECIMAS POR
MIL (0.5%00) del monto de contrato. La aplicacién de la multa se hara en forma
~_acumulativa.
t D.PP } 2) El incumplimiento a la presentacion del plan de trabajo dara lugar a la aplicacion de
\/ una multa del CINCO POR MIL (5°0) del monto del contrato, independientemente de
otras que pudieran corresponder.

“Las islas Malvinas, Georgias, Séndwich del Sur y los espacios maritimos e insulares correspondientes son argentinos”
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3) El incumplimiento de lo estipulado en cuanto a elementos a proveer por el
Contratista, aunque sea en forma parcial (Falta de entrega de algin elemento y/o
servicio en tiempo y forma), dara lugar a la aplicacién de una multa por dia de atraso
en la entrega de CINCO DECIMAS POR MIL (0.5%00) del monto del contrato. La

aplicacién de la multa se hara en forma acumulativa.

4) El incumplimiento de lo estipulado respecto de planos conforme a obra o planos
de obra solicitados en el Pliego, dara lugar a la aplicacién de una multa por diaria del

UNO POR MIL (1°0w0) del monto del contrato. La aplicacion de la multa se hara en
forma acumulativa.

) En el supuesto caso que el Parte Diario de Obra no sea confeccionado por el
Representante Técnico y la Inspeccion de Obra en forma conjunta en el horario
convenido, habilitara a ésta Ultima a realizarlo de oficio, dando lugar a la aplicacion de
una multa de DOS DECIMAS POR MIL (0.2°00) del monto del contrato.

A los efectos de la aplicacion de las multas previstas en el presente Pliego, se entiende
por monto de contrato al monto del contrato original mas la/s Redeterminacién/es que
se hubieran realizado, como asimismo las modificaciones contractuales efectuadas,
aprobadas por autoridad competente y vigentes al momento de dictarse el acto
administrativo de aplicacién de la sancion.
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DATOS DE OBRA

REGIMEN DE MULTAS

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones Contractuales, ademas de las
contempladas en otros articulos de este pliego, la DPP aplicara el siguiente régimen de
multas, las que seran calculadas a valores basicos de Contrato y Redeterminadas,
contemplando la vitima Redeterminacion de Precios realizada:

a) Por cada dia de atraso en la iniciacién y/o reinicio de la obra, sera del UNO POR MIL del
monto de contrato por dia. La aplicacion de la multa sefialada se hara en forma acumulativa.

b) Por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo
contractual sera de:

Del 1° al 10° dia UNO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la fecha de

" vencimiento.

Del 11° al 20° dia: DOS POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la fecha
de vencimiento.

Del 21° al 30° dia: TRES POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucién a la fecha
de vencimiento.

Del 31° al 45° dia: CUATRO POR MIL del monto del Contrato pendiente de ejecucion a la
fecha de vencimiento.

La aplicacion de la multa sera en forma acumulativa.

¢) Por cada dia de suspension de los trabajos sin causa justificada y sin perjuicio de las otras

penalidades que pudiera corresponderle, las multas seran las mismas que las indicadas en
el inciso "a".

d) Por cada dia de mora en el cumplimiento de la Orden de Servicio, sera el UNO POR MIL
del monto del Contrato.

e) Por cada dia de mora en el cumplimiento de [a presentacién del Parte Diario de Obra, sera
el UNO POR MIL del monto del Contrato.

f) La mora en la presentacion del Plan de Trabajo original y/o del modificado sera multada
con el CINCO POR MIL del monto del Contrato.-
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ANEXO IV DE LA RESOLUCION D.P.P. N° 01 12024

g) Por incumplimiento del Plan de Trabajos previsto, sera del UNO POR CIENTO (1%) del
monto de los trabajos que debieron realizarse durante el mes correspondiente.

Al regularizarse la obra, la multa por incumplimiento del Plan de Trabajos, sera integramente
devuelta al Contratista.

El incumplimiento referido en el primer parrafo tendra una tolerancia del DIEZ POR CIENTO
(10 %) en menos del monto previsto.

h) Por incumplimiento de lo estipulado como responsabilidad del Representante Técnico y
por cada ausencia diaria en el horario establecido, VEINTE CENTESIMOS POR MIL de!
monto del Contrato.

Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a "Preparacion del terreno y replanteo de
Obra", VEINTICINCO CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

i) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de Vistas fotograficas sera de
DIEZ CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

J) Por incumplimiento de lo estipulado en cuanto a entrega de planos conforme a Obra en el
plazo estipulado sera de VEINTICINCO CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

k) Por cada infraccion a lo estipulado con referencia a la limpieza de Obra, DIEZ
CENTESIMOS POR MIL del monto del Contrato.

l) El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision ya sea parcial o total de la
movilidad para la inspeccion la hara pasible de la aplicacion de una multa de CINCO
DECIMOS POR MIL del monto del contrato por dia o fraccién, ademas el Contratista debera
abonar al Comitente el monto resultante de considerar que para el movimiento de I

inspeccion de obra se utilizd moviles del servicio publico de taxis durante el horario
correspondiente.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- OBJETO DE LA OBRA: READECUACION DE LOS TIRONES PRINCIPALES, CAMARAS DE
INSPECCION, SEPTICA, POZO DE BOMBEO Y CONEXION A LA RED CLOACAL TRONCAL MUNICIPAL
EN EL EDIFICIO PTO RGA.-

02.- COMITENTE: D.P.P AV, ’MAIPU N° 510 — USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

03.- LOCALIZACION: JURISDICCION ZONA NORTE PREDIO DEL PUERTO DE RIO GRANDE.-
04.- TIPO DE OBRA: VI-2 DESAGUES CLLOACALES.-
05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.-

06.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.854.426,28 (CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS).-

07.- PLAZO DE OBRA: SESENTA (60} DIAS DE TRABAJO EFECTIVO.-

08.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.-

09.- ANTICIPO FINANCIERO: 40% DEL MONTO DE LA OFERTA.-

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: DOCE MESES.-

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL.-

13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIAS.-

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.-

15.- REPRESENTANTE TECNICO: INGENIERO, ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE OBRAS.-

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras. Se establece un minimo de cuatro (4) horas
diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccion de Obra.

£l solo incumplimiento durante tres (3) dias seguidos o cinco (5) afternados ameritard su remocion y nueva
designacicn, la que quedard sujeta a la aprobacion de fa Inspeccion de Obra, con mds las multas que
correspondan.

Se exige la presentacidn a cargo del Representante Técnico de un PARTE DIARIO, de Ia jornada anterior, deberd
contener sin excepcion el visto bueno de la Inspeccion de Obra. Modelo claro y detallado a definir por fa
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ANEXO V DE LA RESOLUCIOND.P.P.Ne 0 1 Y 1 j2024

Inspeccion de Obra. Debera informar domicilio particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de
coireo).

16.- JEFE DE OBRA:

Se exige PRESENCIA EFECTIVA en el emplazamiento de las obras.- Se establece un minimo de cuatro (4)

horas diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccion de Obra.- Deberd informar domicilio particular,
teléfono particular y teléfono celular.

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA DIRECCION DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS.-

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE
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Especificaciones Tecnicas
Licitacion Privada N° 03/2024

Gabinetes para tableros:

- 771.20.5.1: Generalidades. -_
Los tableros eléctricos deberan cumplir con lo indicado en la seccién 771 de la AEA.

Los tableros eléctricos deberan ser normalizados construidos y certificados segin IEC
60439-1 y las prescripciones suplementarias de |IEC 60439-3, para ser utilizados en
corriente alterna con una tensiéon que no sobrepase los 300 V contra tierra y en los que
la corriente total de alimentacion o llegada no debe ser superior a 250 A, en los que los
circuitos de salida incluyen dispositivos de proteccién contra los cortos circuitos, cada uno
de los cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir
dispositivos de comando y/o sefializacién y que estan destinados para su utilizacion en
el interior, ya sea en viviendas, oficinas o bien en otros lugares o locales donde las
personas que tengan acceso al mismo durante su utilizacién pueden ser personas no
calificadas o comunes (BA1).

También, se podran emplearse gabinetes o envolventes vacios que cumplan con
IEC 60670-24 o con IEC 62208 y que en su armado cumplan con IEC 60439-1y con IEC

60439-3 y con sus ensayos, para ser operados por personas comunes BA1 o por personal
capacitado BA4 o BAS.

- 771.20.2.1: Lugar de instalacion y grado de proteccién IP. -

Siendo que todos los tableros eléctricos de distribucién (principales y seccionales), son
considerados por la reglamentacién, elementos o equipos de seguridad de las
instalaciones, los mismos deben ser facilmente identificables, para lo cual las envolturas
0 envolventes que los constituyan deberan poseer en la parte frontal exterior de sus
marcos, o de sus puertas, o en caso de no poseerlas, de sus barreras de proteccion
contra el contacto directo, el simbolo de “riesgo eléctrico” (Norma IRAM 10005-1) con una
altura minima de 40 mm.

El simbolo de “riesgo eléctrico”, asi como las restantes marcaciones exigidas por la norma
de producto deberan ser durables y estar siempre visibles; podran estar grabadas,
pintadas en forma indeleble, o fijadas mediante un método adecuado que asegure su
permanencia en el tiempo.

Debajo del simbolo, debera pintarse o fijarse una leyenda indicativa de la funcién del
tablero (por ejemplo: “Tablero Seccional”), escrita con letras negras, con una altura

minima de 10 mm, sobre un fondo de color amarillo.
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Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de facil acceso y alejados
de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, cloacas, etc. No se permite la
instalacion de tableros en el interior de muebles, (alacenas, armarios, etc.) o debajo de
mesadas, o dentro de huecos de la construccion o lugares de dificil acceso.

Para lugares humedos, mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberan
construirse con el grado IP adecuado al ambiente.

- 771.20.3: Ubicacién de los tableros. -

Sera de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicacién de los tableros y la
eleccién de los aparatos de maniobra y proteccién integrantes de los mismos, de acuerdo
con las prescripciones de la Reglamentacién vigente.

Si se instalan a la intemperie, el grado de proteccién no debe ser inferior al IP54 (ver
Anexo 771-B.3 de la Reglamentacion vigente).

- 771.20.4: Forma constructiva de los tableros. -

Las partes constitutivas de los tableros podran ser metalicas o de materiales aislantes
que tengan, ademas de rigidez mecanica, caracteristicas de no-inflamabilidad, no-
higroscopicidad y propiedades dieléctricas adecuadas.

Los tableros se protegeran contra contactos directos, como minimo, por medio de
aislacion de las partes activas o cubiertas o envolturas y contra contactos indirectos como
minimo por corte automatico de la alimentacién (incluyendo la puesta a tierra de las
masas) o por uso de equipamiento de Clase Il.

No tendran partes bajo tensién, accesibles desde el exterior. El acceso a las partes bajo
tensién sera posible sélo luego de la remocién de tapas o cubiertas mediante el uso de
herramientas.

Todo borne o elemento bajo tensiéon debera ser protegido contra contactos directos por
medio de una barrera. Las palancas o elementos de comando de los dispositivos de_
maniobra y/o proteccién deberan ser facilmente accesibles y ubicados a una altura
respecto del piso del local donde esté instalado el tablero, entre 0.40m y 2m.

Podran estar a la vista o cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de
operacion y mantenimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus
posiciones extremas por dispositivos disefiados o construidos a tal efecto, tomando esta
recomendacion mayor importancia en el caso de tableros empleados a la intemperie
donde la accion del viento podria perturbar o poner en peligro la operacién y el
mantenimiento.

Las borneras de conexion, ya sean destinadas a los conductores de alimentacion o a los
de salida de circuitos, deberan estar ubicadas a una altura minima de 0,2 m, medida
desde su parte inferior con respecto al nivel de piso terminado.

Todos los elementos llevaran letreros de acrilico grabados que identifiquen la funcién a
la que estan destinados y borneras adecuadas para la conexién de los conductores de
salida de los circuitos.
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Los tableros que tengan mas de dos circuitos de salida deberan contar con un
juego de barras que permita efectuar el conexionado o remocién de cada uno de
los elementos, cdmodamente y sin interferir con los restantes.

Las barras deberan disefiarse para una corriente nominal no inferior a la de la linea de
alimentacién y para un valor de corriente de corto circuito, no inferior al valor eficaz de la
corriente de falla maxima en el lugar de la instalacion.

Sélo para instalaciones trifasicas, la disposicion de las barras, debera ser N° R° S° T° del
frente hacia atras, de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, mirando desde el frente
del tablero.

Las derivaciones de las barras beberan efectuarse mediante grapas, bornes o terminales
apropiados. Evitando el contacto de materiales que produzcan corrosion electroquimica.

Las barras y los conductores de los tableros deberan estar identificadas segin el
siguiente cédigo de colores: Neutro: color celeste, conductor de proteccion: bicolor
verde-amarillo, fase R: color castaiio, fase S: color negro, fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde-amarillo y
el celeste.

No podran instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en
cuestion, es decir, no podran usarse los tableros como caja de paso o empalme de otros
circuitos.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para
ello deberan fijarse entre si y tenderse en conductos especiales previstos a tal efecto. Asi
mismo se identificaran con anillos numerados.

Los tableros dispondran de una placa colectora de puesta a tierra, perfectamente
identificada con la cantidad suficiente de bornes adecuados al niimero de circuitos
de salida donde se reuniran todos los conductores de proteccion de los distintos
circuitos y desde donde se realizara también la puesta a tierra del tablero.

Se debera asegurar que los tableros tengan continuidad eléctrica entre todas sus partes
metalicas “no activas”.

| Tendran luces testigos a los efectos de verificar la falta de alguna fase. Cualquier otro
[ detalle seréd de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes y a lo establecido
| . por la Inspeccién de Obras.

Interruptores automaticos termo magnéticos.
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Se deberén ajustar a las especificaciones seglin Normas IEC 60947-2 (uso exclusivo a
la proteccién motores eléctricos). Toda alimentacién a motores eléctricos debera contar
con dispositivos automaticos de maniobra y proteccién contra sobrecargas y contra
cortocircuitos, especificas para dichos motores.

Cuando se utilicen circuitos de comando, éstos deberan poseer una proteccion exclusiva
contra cortocircuitos, independiente de la proteccion principal (ver 771.20.4 y 771.17.3.2).

El calibre y tipo de curva de disparo' deberan respetar los puntos 771.19.2 y 771.19.3 de
AEA.

Su disefio debera permitir la posibilidad de ser bloqueados en la posicion abierta.

Su fijacién se hara en riel normalizado DIN de 35 mm. Sus bornes estaran totalmente
protegidos y aptos para una seccién de hasta 25 mm? sin utilizacién de terminales.
Seran de marca reconocida, y cumpliran con las prescripciones de la Norma en vigencia.

Dispositivo diferencial residual (DDR).

Protegeran la vida de las personas contra contactos accidentales de elementos bajo
tension, ademas protegerén a los edificios ante el riesgo de incendio provocado por
corrientes de fuga a tierra.

En las partes de la instalacion que solo exista la posibilidad de contactos indirectos se
propone utilizar un DDR modelo selectivo de sensibilidad de 300 m A.

Su fijacién se hara en riel normalizado DIN de 35 mm, su actuacién sera independiente
de la tension de la red, y sus bornes estaran totalmente protegidos

Seran de marca reconocida, y cumpliran con las prescripciones de la Norma IRAM 2301.
Las demas caracteristicas se detallan en los planos correspondientes.

Instalacion puesta a tierra.
Debera efectuarse la conexién a tierra de las partes metélicas de la instalacion,

normalmente aisladas del circuito eléctrico como ser cafios, armazones, cajas, gabinetes,
tableros, etc. De manera de asegurar la continuidad metalica mediante la unién mecanica
y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante la

colocacioén de un conductor de cobre electrolitico aislado, denominado “conductor de
proteccion”.

El conductor de proteccion tendra una seccién minima de 2,50 mmz2, y estar conectado
directamente a la toma de tierra. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra sera
de 10 Q. (Preferentemente no mayor de 5 Q), segiin Norma IRAM N° 2281, para aquellas
partes de la instalacién cubiertas por proteccién diferencial.

‘Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”




*2024 - 30° Aniversario de la Disposicion Transitoria Primera de la Constitucion Nacional de 1994”

~
“‘\ -*
DIRECCION PROVINCIAL DE

m
TIERRADELFUESD -ARSENTINA

107

o

Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida
e Islas del Atldntico Sur
Repiiblica Argentina ﬁ

En cambio, para las partes de la instalacion eventualmente no cubiertas por proteccion
diferencial, se arbitraran los medios necesarios para lograr que la tensién de contacto

indirecto no supere los 24 volts para ambientes secos y himedos, segin Norma IRAM N°
2281.

Para la puesta a tierra, se utilizara jabalina trefilada de cobre con alma de acero modelo
JL-16 de 5/8” de diametro nominal y 3000 mm de largo.

Esta jabalina debera hincarse manualmente con martinete modelo MH-19 a una
profundidad tal que la humedad del suelo no sea menor que el 20% y que la resistividad
del mismo este entre 10 y 100 Ohms por metro.

El toma cable tipo “A” sera de fundicién con bulén roscado de bronce modelo T2 y debera
permitir una excelente conexién eléctrica de baja resistencia sin corrosién galvénica ya
que el contacto sera cobre con cobre, entre el conductor y la jabalina.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obras.

1.- OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

L.a presente obra tiene por objeto la re adecuacion del tirén principal, ramales de la
cafieria primaria, cafieria de ventilacion, colocacion de camaras de inspeccion, colocacion
de camara séptica e instalacién de un pozo de bombeo cloacal. Ademas,
incluye el desmonte de toda la instalacién sanitaria existente en la zona de obras.
El presente Pliego, contiene las especificaciones técnicas y normas a cumplimentar en la
ejecucion de los trabajos necesarios para la ejecucién de la “READECUACION RED
INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA” en el predio del Puerto de Rio Grande.

Respecto a las Normas, Reglamentos, Codigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la
Direccion General de Estudios y Proyectos determinara sus alcances, limitaciones y
excepciones cuando aquellas generen diferencias con el presente pliego, y las fijara
cuando no existan.

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales locales vigentes:
Cadigo de Edificacion, Codigo de Planeamiento, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego.
Los trabajos deberan ser ejecutados por el sistema de Ajuste Alzado, es decir que la
contratista se compromete a entregar la Obra consumada y en perfectas condiciones por
un precio final; incluyendo provision, colocacién, desmontes necesarios, terminaciones en
general, mano de obra, todo material necesario para la obra y gastos generales que sean
necesarias para el normal funcionamiento, estén o no expresamente indicados en este
pliego.

Obligatoriamente se debera presentar cuando la Inspeccién de Obra lo requiera,
previo al inicio de los trabajos en los distintos rubros, muestras y/o folleteria de los distintos
materiales y/o componentes a utilizar, para su aprobacion previa, los que formaran parte de
la oferta de la Empresa, no permitiéndose su cambio o remplazo.
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Sobre Trabajos Defectuosos:

La Inspeccion de Obra podra rechazar todo trabajo defectuoso, aun los de mayor valor que
los convenidos, debiendo ser rehechos por el Contratista a su exclusivo cargo y sin que ello
implique prorroga del plazo contractual, los materiales y estructuras rechazados deberan ser
retirados de la obra por el Contratista dentro de las 48 horas de la orden respectiva. Si esto
no se cumpliera, seran retirados a su costa.

Cuando la inspeccién de obra sospeche que existen vicios ocultos, podra ordenar las
demoliciones, desmonte o cualquier otro trabajo, prueba, ensayos y las reconstrucciones
necesarias. Si los defectos fueran comprobados, todos los costos y

gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista, sin que ello justifique-
ampliacion del plazo contractual.

Si los deterioros o vicios se manifestaren dentro del plazo de garantia, el Contratista debera
rehacer o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la Inspeccién de Obra, a
contar de su notificacion por Orden de servicio. Transcurrido dicho plazo el Comitente podra
ordenar su ejecucion con cargo al Contratista, deduciendo el importe respectivo del fondo de
garantia, sin perjuicio de las acciones que tendra derecho del Comitente para hacer efectiva
la total responsabilidad del Contratista, si el fondo de reparos y otros créditos a favor de este
ultimo fuesen insuficientes.

La recepcidn definitiva de los trabajos no anulara el derecho del Comitente, de exigir
el resarcimiento de los costos, gastos e intereses gue produjera la construccién de
aquellas partes de la obra que se descubrieran posteriormente con fallas o defectos.

Garantias de calidad.

El Contratista debera presentar a requerimiento de la inspeccién de obra, las “Garantias de
Calidad” de los materiales, sistemas y/o elementos utilizados en obra emitidas por los ~
respectivos fabricantes. La presentacién de las garantias y la ejecucion de los trabajos de
acuerdo a las mismas son obligatorias para todos los casos en que el fabricante las emita,
debiendo responder el Contratista en caso de no haber sido tenidos en cuenta.-

Trabajos y Materiales que deban Quedar Ocultos.

Todos los trabajos o materiales que deban quedar ocultos, deberan ser aprobados y
revisados por la Inspeccién de Obra antes de ser cubiertos, previa solicitud escrita

formulada por el Contratista con una antelacion de dos (2) dias habiles. Esta Inspeccién se
hara constar expresamente en el cuaderno libro de Notas de Pedido. Si el Contratista
PP | omitiera esta solicitud escrita, seran por su cuenta los gastos de cualquier

|~~~} indole que se originaren para verificar la correcta ejecucion de los trabajos ocultos realizados
\ i sin la previa aprobacién de la inspeccion.

‘ Relaciones con Otros Contratistas.
a
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Si el Contratista experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicado en sus trabajos por
acciones, negligencias o retrasos de otros Contratistas, debera informar por escrito, dentro
de dos (2) dias habiles a la Inspeccion de Obra, quien dictaminara al respecto, si asi no se
hiciere, no se reconoceran atrasos al Contratista, ni se aceptaran reclamos motivados por
acciones, negligencias o atrasos de otros Contratistas.

Previamente, durante y después de la ejecucion de los trabajos a su cargo, el Contratista
debera adoptar las medidas de precaucién necesarias para evitar deterioros o dafios a otros
trabajos terminados o en ejecucién a cargo de otros Contratistas, o propiedad del comitente.

Cuando la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista, sus Subcontratistas o personal
de ambos origine deterioro o dafios a otros trabajos terminados o en ejecucién a cargo de
otros Contratistas o propiedad del Comitente, seran por cuenta de la Contratista los costos y
gastos para la reconstruccién o reparaciones necesarias.

Los montos originados por estos conceptos seran estimados por la Inspeccién de Obra y
deducidos por el comitente de la primera liquidacion a pagar al Contratista.

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

PROYECTO

El comitente posee el proyecto de los trabajos que requieren las instalaciones en
cuestion. La obra comprende el desmonte, provisién, colocacion y terminaciones en
general de todas las instalaciones sanitarias indicadas en los planos y en el presente
pliego.
En dicho proyecto se baso el comitente para desarrollar un cémputo y presupuesto de la
totalidad de los materiales a utilizar.
Este es el proyecto que el Contratista debera ejecutar y adaptar a las necesidades
solicitadas por la DPP. para realizar la cotizacion de los trabajos a contratar.

Toda modificacion que la Contratista debiera realizar al Proyecto Oficial para

cumplimentar con fa Reglamentacién vigente, debera ser informado a la Inspeccién de
Obra.

El tipo de obra a ejecutar es: IV-2 DESAGUES CLOACALES.

iTEM 1
TRABAJOS PREPARATORIOS

1.a CARTEL DE OBRA. -

La Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de un cartel de obra de 1.00 m x
2 m dentro de los § dias de iniciada la obra en el cual figurara el contenido indicado
oportunamente por la Inspeccioén de Obra.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccidon de Obras.

1.b DEMOLICION DE CANERIAS Y CAMARAS EXISTENTES.-

La Contratista tendra a su cargo la demolicién de |las Caferias, pozo absorvente y camaras
existentes conforme al plano N.° O.S.-1. Todos los elementos retirados deberan ser
acopiados en el lugar de la obra y donde la Inspeccién de Obra lo indique.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obras. -

1-c) VALLA PROVISORIA MOVIL.-

La Contratista debera utilizar malla de seguridad de color naranja perfectamente instalada
en el sector en donde se estén realizando los trabajos. El sistema de seguridad planteado
debera ser facil de poder mover por los distintos lugares de trabajo de la obra.

Debera ser de polietileno de alta densidad concebida para para sefialar y delimitar

zonas o areas de trabajos en obras, muy adecuada a tal fin debido a su excelente
flexibilidad, facil de instalar y alta visibilidad a grandes distancias.

Asimismo, debera colocar conos viales en los sectores de trabajos adyacentes a la
circulacion vehicular de acceso y egreso al predio Portuario.

Se solicitara la colocacion de 4 conos como minimo, 2 por cada lugar de trabajo.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obras.

1-d) REPLANTEO.-

La contratista debera realizar el replanteo de la nueva instalacién de los desagues
cloacales primarios, ventilaciones del tirdn principal y pozo de bombeo, pozo de bombeo
cloacal, camaras de inspeccion, camara séptica y sector adoquinado.

Los trabajos responderan integramente a lo indicado en el plano N.° 0.S.2. y ARQ 1.

El trazado de la cafieria primaria se debera iniciar desde la camara de inspeccion ubicada
afuera de la oficina de vigilancia.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspecciéon de Obras.

iTEM 2
MOVIMIENTO DE TIERRA.-

2.a) VACIADO Y ULTERIOR RELLENO DE POZO ABSORBENTE EXISTENTE.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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Previo al replanteo de los trabajos contratados, la Contratista debera realizar el vaciado
integral del pozo absorbente existente. Se debera tener en cuenta la utilizacion de un camion
atmosférico para la extraccién de todos los residuos que se encuentren alojados en el pozo
(residuos cloacales, escombros, etc).

Una vez finalizado con la extraccién mencionada, se procedera al relleno del pozo con el
empleo de relleno seleccionado. Ver plano N° O.S. 1

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

2.b) EXCAVACION PARA CANERIA PRIMARIA.-

Con el fin de demoler las caferias y camaras existentes y realizar el nuevo tendido de los
desaglies cloacales primarios, la Contratista debera realizar la excavacion de zanjas sobre
la instalacién existente con un ancho minimo de 0,60 m.

La profundidad seréa determinada por la pendiente indicada en el plano N.° O.S. 2.

Los trabajos podran ser realizado por medios mecanicos o manuales, predominando el
manual cuando la zanja se ejecute en cercanias de instalaciones existentes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

2.c) EXCAVACION PARA CAMARAS DE INSPECCION.-

N La Contratista tendra a su cargo la excavacion para las camaras de inspecciéon numero 1, 2,
3y 4, indicadas en el plano N.° O.S. 2.
Las dimensiones de la excavacion estan indicadas en el plano N.° O.S. 3.
Los trabajos podran ser realizado por medios mecanicos o manuales, predominando el
manual cuando la excavacién se ejecute en cercanias de instalaciones existentes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

2.d) EXCAVACION PARA POZO DE BOMBEO CLOACAL Y CAMARAS DE_

VALVULAS.-

La Contratista tendra a su cargo la excavacién para el pozo de bombeo cloacal y camaras
de valvulas, indicado en el plano N.° O.S. 2.
i Las dimensiones de la excavacion estan indicadas en el plano N.° O.S. 3.
Los trabajos podran ser realizado por medios mecénicos o manuales, predominando el
manual cuando la excavacion se ejecute en cercanias de instalaciones existentes.

_|F
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)q El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

|
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Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

2.E) EXCAVACION PARA CAMARA SEPTICA.-

La Contratista tendra a su cargo la excavacion para la camara séptica, indicada en el plano
N.°Q.S. 2.

Las dimensiones de la excavacién estan indicadas en el plano N.° O.S. 3.

Los trabajos podran ser realizado por medios mecanicos o manuales, predominando el
manual cuando la excavacion se ejecute en cercanias de instalaciones existentes.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

2.f) EXCAVACION PARA CONEXION EXTERNA.-

La Contratista tendré a su cargo la excavacion para la conexion externa, indicada en el plano
N.°O.S. 2.

Las dimensiones de la excavacion estan indicadas en el plano N.° O.S. 3.

Los trabajos deberan ser realizado por medios manuales a fin de evitar la rotura de la red
municipal existente.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

2.q) TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJAS, CAMARAS Y POZO.-

La Contratista tendra a su cargo el tapado de todas las zanjas, adyacentes a camaras de
inspeccion, camara séptica y pozo, conforme a los planos N.° O.S. 2 y plano N.° O.8S. 3.
Ademas, debera tapar la zanja de la instalacion eléctrica

Una vez probada y aprobada la instalacion por la autoridad competente, se procede a
rellenar la zanja comenzando por echar tierra mas pelmazable, firme y exenta de piedras o
terrones duros, hasta recubrir la cafieria con una capa protectora de 20

a 30 cm.

Esta tierra debe apisonarse cuidadosamente durante el relleno por capas no mayores a 15
cm.

En esta primera fase de relleno, que es muy importante para la seguridad de la cafieria,
debe utilizarse pison de 10 kg o similar.

Una vez acufiada esta tierra, se continta el relleno echando tierra gradualmente, de
manera de formar capas horizontales de 15 a 20 cm de espesor y que deben ser
compactadas con pisén mediano de 20 Kg o similar y en lo posible regadas con abundante
agua.

En esta segunda fase de la operacién, no es perjudicial el relleno con pequenas piedras.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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Al ir apisonando conviene ir rompiendo los terrones gruesos y retirando los trozos de
material putrescible que se encuentren, para que no puedan formarse espacios huecos.

Los frabajos deberan ser ejecutados por medios manuales sobre las cafierias, separando
del suelo existente las piedras o cascotes que por sus dimensiones podrian dafiar las
mismas.

El tapado final sera realizado con capas de tierra libre de piedras y cascotes de un espesor
minimo de 0,30 m, pudiendo emplear con mucho cuidado compactadores orbitales.

: El presente item
incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

iTEM 3
ESTRUCTURA RESISTENTE.-

3.a) VIGA PERIMETRAL DE HORMIGON ARMADO.-

El hormigén a utilizar sera H 21, debera contener como minimo 300 Kg. /cm® de cemento
Pértland normal, debiendo incluir el aditivo incorporador de aire en los porcentajes
estipulados por el proveedor. Debera ser hormigén elaborado exclusivamente en planta
dosificador en peso.

La Contratista debera aplicar todos los métodos que son de aplicacidn en la Normativa
Vigente que entienda en la materia.

La viga contendra una doble armadura de hierro de construccién 4 @ 8 Mm. inferior, mas 2
J 10 superior con estribos @& 6 cada 30 cm. ver detalle en plano N.° ARQ.1.

Deberan utilizarse barras de acero con limite de fluencia caracteristico _s = 420 MN/m? =
4200 kg./cm?; tipo 1li del Reglamento CIRSOC-201.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sdndwich del Sur, v Los Espacios Maritimos & Insulares correspondientes son Argentinas”
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La conformacion superficial debe ser nervurada, salvo cuando se utilicen en la ejecucion de
pasadores.

El acero para armaduras empleado debera cumplir con todos los requisitos indicados en el
apartado 6-7 del Reglamento CIRSOC-201.

Los empalmes de las armaduras deberan hacerse de acuerdo a las especificaciones del
Reglamento CIRSOC 201 - Capitulo 18.

Las dimensiones de la viga perimetral sera de 0,15 x 0,30, ver detalle en plano N.° ARQ.1
No se permitird hormigonar con un asentamiento superior a los 5 cm., medidos en el
correspondiente cono de Abrahmes.

La Contratista debera proveer como minimo dos (2) probetas a fin de ser ensayadas a -
su costo en el laboratorio que corresponda, debiendo remitir oportunamente los resultados a
la Inspeccién de Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta gjecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

3.b) HORMIGON DE LIMPIEZA..-

El hormigén a utilizar serd H8, debera contener como minimo 200 Kg. /cm?® de cemento
Pértland normal. Debera ser hormigén elaborado exclusivamente en planta dosificadora en
peso.

La Contratista debera aplicar todos los métodos que son de aplicacién en la Normativa
Vigente que entienda en la materia.

El espesor minimo sera de 5 cm. ver detalle en plano N.° ARQ.1.
No se permitira hormigonar con un asentamiento superior a los 5 cm., medidos en &
correspondiente cono de Abrahms.

La Contratista debera proveer como minimo dos (2) probetas a fin de ser ensayadas a su
costo en el laboratorio que corresponda, debiendo remitir oportunamente los resultados a la
Inspeccion de Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra,
3.c) PAVIMENTO INTERTRABADO DE ADOQUIN DE HORMIGON ESPESOR 0,06

La Contratista debera construir el pafio removido durante la construcciéon de la nueva

red troncal cloacal Municipal, por medio de un pavimento intertrabado de adoquines de
hormigdn de espesor 6 cm. Ver plano N.° ARQ.1.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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La contratista debera realizar previo a la colocacién del pavimento intertrabado, el relleno y
compactacion del suelo seleccionado a colocar en la superficie del pafio removido, los niveles
finales seran resueltos en obra siguiendo las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

El material granular para base estara compuesto por agregados y suelo calcareo o arenoso
debiendo responder a las siguientes caracteristicas:

a) Granulometria
Tamiz IRAM % que Pasa
174" {38 mni} 100
17, (25 mm.) 9 - 100
¥ {18 mm) -
3i8". {9,5 mm.} 45 - 80
N°4 (4.8 mm.) -
N° 18{ 2 mm.} 25 -45
N° 40 ¢0.420 mm.) 15-30
N 40 {0,074 mm.) 3-10
bj Caracteristicas fisicas y contenido de sales v sulfatos
LL.2 25
1P.56
V.S. 280
Sales < 1,5%
Sulfatos < 0,5%

La base granular deberé tener un espesor minimo segin lo indicado en los planos de la obra,
y estaran constituidos por la mezcla intima y uniforme de agregado pétreos graduados, arena
y agua, de manera tal de alcanzar un Grado de Compactacion Relativo (GCR) segtn la
siguiente escala:

Para la base granular el Grado de Compactacion Relativo (GCR) a alcanzar debera ser
mayor o igual al 98 % de la densidad seca maxima obtenida con el material en el ensayo
PROCTOR Modificado T-180.

En forma previa a la distribucion del material la Inspeccion realizara la toma de muestras
respectivas para verificar si el material cumple con las exigencias de granulometria,
constantes fisicas, valor soporte, contenido de sales vy sulfatos, establecidas en el presente
PET.

Una vez distribuida y compactada la mezcla en capas de espesor no mayor de 20 c¢m, la
Inspeccidn realizara los controles respectivos para verificar si se ha alcanzado el Grado de
Compactacién Relativo.

Los ensayos de control se realizaran sobre muestras tomadas cada vez que la Inspeccion o
indique.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Marftimas e Insulares correspondientes son Argentinas™
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En caso que a juicio de la Inspeccién el material utilizado no sea conveniente, el mismo
debera ser retirado de la obra a cargo de la Contratista, debiendo ser repuesto con material
de buena calidad.

Podra utilizarse equipo de compactacién vibratorio para la densificacién de los materiales
granulares de base. Para el empleo de equipos vibratorios en los trabajos de compactacién
sera necesario contar con expresa aprobacion de la Inspeccién.

Consiste en la ejecucién de una capa de rodamiento conformada por elementos uniformes
macizos de hormigén, (adoquines), que se colocan en yuxtaposicién adosados y que debido
al contacto lateral, a través del material de llenado de las juntas, permite una transferencia
de cargas por friccién desde el elemento que la recibe hacia todos sus adyacentes
trabajando solidariamente y con posibilidad de desmonte individual. .
Las herramientas minimas necesarias, para la ejecucion del pavimento intertrabado son:
- Placa vibratoria con una fuerza centrifuga no mayor que 10 kN (aprox. 1000 kgf), con
un area de placa entre 0.25 y 0.50 m2.
- Partidora de adoquines, se puede reemplazar por sierras circulares, amoladoras
de disco 6 puntualmente con cinceles.
- Pinza extractora de adoquines 6 similar.
Los adoquines se colocaran sobre una base de arena nivelada cuidadosamente, con el fin
de conseguir una capa de espesor uniforme. Para ello puede utilizarse una regla de
nivelaciéon con guias longitudinales.
La cama de arena nivelada no debe ser compactada ni pisada, la colocaciéon de los
adoquines se debe realizar desde la capa de rodamiento instalada.
Se debe considerar la colocacion de la arena en un espesor suelto de 4 cm., para que una
vez compactada quede aproximadamente 3 cm. de espesor.
Las curvas granulométricas limites se muestran en la tabla 1.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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Tabla 1 : Limites granulometricos para las arena de cama y arena para sello, a
usar en los Pavimentos Interirabados de Adoquines de Hormigén.

TAMIZ ARENA DE CAMA |ARENA DE SELLO

N° Minimo |Maximo [Minimo [Maximo |
% que pasa (en peso)

3i8 100 100

4 90 100

8 75 100 100 100

18 50 95 90 100

30 25 60 60 90

50 10 30 30 60

100 0 15 B 30

200 0 S 0 15

Los adoquines seran de hormigon premoldeados de alta resistencia, elaborados en fabrica,
mediante dosificacion de materiales y curado realizado en forma racional, responderan en
un todo de acuerdo a la Norma IRAM 11656.
Deberan ser identificados con los siguientes datos:

- Identificaciéon de fabricante y fabrica.

- Referencia al cumplimiento de la N.I. 11656.

- ldentificacién de las dimensiones nominales.

- Fecha de fabricacion.

- Fecha de recepcion.

- Marca y logotipo del adoquin.

- Seran de Tipo | modelo PS6.

Los adoquines Tipo | se utilizan en las calzadas de los pavimentos en la via publica, sin
perjuicio de su uso para cualquier otro destino, como por ejemplo: aeropuertos, patios de
carga, puertos, etc.

Resistencia a la compresion:

Valor promedio mayor 6 igual a 45 Mpa.

Valor individual mayor 6 igual a 40 Mpa.

Deberan colocarse en seco sin ningun tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1.5 a 2 cm. sobre la cota de proyecto, pues la compactacion posterior
llevara el pavimento al nivel de proyecto.

“as Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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Se utilizara el patron de colocacion en forma de “trama canasta o trama escalera”, siguiendo
con lo especificado en los planos o al patrén de colocacién existente.

En tramos rectos el ancho de las juntas entre adoquines no excedera los 5 mm., en tramos
curvos se podra llegara 10 mm.

Si alguna area mostrara juntas abiertas excediendo los valores antedichos, o juntas no
uniformes, sera desmontada y vuelta a ejecutar en la forma correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. seran tratadas como
juntas, las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a '~
cuarto (1/4) de adoquin se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las separaciones
iguales 6 mayores a un cuarto (1/4) de adoquin se completaran con piezas provenientes del
corte de adoquines.

Una vez colocados los adoquines es necesario compactar el pavimento sin arena de sello,
para ello se usara la placa vibradora ya especificada.

Una
vez

concluido con el primer vibrado, se procederé al sellado de juntas con arena, esta operacién
es muy importante para garantizar un correcto comportamiento del

pavimento. Se realiza extendiendo sobre el pavimento arena fina, ya especificada que debe
estar seca en el momento de su colocacién.

Posteriormente, con una escoba dura 6 cepillo se barre para que la arena penetre en los
espacios entre adoquines a la vez que se realiza el vibrado final que asegura un mejor llenado

‘Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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de las juntas. Una vez que las juntas estén completamente llenas, la arena sobrante debe
retirarse mediante un barrido y no por lavado con agua.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

' ITEM 4
AISLACION HIDROFUGA -

4.a) SELLADO DE JUNTAS PAVIMENTO INTERTRABADO.-

Las juntas resultantes entre los bordes de confinamiento existentes y los adoquines, se
materializaran de la siguiente manera: ver plano N.° ARQ.1.

1) Se colocara una placa de polietileno expandido de 1 cm de ancho por 0.08 cm de alto
pegada a los bordes existentes. Esta placa debera ser removida una vez que se halla
producido el fraguado del mortero utilizado en el sellado perimetral.

2) Corddn de apoyo de espuma de polietileno expandido de célula cerrada, diametro
5/8”". Este cordén se instalara en el fondo de la junta.

3) El sellador sera del tipo de silicona de bajo médulo, monocomponente, de aplicacion
en frio y autonivelante. El curado debe ser por reaccion de la humedad del aire. (tipo
Sikasil 728 SL).

Los materiales de sellado de juntas seran del tipo resistente a los hidrocarburos (jet —

fuel resistant) y del tipo aplicado en frio. En casos de no existir ensayos que permitan verificar
esta condicién de resistencia a los combustibles, el material a emplear deberd tener
antecedentes de haber sido utilizado en obras similares con resultados satisfactorios de
durabilidad.

El material debera resistir elongaciones del orden del 100 % y compresiones al 50 % del
ancho original de la junta, sin afectar la adherencia. No debe ser afectado por la luz
ultravioleta, lluvia, ozono, nieve o temperaturas extremas.

El sellador una vez curado, debera mantenerse flexible a las temperaturas ambiente externas
sin rasgarse, agrietarse o volverse fragil.

Se deberan las condiciones de curado, almacenado y vida Util dadas por el fabricante del
sellador.

Tanto el cordén de apoyo como el sellador deben ser de la misma marca, no se permitira la
mezcla de materiales de distintas marcas. En un mismo tramo o zona de la estructura solo
se empleara el cordon de apoyo y sellador del mismo tipo y marca.

El uso alternado del cordén de apoyo y sellador del mismo tipo y distinta marca, solo sera
permitido notificando previamente a la Inspeccion, quien dara la autorizacién correspondiente
por escrito.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
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Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

4.b) SELLADO PERIMETRAL CON MORTERO DE RAPIDA HABILITACION.-

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. seran tratadas como
juntas, las que se sellaran con arena. Ver plano N.° ARQ.1

Las separaciones mayores a 15 mm. y menores a un cuarto (1/4) de adoquin se rellenaran
con mortero de cemento (1:3).

Las separaciones iguales 6 mayores a un cuarto (1/4) de adoquin se completaran con piezas
provenientes del corte de adoquines.

El mortero sera de rapida habilitacion. —

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

' , TEM 5
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA. -

5.a) PUERTA CAMARA DE LLAVES.-

La Contratista tendra a su cargo la fabricacién y colocacién de la puerta metalica para la
camara de llaves , responderan integramente al plano N.° HE.1.

La puerta se construira con chapa antideslizante a bastén trabado espesor 3,17 mm, las
dimensiones responderan al detalle 2. La puerta tendré una aislacién térmica de poliestireno
expandido de 50 mm de espesor. Tendran una manija de hierro @ 10 mm con tope resueltc

con tuercas soldadas en ambos extremos (ver detalle de manija). k

Tendré bisagras inferiores y superiores, la superior estara construida con una planchuela de
27%" x V4", la inferior estara construida con una planchuela de 4” x %”.

La bisagra superior estara unida a la puerta mediante soldadura eléctrica, la bisagra inferior
estara unida mediante soldadura eléctrica a una planchuela de 4” x %" la cual estaré fjlada a
la pared de hormigén de la cdmara con brocas de acero galvanizado @ 6 mm. Ver detalles 5
y 8.

Las bisagras se montaran a través de una guia exterior de cafio negro SCH 40 de @ interno
26 mm y con el empleo de un perno interior de hierro redondo @ 24 mm. Los pernos se
anclaran con una chaveta metalica de @ 2,8 mm. Ver detalles 4, 11 y 12.

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
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iTEM 6
OBRAS SANITARIAS -

6.3) CONEXION EXTERNA- CLOACA.-

La Contratista tendré a su cargo toda la tramitacioén necesaria ante el Municipio de la ciudad
de Rio Grande, para la realizacion de la conexién de la instalacion interna a la Red Troncal
Cloacal. Ver plano N.° O.S. 2.

Debera proveer las cafierias y accesorios necesarios para la union con la caferia existente
correspondiente a la conexion de Red Troncal Cloacal.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

6.b) DESAGUES CLOACALES PRIMARIOS-PRUEBA HIDRAULICA

La Contratista tendra a su cargo la ejecuciéon de todos los desagiies cloacales primarios
indicados en el plano N.° O.S. 2.

El sistema a utilizar sera integral de desaglies en polipropileno copolimero de alta resistencia
de color marrén, de unién deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio tipo Duratop
y de similares caracteristicas.

El procedimiento de unién entre el tubo y los accesorios responderan a las indicaciones del
fabricante de la marca a utilizar.

Se debera prestar atencion al corte y el biselado de los tubos, debiendo ajustarse a las
siguientes indicaciones:

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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Corte y biselado de tubos: g 1v7)
Para obtener un corte a 90" praciso,

se sugiere ol empleo de una gula.

Lz extremidad dal tubo cortado debe
lvapo ser profiiamente rebabada

¥ biselada, para faciitar el enchufe.
{Con 12 esmeril, fima escofina

o biselador para tubos pldsticos
DURATOP * que figura en ¢l programa
del sisterna)

H o

Limpleza: (g 3) Con trapo Impio Aplicacion de soluclén lubricante:  Prevision de huelgo o espacio

.

sa deben fimplar el enchufe {Fig 4) Rociar el lubricante sobre para movimientos de la cafierfa:
{o campana) y a espiga o extremo fa puarricidn elastoménica demanera  {fig5) Una vez que ol extremo
macho, removiendo todo vestigio uniforme. Utilzar solamente la sclucidn  introducido hace tope en ¢l fondo
de polvo 0 grasitud que obstaculice marca DURATOP ® on aerosct, del enchufe, debe retirarse § on, para
i e penetracidn de 2 espipa dentro  desarmoliada a base de sificonas gue quade un espado gue pemita
del enchufe, o bien, gue pueda atacar  de primena calidad, absorver los movimientos que pueda
t3 guarmicidn da doble labio y disminuir tener ai conjunto.

su expeciativa de vida Uit

Fondo y lecho de asentamiento

El fondo de la zanja debe ser firme y estar libre de materiales o piedras que puedan
dificultar la colocacién de tuberias o romperlas. En lo posible, debe seguir la pendiente _
prevista en el proyecto de las instalaciones y contener un lecho de arena minimo de 10 cm
de espesor para caferias hasta 110 mm y de 15 cm para didmetros mayores, sobre el que
apoyara, de manera continua, todo el largo de la tuberia.

En los terrenos de relleno, las cafierias estan expuestas a sufrir deterioros por causa de
hundimientos que se producen en su asiento. Se puede evitar este inconveniente
construyendo una capa de hormigén de 15 a 20 cm de espesor, segtn los casos, y de

un ancho por lo menos igual al doble del diametro exterior del tubo.

Sobre la capa de hormigén recién se prepararé el lecho de arena compactada que se
sefialaba anteriormente.

El ancho de las zanjas depende del tipo de cafieria a instalar, de su profundidad

y de la naturaleza del terreno a excavar.

Tratandose de instalaciones internas, a fin de que el operario pueda trabajar con
comodidad y haya suficiente espacio en el lugar que ocuparan las uniones, debe darse a
las zanjas un ancho de 60 cm p/carierias de hasta 110 mm y de 65 a 70 cm p/diametros
mayores.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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El tendido de las cafierias se iniciaran a partir de la tapada existente en la camara de
inspeccion ubicada en el exterior de la garita de acceso.

La pendiente proyectada se respetara en todo el recorrido a partir de la camara
mencionada.

Pruebas hidraulicas de caferias.

Para comprobar si un conducto o cafieria esta en condiciones de resistir

las presiones internas que en funcionamiento deberéa soportar, la Contratista debera
someter, una vez terminada su instalacion, a ensayos de presion interna a baja presion por
lo general < a 0,5 Kg/cm2 - llamados pruebas hidraulicas.

A continuacién se describen distintas situaciones que se pueden presentar:

Canerias enterradas:

Las instalaciones se prueban mediante el uso de un implemento llamado vertical, el cual
consiste, esencialmente en un tubo piezométrico constituido por un cafio (V),

terminado en su extremo superior en un embudo (E), y por el otro, en un tapén (T) aplicado
a la careria (C) sometida a la prueba hidraulica. Para ello se cierra el otro extremo con un
tapdn (T1), y una vez llena la cafieria y desalojado el aire, se sigue vertiendo agua por el
embudo (E) hasta colmarlo. Con ello se da al agua contenida en

la cafieria un aumento de presion en (M), equivalente a la altura (d) del vertical.

Si la altura del vertical es de 2 metros, la presién en la cafieria es aumentada en 0,2
Kg/cm2. También es posible efectuar esta prueba hidraulica con una bomba de presion a
pistén, controlando el ensayo con una mandmetro de buena calidad y precision.

Pruaba hidriullca vertical en caflerfas enterradas de cuziquier sistema

| Embuso "
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Obturador neumatico para prueba hidraulica

El presente
[tem incluye

todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfacciéon de la Inspeccién de Obra.

6.c) VENTILACIONES (POZO BOMBEO Y TIRON PRINCIPAL).-

| 0

'\ | LaContratista tendra a su cargo la ejecucion de todas las ventilaciones indicados en el plano
i ; :

N.°0O.S. 2.
\

]
. T 'S (—— |
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El sistema a utilizar sera integral de desagiies en polipropileno copolimero de alta resistencia
de color marron, de unién deslizante, con guarnicion elastomérica de doble labio tipo Duratop
y de similares caracteristicas.

El procedimiento de unién entre el tubo y los accesorios responderan a las indicaciones del
fabricante de la marca a utilizar.

Se debera prestar atencion al corte y el biselado de los tubos, debiendo ajustarse a las
indicaciones ya mencionadas.

La ventilacion del tirén principal se ejecutara en @ 110 mm, mientras que los tramos de
ventilacién del pozo de bombeo sera de @ 63 mm.

Los conductos de ventilacion se ejecutaran conforme a los planos, debiendo rematar con un
sombrerete de ventilacion propio del sistema a utilizar.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

6.d) EQUIPO DE BOMBEO CLOACAL -

La Contratista tendré a'su cargo la provision e instalacién del equipo de bombeo cloacal, y
de todos los elementos mecanicos necesarios para el buen funcionamiento del sistema
indicados en el plano N.° 0.8, 4.

El equipo de bombeo estar4& compuesto de dos electrobombas con las siguientes
caracteristicas de funcionamiento:

=» Bomba disefiada para el bombeo de agua residual. Su disefio compacto hace que esta
bomba sea apropiada para instalaciones tanto temporales como permanentes. La bomba
se puede instalar en un sistema con acoplamiento automatico o en posicién libre en el
fondo de la fosa.

= Sumergible de una sola etapa disefiada para el bombeo de agua residual. Las bombas
incorporan un sistema triturador que reduce el tamafio de las particulas sélidas de tal forma
que puedan atravesar tuberias de diametro relativamente pequefio. Estas bombas se usan
en sistemas presurizados, frecuentes en zonas con desnivel.

> La bomba permite bombear agua que contenga una cierta cantidad de particulas
esféricas. El bombeo de particulas esféricas que excedan el tamafio maximo de particula
admisible para la bomba puede producir obstrucciones o dafios en ella.

-> Cierre mecénico doble con camara de - aceite interpuesta (aceite atdxico), de
carbén/alimina en el lado del motor y carburo de silicio/carburo de sificio en el lado de la
bomba.

=> Tapa porta cierre, cuerpo motor, cuerpo bomba y asa de acero inoxidable.

> Motor en seco, asincronico, hermético, refrigerado por el liquido bombeado.

=> Rotor montado sobre cojinetes de bolas engrasados de por vida, sobradamente
dimensionados y seleccionados para garantizar un funcionamiento silencioso y una larga
duracion,

=¥ Proteccién termo amperimétrica de serie para la version monofasica.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insilares correspondientes son Argentinas”



"2024 — 30° Aniversario de la Disposicién Transitoria Primera de la Constitucién Nacional de 1994”

L
~ *

e

S ok
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida rm’:
eIslas del Atlantico Sur
Repiiblica Argentina

=>» Condensador permanente en la versién monofasica.
=> Interruptor de flotacién en las versiones monofasicas.

Caracteristicas técnicas:

= Tipo: Grundfos.

= Modelo: UNILIFT APG 40 Triturador

=>» Descarga de fluidos (conexion): 40 mm.
=> Alimentacién de entrada: Trifasica.

=> Potencia del motor: 1,40 hp.

=>» Fluidos permitidos: agua sucia cloacal.
=» Presidn de trabajo: 1,4 bar.

=> Elevacién maxima: 7 mts.

Las bridas seran para soldar y responderan a la norma
DIN 2576 PN 10.

Los codos seran para soldar y responderan a la norma ASTM A-234 Gr. B.
Los codos doble brida responderan a la norma ISO 7005-2 hierro ddctil.
Los cafios seran para soldar y responderan a la norma schedule 40.

Las valvulas de compuerta PN 10 tendran las siguientes caracteristicas:

=>» Cuerpo y tapa en fundicién nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50), recubrimiento interior
y exterior epoxi aplicado electrostaticamente. Color azul Ral 5015, como estandar.

=> Cierre en fundicién nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) totalmente revestido interior y
exteriormente de EPDM como estandar o NBR. Tuerca de cierre en aleacién de
cobre forjado.

Bajo consulta se fabrica también en otros materiales como: CZ132 material
resistente al descincado, y en bronce aluminio.

Eje en acero inoxidable AlSI-420 (X20Cr13) como estandar. Otros materiales como
AlSI-316 (X5CrNiMo1713), AISI-316L (X2CrNiMo1712), etc...bajo consulta.

La estanqueidad a fravés del eje se obtiene con tres anillos toricos. Las tres piezas
son independientes,haciendo un triple cierre de larga duracién.

Guardapolvos en el eje para evitar la entrada de cuerpos extrafios en calidad EPDM.

v v vV
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=¥ Junta tapa-cuerpo en EPDM como estandar, también disponibie en NBR. Tornilleria
cuerpo tapa en acero al carbono calidad 8.8, dimensiones segtin DIN 912,
recubrimiento anticorrosivo GEOMET y protegida mediante sellado. Bajo consuita se
fabrica también en acero inoxidable calidad A2 (AISI-304 / X5CrNi18 10) y calidad
A4 (AlSI-316 /X5CrNiMo1713 3).

=» La apertura estandar de la valvula se realizara en sentido contrario a las agujas del
reloj, es decir cierre derecha. Bajo peticion se pueden suministrar cierre izquierda.
Las valvulas de compuerta se suministran con volante de acero estampado, o
cuadradillo en fundicién nodular EN-GJS-500-7 (GGG-50) para llave de maniobra de
-~ 30x30. También pueden ser operadas con reductor manual, actuador eléctrico,
cilindro neumatico., etc..

PN-10/16 / DR-30/350* Las valvulas de retencidon a bola extremos
bridadas deberan tener las siguientes caracteristicas:

=>» Maxima presién de trabajo 16 bar hasta DN200, tamafos superiores 10 bar.
=» Valida para instalacién entre bridas PN10 o PN16, o rosca BSP.

= Temperatura de -10°C a+80°C

=» Presion minima para asegurar la estanqueidad, 0,5 bar.

- Pasototal.

=>» Facil mantenimiento.

=» Proteccion anticorrosiva con epoxi en polvo azul.

La operacion se basa en una bola libre alojada en &l interior del cuerpo, que es
empujada por el fluido bombeado a la cavidad superior, permitiendo el paso del
fluido. A ia parada de la bomba y cesar el empuje sobre la bola, ésta se posiciona
en el paso de entrada, evitando el retorno del fluido.
- La valvula de retencién a bola esta especialmente disefiada para el bombeo de
L 3[ aguas residuales. También puede ser usada en aguas limpias por su reducida
Wm pérdida de carga.

! " —
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El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

6.e) POZO DE BOMBEO CLOACAL.-

La Contratista tendré a su cargo la construccién del pozo de bombeo cloacal y de la camara
de hormigén armado en donde se alojaran las valvulas del sistema de bombeo. Deberan
responder al plano N.° O.S. 4.

El pozo de bombeo se construira con una cdmara premoldeados de hormigén, los anillos
seran de un didmetro interno de 1,20 m y de 0,10 m de espesor. La unién entre anillos se
debera realizar con concreto preparado con arena fina lavada.

La tapa sera de hormigén premoldeado de un diametro externo de 1,40 m de 0,17 m de
espesor, tendra una tapa de hierro ductil con las siguientes caracteristicas:

= Tipo: Residan.
= Modelo: FAR.
=>» Hierro: Ductil.
= Diametro exterior; 805 mm.

=» Diametro paso de hombre: 660 mm.
= Alto: 100 mm.

Cierre de seguridad: Si.

Peso aproximado: 57 kg.
Revestimiento: Pintura asfaltica.
Resistencia: Traccion 400 N/mm?2.
Flexién: 250 N/mm?2.

Dureza Brinell: 150-200 HB.
Ensayo de carga: 400 KN.
Instalacién: en calzada.
Circulacién: Normal.

L2 2 7 O
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La camara se instalara sobre una base de hormigén H8 de 0,25 m de espesor, previo
fraguado del mismo.

La camara de hormigén para las valvulas sera construida “in situ” sobre una base de
hormigén H8 de 0,15 m de espesor.

Las paredes y el fondo de la camara contendra una aislacion térmica de poliestireno
expandido de 50 mm de espesor, el hormigdn serd H30 y tendra una armadura de resistencia
resuelta con una malla sima Q 335 @ 10x10 mm. Ver plano O.S. 4.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

6.f) DERECHOS Y PLANOS.-

La Contratista tendra a su cargo el pago de los derechos de conexién y de la presentacion
de todos los planos de obras sanitarias ante el Municipio de la Ciudad de Rio Grande.
Deberan responder a los planos N°0.S. 1,2, 3y 4.

La presentacién de los planos se ajustaran al capitulo X de las Normas y Graficos de
Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales Ex OSN.

. . iTEM 7
INSTALACION ELECTRICA. -

7.a) CANERIA, CABLEADO Y CONEXIONADO CIRCUITO TERMINAL TS-BOMBAS.-

La Contratista tendra a su cargo la ejecucion de la zanja para la cafieria, ejecucion de camara

de inspeccion, tendido de la cafieria, cableado y conexionado del circuito terminal TS-
bombas.

El circuito se iniciara en el tablero seccional que se ubicara a Ia par del tablero seccional
general existente en el interior del taller, culminando en el conexionado de las bombas en el
pozo de bombeo. Ver plano N.° LE. 1.

Los tramos de caferia embutidas y cafierias ocultas deberan ser protegidas de las
agresiones mecanicas mediante el uso de alguno de los procedimientos que se detallan a
continuacion:

a) Embutidas de manera que su parte mas externa quede a no menos de 50 mm de las
superficies terminadas del tabique o pared.

b) Protegidas por una mezcla de concreto (relacién 1:3, una parte de cemento por cada tres
partes de arena, sin cal ni yeso) interpuestas en todas las partes que tengan una distancia
de la superficie terminada del tabique menor que 50 mm, y con un ancho que exceda el del
cafo en no menos de 10 mm; esta barrera sera continua, tendra un espesor no menor que

“Las Isias Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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10 mm y asegurara las condiciones de proteccion en forma permanente en toda su longitud.
Esta condicion se considera cumplida automaticamente en las cafierias instaladas en losas.

La caferia se colocara enterrada, con una pendiente minima del 1 % hacia las camaras de
inspeccidn, en una zanja de profundidad suficiente que permita un recubrimiento minimo de
0,70 m de tierra de relleno por sobre el conducto y su didmetro minimo debera cumplir con
lo indicado en la tabla 771.12.XIV de la AEA.

La union entre conductos se haran de modo de impedir el ingreso de agua y no deberan
alterar su seccion transversal interna. Se instalaran dentro de ellos circuitos completos,
monofasicos o polifasicos con su conductor de protecciéon.

Los conductos seran de cafio rigido medio pesado doblado en fri6 y debera efectuarse un._
proteccion contra el impacto mecanico similar a la indicada para cables directamente
enterrados o deberan ser recubiertos en todas sus caras con hormigén pobre de proporcién
1:5 (una parte de cemento cada 5 de arena) con un espesor minimo de 5 cm.

Todos los conductos enterrados deben finalizar en canales de cables, cadmaras de inspeccion
o0 locales accesibles.

Los accesos a los conductos, ya sea a través de camaras de inspeccién, canales, locales
accesibles, etc. seran ubicados en coincidencia con cada cambio de direccion de la
canalizacion y en los casos de tendidos rectos, dichos accesos existiran como maximo cada
25 m.

Las dimensiones Utiles de las camaras seran adecuadas a las funciones especificas y
permitiran el tendido en funcién de la seccién de los conductores.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

7.b) PROVISION E INSTALACION TS BOMBAS.-

La Contratista tendra a su cargo la provisién y conexién del tablero de mando del nuevo
sistema de bombeo cloacal. Su construccién y configuracion debera estar conforme al
circuito eléctrico de funcionamiento indicado en el plano N° IE. 1, adjunto al presente.
Dentro de la configuracién del tablero de mando se debera incluir un sistema de alternancia
de funcionamiento de las bombas.

Se debera garantizar en todo momento una instalacién Estable y Segura, debiendo cumplir
con toda la Reglamentacion de aplicacion ya descripta en las generalidades.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

iTEM 8

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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PINTURA ABERTURAS

8.a) DE PUERTA CAMARA DE LLAVES.-

La Contratista debera pintar con dos manos todas sus caras, previo rasqueteado, cepillado
y limpieza con solvente volatil, a fin de eliminar la totalidad de aceite, oxido y toda otra tarea
que resulte necesaria para su correcta limpieza de las superficies.

Para este proceso se debera emplear esmalte sintético, del tipo brillante y de color negro
metalizado o similar.

Idéntico proceso se le debera dar a los sectores una vez terminado el proceso de montaje y
soldadura en posicion de obra.

La aplicacion de las manos de esmalte se realizara siguiendo las indicaciones y
sugerencias del fabricante.

En caso que la Contratista decidiera realizar este procedimiento en talleres propios, debera
informar a la Inspeccién de Obra el lugar en el cual se puedan verificar la calidad de

materiales y de los trabajos. El lugar debera ser aprobado previamente por la Inspeccién de
Obra.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccion de Obra.

ITEM 9
OBRAS VARIAS

9.a) CAMARAS DE INSPECCION 1-2-3-4 Y 5.-

La Contratista debera proveer e instalar las camaras de inspeccion 1, 2, 3, 4 y 5 conforme
al plano N.° O.S. 3.

Las camaras estaran instaladas sobre una base de hormigén H8 de 10 cm de espesor una
vez fraguado el mismo, estaran compuestas por anillos de hormigén premoldeado de
60x60x0,39 de 6,5 cm de espesor unidos por concreto 1:3 (una parte de cemento mezclado
con 3 partes de arena fina lavada).

Las tapas y contratapas seran del mismo material de las cdmaras debiendo tener las asas
correspondientes para su remocion.

Seran montadas una vez que se haya realizado la prueba hidraulica de las carierias, NO
alterando las pendientes proyectadas debiendo ejecutar los cojinetes de concreto segun el
tipo de configuracion de la camara.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

“L as Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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9.b) CAMARA SEPTICA.-

L.a Contratista debera proveer e instalar la ca&mara séptica conforme al plano N.° O.S. 3.

La camara estara instalada sobre una base de hormigén H8 de 20 ¢cm de €spesor una vez
fraguado el mismo, estara compuesta por anillos de hormigén premoldeado con fondo
didmetro interior 0,93 x 0,50 de 9,5 cm de espesor. La unién entre anillos se realizara con
concreto 1:3 (una parte de cemento mezclado con 3 partes de arena fina favada).

La tapa sera del mismo material de los anillos con un diametro de 1,12 x 0,10 de espesor y
debera tener una boca de acceso para su limpieza.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucién de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

iTEM 10
OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA

10.a) LIMPIEZA PERIODICA DE OBRA,

Periédicamente y una vez concluidas las jornadas de trabajo, la empresa debera retirar
todo elemento resultante de la demolicion, trabajos en general y depositarlo en los
contenedores para su posterior retiro, los elementos re utilizables seran acopiados en lugar
a designar por ia Inspeccién de Obra.

La empresa debera asegurar la existencia en obra de un contenedor para residuos durante
la ejecucion de la Obra y hasta su recepcién provisoria.

El presente Item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.

Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccién de la Inspeccién de Obra.

10.b) LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

En el presente rubro también debera contemplar, la limpieza periodica de todos los trabajos
esten o no indicados en cada item y realizar una vez concluido con la totalidad de los
trabajos la Limpieza final de la obra.-

El presente [tem incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.
10.c) HONORARIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACION TECNICA.

La contratista tendra a su cargo la contratacién de un profesional con incumbencia suficiente
para ejercer la representacion técnica requerida segun el pliego de bases y condiciones.

A los fines del presente item se considera aplicable la “definicién de servicios” dada por
el decreto-ley nacional 7.877/55, capitulo 1X, articulo 93° “La funcién del Representante
Técnico consiste en asumir la responsabilidad que implica una construccion, una
instalacion o la provision de equipos y/o materiales para construcciones o industrias.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Séndwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”
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A -
En consecuencia el Representante Técnico debera preparar los planes de trabajo;
supervisar asiduamente la marcha de lo mismos; responsabilizarse por los planos,
calculos, planillas, etc., de estructuras, instalaciones, etc.; preparar toda la
documentacion técnica necesaria, como especificaciones, confecciéon de
subcontratos, etc., coordinar con los distintos subcontratistas y proveedores, etc.”

Sera este quien conformara la totalidad de la documentacién exigida por el presente

pliego de especificaciones técnicas, independientemente de haber recurrido a los

servicios de otro profesional, en cuyo caso acompafara solidariamente con su firma, la
documentacién generada por aquel.

El profesional designado como Representante Técnico debera ser un profesional habilitado
de la Ingenieria, Arquitectura o Maestro Mayor de Obras, a entera satisfaccion de la
Inspeccién de Obra.

Debera permanecer en el emplazamiento de las obras con un minimo de cuatro (4) horas
diarias de la jornada laboral, a convenir con la Inspeccion de Obra.

Ademas, debera presentar un Parte Diario a primera hora del inicio de cada dia laboral, de
la jornada anterior debiendo contener el visto bueno de la Inspeccién de Obra. El modelo
claro y detallado sera definido por la Inspeccion.

A fin de mantener una via de comunicaciéon efectiva, se debera informar el domicilio
particular, teléfono particular, teléfono celular y Mail (casillas de correos).

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

10.e) COSTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRA.

La Contratista debera cotizar los valores que demanden la contratacién de un profesional
con incumbencia en seguridad e higiene en el trabajo.

Se debera presentar toda la documentacién necesaria en la Normativa Vigente que entienda
en la materia en la Superintendencia de Riesgo en el Trabajo conforme a las Condiciones
Generales de Higiene y Seguridad en el Trabajo para Empresas Contratistas.

Asimismo, debera incluir los honorarios por servicio mensual.

El presente item incluye todo lo necesario para una correcta ejecucion de la tarea.
Todos los trabajos deberan estar a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

“Las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, y Los Espacios Maritimos e Insulares correspondientes son Argentinas”



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
DIRECCION TECNICA

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - FEBRERO 2024
Obra EXP. DPP 53-2023 "READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA"
ITEM | Sub. DESCRIPCION UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PARCIALITEM | PRECIO TOTAL ITEM PORCENTAJE
1 TRABAJOS PREPARATORIOS
1 a |Cartel de obra (cod. Redet. 13) GL 1,00
1 b |Demolicién de cafierias y cAmaras existentes (cod. Redet. 14) GL 1,00
1 ¢ |Valla provisoria mévil (cod. Redet. 13) GL 1,00
1 d [Replanteo (cod. Redet. 14) GL 1,00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA
2 a |Vaciado y ulterior relleno de pozo absorbente existente (cod. Redet. N° 32) m?® 8,20
2 b |Excavacion para cafieria primaria (cod. Redet. N° 33) m? 27,10
2 ¢ |Excavaci6n para camaras de inspecci6n (cod. Redet. N° 33) m* 6,00
2 d |Excavacién para pozo de bombeo cloacal y cdmara de valvulas (cod. Redet. N° 33) m® 8,32
2 e |Excavacién para cdmara séptica (cod. Redet. N° 33) m* 2,71
2 f |Excavacién para conexién externa (cod. Redet. N° 33) m* 2,00
2 g |Tapado y compactacién de zanjas, cAmaras y pozo (cod. Redet. N° 32) m* 33,10
3 ESTRUCTURA RESISTENTE
3 a |Viga perimetral de hormigén armado (cod. Redet. N° 63) m® 0,78
3 b |Hormigén de limpieza (cod. Redet. N° 80) m® 0,84
3 ¢ |Pavimento intertrabado de adoquin de hormigén espesor 0,06 (cod. Redet. N° 575) m® 16,90
4 AISLACION HIDROFUGA
4 a |Sellado de juntas pavimento intertrabado (cod. Redet. N° 32) m? 16,90
4 b |Sellado perimetral con mortero de répida habilitacién (cod. Redet. N° 32) m? 0,74
5 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
5 | a [Puertacamara dellaves (cod. Redet. 312 ind, gral) Un 1,00
| Parcial hoja 1
D PH
_ L b b
|
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO - FEBRERO 2024
Transporte Hoja 1
Hoja N° |_ 2 $ 0,00 0,00 %
Obra EXP. DPP 59-2023 "READECUACION RED INTERNA DE CLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA"
Sub. DESCRIPCION UN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO PARCIAL ITEM PRECIO TOTAL ITEM | PORCENTAJE

6 OBRAS SANITARIAS
6 a_|Conexion externa-cloaca (cod. Redet. 271) GL 1,00
6 b |Desagiles cloacales primarios-Prueba hidraulica (cod. Redet, 271) GL 1,00
6 ¢ |Ventilaciones (pozo bombeo y tirén principal) (cod. Redet. 271) GL 1,00
6 d  |Equipo de bombeo cloacal (cod. Redet. 280) GL 1,00
6 e |Pozo de bombeo cloacal (cod. Redet. 750) GL 1,00
6 T |Derechos y planos (cod. Redet. 11) GL 1,00

7 INSTALACION ELECTRICA
7 a |Caiierla, cableado y conexionado circuito terminal TS-bombas (cod. Redet. N° 286) GL 1,00
7 b |Provision e instalacién TS bombas (cod. Redet. N° 286) GL 1,00

8 PINTURA ABERTURAS
8 _ a | De puerta cimara de llaves (esmalte sintético) (cod. Redet. N° 424) m? 1,00

9 OBRAS VARIAS
9 a |Camaras de inspeccién 1-2-3-4-5 (cod. Redet, N° 750) GL 1,00
9 b |Camara séptica (cod. Redet. N° 750) GL 1,00

10 OTROS GASTOS DIRECTOS DE OBRA
10 a |Limpieza periddica de obra (cod. Redet. N° 32) GL 1,00
10 b |Limpieza final de obra (cod. Redet. N° 32) GL 1,00
10 ¢ [Honorarios profesionales de representacion técnica (cod. Redet. N° 28) GL 1,00
10 d_[Costo de higiene y seguridad en obra (cod. Redet. N° 28) GL 1,00

| TOTAL | |

$ 0,00

inpp
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS

Contenido

A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y
subcontratista a la Direccion Provincial de Puertos.

B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el
cumplimiento de empresas contratistas y subcontratistas.

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Obligaciones del contratista.

Normas Generales.

Elementos de Proteccion personal.
Maquinarias, Equipos y Herramientas.
Equipos para izar.

Permisos de Trabajo.

Trabajos en Altura.

Seguridad Eléctrica

10.Prevencion de Incendios.

11.Tareas de Soldadura.

12.Cilindros a presién.

13.Orden y limpieza.

14.Higiene personal.

15. Circulacién.

16.Comunicacién de Accidentes/Incidentes.
17.Medio Ambiente.

18. Acciones en caso de emergencia.

19. Primeros Auxilios.
20.

©CONSORLMA

A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL

CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA A PUERTO

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES SON ARGENTINOS"
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

1. Carta de presentacion dirigida a la D.P.P. con la némina del personal autorizado a
ingresar al PUERTO que contenga: Apellido y Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la
empresa, firmada y sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendra caracter de Declaracién Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del
personal que se produzcan oportunamente.

En dicha carta se debera detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de
la persona de la empresa que actuara como representante del contratista ante la DPP.

CARTA TIPO

REREUBRB v ccvsas s smmsorvmumemmmings
PLIEGE N® s ssessmmmnnmmssmsssmymmsmss s

De nuestra mayor consideracion:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la
autorizacion correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos
datos figuran al pie.

Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que
nosotros los firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Direccion
Provincial de Puerto y la indole del trabajo que alli se realiza.

Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento
de las leyes laborales y provisionales vigentes, respecto de nuestro personal y del
subcontratado por nosotros, que presta tareas en la Direcciéon Provincial de Puertos.
Asimismo nos comprometemos a mantenerlos indemnes ante cualquier situacion de indole
Judicial y/6 administrativa que pudiera afectar a la D.P.P. y ante cualquier reclamo que se
derive del régimen de Seguridad Social en relacion al/los Empleado/s.

e e e Calificacion R o Fecha de
5-:__Apeill-dqy,.Nompr_e._ profesional o C_'-'.J']"L ingreso

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR ¥ LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES SON ARGENTINOS"
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
Informamos el nombre de la persona que actuara como Representante del Contratista:

*x
L
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Apellido y
Nombre

Calificacion
- profesional

Teléfono 24
horas

N°de C.U.IL

Fecha de
ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuara como Responsable de Seguridad del

~ Contratista:
- Apellido y : Calificacion | o Teléfono
- Nombre Matricula profesional N7 de C'U’I'L 24 horas
Adjuntamos:

» Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.

+ Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que
participaran en la prestacion de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la Direccién
Provincial de Puertos.

Sin otro particular saluda Atte.
(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)

2. Fotocopia de la constancia del N° de CUIL del personal autorizado.(Se puede solicitar
por Internet a : http://www.anses.gov.ar/)

3. Certificado de “No Repeticidn” hacia D.P.P., emitido por la ART.

4. “Certificado de Cobertura” emitido por la ART, a nombre de Ia DPP, en original.

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES SON ARGENTINOS"
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DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

5. Carta de la ART con la némina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo
Apellido, Nombre y N° de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el periodo de
vigencia de la carta.

6. Teléfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su
derivacién en caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan
servicios.

7. Presentacion mensual, a partir del 16 de cada mes, de;
» Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.
» Constancia de pago de las remuneraciones del personal.
- Comprobantes de depésitos de ley de Riegos de trabajo.

8. Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta.
Cte. en la cual figure el nombre del contratista (persona fisica o juridica) y el numero de
cuenta, emitida para ser presentada ante D.P.P.

9. Clave de alta temprana (C.A.T.) — Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o
subcontratistas que registren ingreso de personal en relacion de dependencia a partir del
01/10/00, deberan presentar obligatoriamente la constancia de dicha clave. Para el caso
que el personal detallado en la CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con
anterioridad al 01/10/00 deberan enviar fotocopia del recibo de sueldo.

10. Pdliza de responsabilidad civil y recibo de pago del premio, que cubra lesiones,
muerte y/o dafios emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista para la D.P.P. y
que esté endosada a favor de la D.P.P. La suma asegurada serd de $ 500.000 (pesos
quinientos mil) por ocurrencia y en el agregado anual. La vigencia minima de la cobertura
sera de 6 meses. Deberan ser contratadas en aseguradoras calificadas por la D.P.P. Para -
el supuesto caso de arreglo via proceso de mediacion y/o acuerdo extrajudicial y/o
sentencia judicial firme el importe correspondiente al deducible y/o franquicia sera de
exclusivo cargo del contratista, aln para el caso de dictarse sentencia solidaria. La
presente poliza debera contener una clausula por la cual la aseguradora no podra modificar
0 anular la pdliza sin previo aviso a D.P.P. Para el supuesto caso que los contratistas no
puedan obtener dicha cobertura, la D.P.P se reserva el derecho de contratar la misma en
forma global bajo exclusivo costo de los contratistas.

11. Identificacién de cada uno de los empleados del contratista, la cual podra realizarse
de alguna de las siguientes formas:
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11.1. Tarjetas de identificacion personal para cada uno de los empleados
del contratista, las cuales deberan contener la siguiente informacién en el
frente: Foto, Nombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N° de
CUIL, Grupo Sanguineo y Alergias; y en el dorso: ART, Clinica donde debera
ser trasladado en caso de accidente (correspondiente a la zona donde se
esté realizando el trabajo), Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del
Representante del contratista con teléfono (24 hs). Estas credenciales
deberan llevarse en lugar visible por cada uno de los empleados del
contratista en todo momento durante la permanencia del trabajador en la
empresa.

—~ 21:1, Nombre de la empresa, bordado o estampado sobre la ropa de trabajo
. del personal empleados del contratista en todo momento durante la
permanencia del trabajador en la empresa.

12. Examenes médicos preocupacionales o periddicos de todo el personal (vigentes al
momento de la presentacion), los cuales deberan presentarse en sobre cerrado y contener
la clasificacion de aptitud. Dichos informes deben ser realizados y

firmados por profesionales de la Medicina Laboral, y deben incluir como minimo los
siguientes puntos: Examenes clinicos, Andlisis de laboratorio completos, Audiometria,
Electrocardiograma y Radiografia de Torax.

13. Constancia de prestacion del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa

contratista por parte de un profesional habilitado, de acuerdo a Ley. 19587, Dec. 351/79,
Dec. 911/96 y/o Dec. 1338/96.

Adicionalmente, se debera presentar la siguiente documentacién relacionada:

a 13.1. Fotocopia de la Matricula habilitante del profesional interviniente.
13.2. Comunicacién, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco
(5) dias habiles de anticipacion, la fecha de todo tipo de obra que emprendan (Res. 51/97 -
SRT).
13.3. Presentacion de un “Programa de Seguridad de la obra” acordado y/o

aprobado con el Representante Técnico de la D.P.P., que contemple el analisis de riesgo
cada una de las tareas. Dicho programa debera estar aprobado por la ART, para aquellas
obras que tengan determinadas caracteristicas de peligrosidad (Res. 231/96, Res.35/98 y
Res.319/99 - SRT) o para aquellas que el personal de la D.P.P. lo requiera.

13.4. Cronograma detallado de prestacién de servicios/obra.

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES SON ARGENTINOS"

Pégina 5 / 25




“2024-30° Aniversario de la Disposicién Transitoria Primera de la Constitucién Nacional de 1994

S
.
DIRECCION PROVINCIAL DE

PUERTOS

TISRARACELFUEGD . ARGENTINA

Provincia de Tierra del Fuego, _
Antartida e Islas del Atlantico Sur oo 07
Republica Argentina )

DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

13.5. Fotocopia del registro de capacitacion al personal en los temas de
seguridad y normas de la D.P.P., vigente dentro de los Ultimos 12 meses, y de acuerdo a
los riesgos en ejecucién de las tareas.

13.6. Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Proteccién
Personal.

13.7. Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos
de seguridad y salud.

13.8. Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej.

Ndmero de accidentes durante los Gltimos dos arfios).

14. Para el caso de PERSONAL AUTONOMO, el mismo debera presentar lo siguiente:
14.1. Constancia de N° de CUIT.

24.1. Fotocopia del page comeo Autdénomo de Jubilacion/Monotributo.
(Presentacién mensual).
34.1. Fotocopia de Pdliza contra Accidentes Personales con un Capital

asegurado de $ 230.000 endosado a favor de DPP'! y fecha de vigencia.
Dicha poliza debera cubrir como minimo los siguientes items: Muerte,
Invalidez temporaria y/o permanente parcial y/o total, tanto durante la jornada
laboral como en el trayecto in-itinere.

44.1. En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a
mas de 2 (dos) metros, uso de productos guimicos, trabajo en ambientes
confinados, etc., la pdliza debera indicar claramente la cobertura de los

mismos.

54.1. Fotocopia de los recibos de pago de la Pdliza de Accidentes
Personales. (Presentacién mensual).

64.1. Lugar de derivacién en caso de Accidentes. Informar prestadores que

correspondan a la Pdliza contratada o en su defecto por nota algun centro
asistencial y servicio de ambulancia para casos de emergencias-

74.1, Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el
punto 11.

* El beneficiario de la poliza seré la DPP., siempre y cuando el asegurado se encuentre prestando servicios para
v/o dentro de dicha empresa, caso contrario serdn beneficiarios los herederos legales correspondientes. Cabe
aclarar que el contratista puede mencionar en dicha pdliza todas las empresas a las que ingresa a prestar
servicios,
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15. Para aquellos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal
matriculado, deberan adjuntarse copias de las matriculas del personal involucrado
(Profesionales intervinientes, Responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, etc.)

16. Listado de herramientas manuales y equipos/vehiculos a ingresar a la DPP para el
desarrollo de las tareas.

17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la DPP.

Nota:

Toda la documentacion presentada debera estar firmada por el responsable, apoderado y/o
titular con sello aclaratorio.

El envio de la documentacién solicitada debera efectuarse por correo o personalmente
como minimo con 48 hs. de antelacion al inicio del trabajo, en la unidad operativa donde se
llevaran a cabo los trabajos.

Toda la documentacioén debera presentarse en original (que sera devuelto) y fotocopia. NO
se aceptara bajo ningun concepto documentacion via Fax.

Para aquellos contratistas que a su vez sub-contraten trabajos, deberan comunicar por nota
a la DPP la empresa designada, debiendo ésta a su vez, cumplimentar con toda Ia
documentacion exigida.

Requisitos para el ingreso de automotores y fletes en general

En el caso que la prestacion del servicio se realice dentro de la D.P.P. e involucre el ingreso
de algun transporte/flete, el sector de vigilancia de la DPP controlara antes del ingreso que
se cumplan con los requisitos que se detallan a continuacién:

o Licencia de conductor actualizada.

e Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolucion No.21.999
de la S.S.N. (Superintendencia de Seguros de la Nacién), con
cobertura minima de u$s 100.000, junto a los recibos de pago.
Verificacién técnica vehicular.

Tarjeta verde de la unidad motriz.

Tarjeta verde del acoplado y/o remolque.

En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el
parabrisas.

e Elementos de seguridad:
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* para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1
kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de
presién.

¢ para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de
2.5 kg. de capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador
de presién de carga.

* para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg.
matafuego de 5 kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b,
con indicador de presion de carga.

Nota: Para el transporte de mercaderias y residuos peligrosos, el matafuego que debera
portar el vehiculo estara de acuerdo a la categoria del mismo y al tipo de potencial extintor
que determine el valor de la carga.
Asimismo se debera adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de
mercaderias y residuos peligrosos.

Requisitos para el ingreso de Equipos Mdviles (Gruas, Montacargas,
Hidroelevadores, Excavadoras, Palas mecénicas, autoelevadores, etc.)

Toda grda o equipo de izaje que ingrese a la DPP debera reunir los requisitos minimos de
seguridad que se detallan a continuacion:

* Habilitacion del maquinista (registro de conductor con categoria de
maquinista en equipos especiales no agricolas, otorgado por un ente
oficial).

e Fotocopia de los registros de capacitacién en los temas relacionados
con las operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los
chofer/es y el/los lingador/es.

o Habilitacién del Equipo.

» Listado de verificacién del Equipo (mantenimiento técnico operativo).

B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO

AMBIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas serdn responsables directos del cumplimiento
estricto por parte empresarial y de todo su personal, de la legislacién relacionada con
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente , Leyes Previsionales y de
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Accidentes de trabajo, y de todas las exigencias legales en el ambito Nacional, Provincial y
Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberan
aplicarse a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones de
la DPP. Estas representan tnicamente un sumario de algunas de las normas y procedimientos

de seguridad vigentes en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas que se
presenten, requeriran de una consulta adicional.

indice

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Obligaciones del contratista.

Normas Generales.

Elementos de Proteccién personal.
Magquinarias, Equipos y Herramientas.
Equipos para izar.

Permisos de Trabajo.

Trabajos en Altura.

Seguridad Eléctrica

10. Prevencién de Incendios.

11. Tareas de Soldadura.

12. Cilindros a presién.

13. Orden y limpieza.

14. Higiene personal.

15. Circulacion.

- 16. Comunicacion de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.

18. Acciones en caso de emergencia.

19. Primeros Auxilios.

CONOGOAWN

1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Direcciéon Provincial de
Puertos

LA D.P.P esta firmemente comprometida con la Preservacion del Medio Ambiente y el
Cuidado de la Higiene y Seguridad en el Trabajo como asi también la Salud de sus
Trabajadores, Visitantes, Contratistas y de la Comunidad toda en general.
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En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor
desarrollo de nuestras actividades, comprometiéndonos a:

1.1, Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio
ambiente, a nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando
aquellas no existan.

1.2. Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aguellas que pudieran tener
impacto sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de
control para minimizar las consecuencias del mismo.

1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que
tengan un efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.

1.4. Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y medio
ambiente, evaluando periédicamente su evolucion.

1.5. Desarrollar programas de capacitaciéon en todos los niveles que contribuyan a aumentar
el compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio
ambiente.

1.6. Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicacién de esta politica es
de todos los integrantes de la organizacion.

2. Obligaciones del Contratista

El contratista estara obligado a:

2.1. Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias
legales de seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.

2.2. Ingresar a la D.P.P. a trabajar unicamente después de haber presentado todos los
requisitos exigidos en el punto A (“Requisitos minimos de seguridad para el ingreso de
empresas contratistas y subcontratistas”).

2.3.  Contar con la presencia en |la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como
minimo, el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la DPP la facultad de exigir
el aumento de su presencia, en funcién de los riesgos presentes en las tareas a realizar.

2.4. Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP.

2.5. Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el
Representante de la DPP y solucionar dentro de los plazos estipulados las
irregularidades apuntadas, bajo pena de suspensién del trabajo por parte de la DPP,
quedando expresamente establecido que dicha suspension no exime al contratista de
las penalidades contractuales referentes a plazos y multas.
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2.6. Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante Ia
realizacién de sus trabajos, y participar de la investigacién del mismo.

2.7. Proveer a sus empleados de elementos de proteccién personal conforme a las
disposiciones legales vigentes y a las normas intemas de la DPP.

3. Normas Generales

3.1. Toda persona que ingrese a la DPP debera contar con ropa de trabajo y calzado de
seguridad.

3.2. Esta prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo esta permitido fumar en los lugares
expresamente indicados a tal fin.

3.3. Esta prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohdlica o drogas.

3.4. Esta prohibido el ingreso o portacién de cualquier tipo de arma.

3.5. No se debera iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la
relacion laboral.

3.6. Antes de ejecutar cualquier operacion, se deberan conocer los riesgos, evitarlos y
buscar la forma mas segura de trabajo. Ante cualquier duda se debera preguntar al
Representante Técnico de la DPP.

3.7. Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido

previstos, o que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo
resguardos de maquinas, etc.

3.8. Durante el desarrollo de las tareas habituales, depésitos playa de contenedores, o
cuando se trabaje en las proximidades de maquinas, equipos o instalaciones con partes
moviles o rotantes, no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto,
ropa o elementos de vestir sueltos (camisa suelta, pufios abiertos, corbata o delantal)
joyas u otros accesorios sueltos (cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.).

3.9. Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser
cumplidas.

3.10. Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de la DPP, de todo dafio,
rotura, operacion defectuosa o condicion insegura de magquinarias y equipos.

3.11. No se debe ingresar en areas de acceso restringido sin autorizacién del Representante
Técnico de la DPP.

3.12. Esta prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estibado, debiéndose hacer
uso solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

4. Elementos de Proteccién Personal
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4.1. El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP? que resulten
necesarios por la naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en funcién a lo definido
en su Programa de seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para
cada area de trabajo de la DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.

4.2. El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su
personal, como a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.

4.3. Utilice siempre el equipo de proteccion personal basico: ropa de trabajo y calzado de
seguridad, y debera mantenerlo en buen estado.

4.4. Paraingresar a cualquier drea de la DPP usar siempre el equipo de proteccién personal
especifico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.

4.5. Si desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y
solicite instrucciones a su supervisor. -

4.6. Mantenga el equipo de proteccion personal en perfecto estado de uso y conservacion y
en caso de deterioro solicite el recambio del mismo.

4.7. En la manipulacién de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material
cortante, use guantes apropiados al riesgo.

4.8. Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas,
guantes de cuero y delantales de seguridad.

4.9. Ante la presencia de gases o0 polvos, utilice el equipo de respiracion apropiado.

4.10. La DPP se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion
personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas

5.1. Esta totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, magquinarias, herramientas o
instalaciones de propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por
ejemplo auto elevadores, gruas, plataformas de izaje, etc.. La violacion a esta norma
sera considerada como una falta grave y dara lugar a desafectar a la persona de la
dotacién autorizada a ingresar a la DPP, en forma inmediata.

5.2. El contratista debera disponer de todos los equipos, maquinarias y elementos de
seguridad que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, los cuales deben estar
en perfectas condiciones de uso.

5.3. Las maquinas, equipos y herramientas eléctricas deberan ser revisados periddicamente,
controlandose su correcta aislaciéon, masa, adecuados tomas, fichas, etc. En caso de
detectarse un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de Seguridad e
Higiene legales o de la DPP, debera ser retirado de la DPP.

2 Elementos de proteccion personal
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5.4. Utilizar equipos neumaticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presién
utilizada.

5.5. Utilizar cinturén porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los
bolsillos de la ropa.

5.6. Opere SOLAMENTE los equipos, maquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido
autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos moéviles (auto elevadores,
gruas, zorras, carretas, etc.).

5.7. No opere ningln equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente
o carece de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores

5.8. eléctricos, fusibles, valvulas de seguridad, limitadores de velocidad, alarmas, etc.).

5.9. Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo,
microswiches).

5.10. No coloque las manos en drganos en movimiento que las expongan a cortes o
aprisionamientos.

5.11. No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero
pare el equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso.

5.12. Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se
encuentran en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin
filo o con rebabas. Las herramientas de mano deberan estar en buenas condiciones y el
mango libre de grasa y aceite.

5.13. No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.

5.14. No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras.

5.15. Los conductores eléctricos de las maquinas, equipos o alargues deben estar libres de
empalmes.

6. Equipos para izar (Gruas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas
mecanicas, etc.)

6.1. Las gruas deben contar con certificacion vigente de inspeccién técnica, otorgada por
ente publico o privado de reconocida actuaciéon donde se acredite la capacidad maxima
de carga y la aptitud del equipo para funcionar en forma segura.

6.2. Los equipos para izar deberan ser operados por personal capacitado y autorizado,
mediante carnet habilitante, para desempefiar dicha funcién.

6.3. Todas las grias deben tener (en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas
maximas admisibles correspondientes al equipo.

6.4. Cada equipo movil propiedad del contratista, tales como grias, montacargas y

- similares, deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor.
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6.5. El traslado de las gruas se efectuard con la pluma baja, y el contratista debera
adicionar un guia identificado con chaleco fosforescente, que se desplazara al
costado y nunca delante de la grua.

6.6. Nunca se deberan dejar elementos suspendidos de la pluma.

6.7. Cuando las grlias no sean usadas, seran estacionadas en los lugares autorizados
con sus plumas bajas y contraidas.

6.8. Estan prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las
personas bajo las cargas.

6.9. Gruas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma e
acustica/luminosa cuando operan en marcha atras.

6.10. El area de izaje debera estar adecuadamente cercada y sefializada.

7. Permisos de trabajo

7.1. Cada trabajo que tenga implicito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRA la
emision de un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. Lo
anterior no excluye ni cubre el requerimiento de la realizacién del “programa de seguridad” que
debera ser confeccionado por el responsable de seguridad de la empresa contratista.

7.2. Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representante del contratista y
por el personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.

7.3. Silas condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situacién
estipulada en los permisos otorgados, se debera interrumpir el mismo en forma inmediata y
dar aviso al Representante del contratista y de la DPP.

7.4. Finalizada la tarea se deberé avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y
del area de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusion del trabajo.

7.5. Las tareas que requeriran la emisién de un permiso de trabajo son:

7.54. Trabajos en caliente.

752 Ingreso a espacios confinados.

7.5.3: Trabajos en altura.

7.5.4. Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.
7.5.5. Trabajos con fuentes de energia.

7.5.86. Excavaciones.

7.6. Antes de iniciar trabajos de excavacion, perforacion, clavado de estacas o cualquier
tipo de tarea que implique remocién de suelos, debera solicitar autorizacion previa al
representante TECNICO de la DPP.
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8. Trabajos en altura

8.1. Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0
(cero), o mas de 2 m por debajo del nivel 0. Estan incluidos dentro de esta definicion aquellos
trabajos que se deban realizar en areas sin proteccién, andamios, techos, gruas, etc.

8.2. Para todo trabajo en altura sera obligatorio el uso de amés de cuerpo completo de
seguridad.

8.3. No esta permitido elevar personas en canastos enganchados en gruas, autoelevadores
0 maquinas similares. El sistema de trabajo equivalente sera el elevar a las personas en
plataformas para trabajo en altura (PTA) especialmente disefiadas para la elevacion de
personas, las cuales podran ser del tipo tijera, telescopicas, de pluma articulada, etc.

8.4. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas sélidas, barandas de
suficiente estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.

8.5. Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con
barandas, travesarios y zécalos.

8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar
identificados y sefializados.

9. Uso de andamios

9.1. Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso y que estén
montados de forma adecuada y segura.

9.2. Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su
estabilidad garantizada.

9.3. El Representante del contratista sera el responsable de verificar el andamio y que sus
elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de
acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar.

9.4. Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metalicas (ancho minimo 60 cm)
con rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en caso
contrario la plataforma de trabajo debera estar formada por 2 (dos) tablones de 30 x 5
cm. como minimo, sin rajaduras, nudos u otros

9.5. defectos que lo puedan hacer desaconsejable. Los tablones deben sobrepasar como
minimo 30 cm. de cada extremo y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en cada
lateral de forma que el tablén no pueda moverse. Todos los tablones deberan estar
amarrados.

9.6. La plataforma de trabajo situada a mas de 2 (dos) metros de altura respecto del plano
horizontal inferior mas préximo contara en todo su perimetro que dé al vacio, con una
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baranda superior ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50
(cincuenta) centimetros de altura, y un zdcalo en contacto con la plataforma. Las
barandas y z6calos de madera se fijaran del lado interior de los montantes.

9.7. Los andamios deberan ser anclados como minimo cada 6 m. de altura.

9.8. Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben
poseer sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se debera tener en cuenta la
estabilidad de la torre (cociente entre la altura del andamio y el lado mas pequefio - H/l),
la cual debiera ser menor o igual a 4.

9.9. No esta permitido el armado y uso de andamios de madera.
9.10. Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

10. Uso de escaleras

11.0. Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Estan prohibidas las escaleras de
madera.

12.0. Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetandolas o atandolas) para evitar
deslizamientos. Aquellas de mas de 35 m. de altura deben poseer sistema de
enganche en su parte superior. No esta permitido el uso de escaleras improvisadas.

13.0. Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de
seguridad antideslizantes.

14.0. Si se trata de una escalera de dos hojas, 4brala bien antes de ascender y verifique que
el sistema de limite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga).

15.0. Previo al comienzo del trabajo realice una inspeccién para verificar el estado general de
la escalera.

11. Uso de plataformas hidraulicas.

11.1. Deberan contar con la certificacion de un organismo oficial o privado de reconocida
trayectoria.

11.2. Nunca deberan excederse los limites de carga especificados por el fabricante.

11.3. Debera contar con controles duales de cabina/tierra.

11.4. Previo al uso del equipo se debera chequear el estado general del mismo. En caso de
detectar alguna anomalia, la plataforma no podra utilizarse hasta tanto no sea reparada.

12, Seguridad Eléctrica
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12.1. El electricista que ha recibido la capacitacién y entrenamiento necesario, es la tnica
persona que puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas
deberan estar matriculados.

12.2. Las herramientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas y conectadas a
tierra. No se deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

12.3. Unicamente el personal autorizado podra ingresar a la subestaciones eléctrica.

12.4. Considere siempre que todo el equipo y lineas eléctricas tienen corriente, hasta haber
comprobado lo contrario.

12.5. Conozca la ubicacion del interruptor principal de corriente y de los medios mas rapidos
de desenergizacion, por si lo requiere una emergencia.

12.6. Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos y
los contactos monofasicos y trifasicos.

12.7. Verifique que esté correcta la conexion a tierra siempre que se conecte o desconecte un
circuito.

12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado el equipo o
maquina cuando termine un trabajo de mantenimiento.

12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10.Todo equipo de iluminacion portatil debera ser de tension reducida (24 V).

12.11.Los tableros portatiles de obra deberan contar proteccién diferencial.

12.12.Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las
Locaciones deberan contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se
permitiran conexiones mdltiples en una ficha o conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberan ser de doble aislacidn y deberan estar en perfecto estado
de conservacion. No se admitiran cables con roturas en su aislacion.

13. Prevencion de Incendios

13.1. No use equipos de llama abierta, calentadores ni estufas sin autorizacion. Esta
prohibido la utilizacion de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando
sopletes de equipos oxiacetilénicos u oxigas.

13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente
los residuos.

13.3. No vuelque liquidos inflamables en carierias de desagtie.

13.4. Almacene lo liquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con lo
siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de
fuentes de calor, radiacion solar y chispas.
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13.5. Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, seran los
denominados Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricacion industrial.

13.6. Conozca la ubicacién y el empleo de los medios de extincién que se encuentren en su
lugar de trabajo.

13.7. Conozca la ubicacion y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del drea en que
trabaja.

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de
escape para emergencias.

13.9. No maltrate ni use indebidamente los elementos de Iucha contra incendio. No los utilice
para trabajos ajenos al uso especifico.

13.10.Si usa un extinguidor, notifiqguelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP,
para que éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.

13.11.Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos
eléctricos utilizados (herramientas portatiles, calefactores, etc.).

13.12.Las empresas contratistas deberan contar con equipos portétiles para extincién, de su
propiedad. Como minimo un extintor de Polvo Quimico Triclase de 10 Kg., estara
instalado en forma permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es
que el riesgo no requiere de una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

14, Tareas de Soldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se debera gestionar el
correspondiente permiso de trabajo. Posteriormente a la realizacion de la tarea, deberd
verificarse que no existan metal fundido, recortes calientes o material encendido.

14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

14.1.1. Deben mantenerse los tubos lo mas alejados posibles del soplete.

24.1.1. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presién correcta para
esta operacién, ya que un exceso solo provocara chispas aumentando la
proyeccidn de escoria.

34.1.1. Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama
piloto.

44.1.1. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxigeno a fin de evitar
accidentes por combustiéon espontanea.
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54.1.1.  Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados.

64.1.1. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y
regulador. No se permitird el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente
guemadas.

74.1.1.  No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de
las valvulas de los cilindros.

84.1.1. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis
meses siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas
intensivos, esta frecuencia debe reducirse a tres meses.

94.1.1. Las mangueras deberan estar provistas con arrestallamas adyacentes
al mango del soplete y valvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores
de presion.

104.1.1. Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran
limpios y sin deterioros.

114.1.1. El capuchén protector de la valvula debe ser colocado y ajustado a
mano en aquellos tubos que estan vacios o que sean de reposicion.

124.1.1. Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente
amarrados (vacios y llenos).

134.1.1. No se permitirad en el circuito de acetileno el uso de accesorios de
cobre.

14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

n 14.2.1. Cuando se emplee soldadura de arco se debera proteger a los
companieros de trabajo de la exposicién cercando el lugar con pantallas.

14.2.2. Debe usarse siempre la mascara de proteccion facial, aun en las tareas
de punteado.

14.2.3. Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser
conectados en toma corriente con descarga a tierra. No desconecte nunca el
transformador cuando este bajo tension.

14.2.4. Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta
electrodos.
14.3. Uso de Amoladoras

- ad.3.1. Amoladoras de pie
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e El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a
la altura del centro de la piedra.

e Debe utilizarse |a cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.

Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.

No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra.
La proteccion visual es de uso obligatorio

Debe haber iluminacién localizada sobre |la zona de trabajo.

La proteccion de la piedra debe permanecer puesta en todo
momento.

e No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a
trabajar.

e Verifique el balanceo y estado de la piedra.

a4.3.2. Amoladoras portatiles

e Debe contar en todo momento del protector de la piedra.

Debe verificarse el estado del cable de alimentacion eléctrico y la
correspondiente ficha.

o Debe verificarse la forma de colocacién de la piedra.

e Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de
la maquina.

» No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera
ser reemplazada.

e Al apoyar la maquina, nunca debera quedar del lado de la piedra a fin
de evitar accidentes por un accionamiento casual.

e Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada.

e La proteccion visual es de uso obligatorio.

e Verifique el balanceo y estado del disco.

15. Cilindros a Presion

15.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y
sujetados con cadenas o soportes.
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15.2. Los cilindros que no sean usados (llenos o vacios) siempre deben contar con el
capuchoén de proteccion de la valvula.

15.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posicién horizontal, debera verificarse
que el capuchén esta perfectamente roscado a fin de evitar la caida durante su
movimiento.

15.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posicion
horizontal.

15.5. Al transportarlo como al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido
arrojarlos desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.

15.6. Habra que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya
que al estar construidos en acero son susceptibles a la corrosién

15.7. Si al intentar abrir una valvula se encuentran impedimentos, no deberan utilizarse llaves
y menos aun martillos, ya que podrian producir el desprendimiento de la valvula.

15.8. Nunca se intentara reparar una valvula de seguridad.

15.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizara y se dara aviso de inmediato
al Representante del contratista.

15.10.Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites
debido a que su oxidacion violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en
cuenta que esto es extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el
guante que tiene puesto.

15.11.Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la valvula, luego evacuar el
contenido de la linea (cafio 0 manguera), aflojar la mariposa del regulador y finalmente
retirar el regulador.

15.12.Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la valvula del cilindro con el

regulador totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la presion
deseada.

16. Orden y Limpieza

16.1. El area de trabajo debera mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura
o desperdicio.

16.2. Mantenga el orden en todo momento prestando atencién en mantener despejados los
accesos y calles, retirar residuos, eliminar riesgos por caidas y almacenar
adecuadamente los materiales y equipos.

16.3. Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga
sobre el suelo.
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16.4. Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados para
ese uso.

16.5. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.

16.6. No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos.

16.7. No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza.

16.8. Limpie rapidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Sefalice y coloque
vallas para evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome las
precauciones del caso si la sustancia derramada es téxica o nociva para la salud.

16.9. Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto.

16.10.No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de
calor.

16.11.No coloque cartones u otros materiales como accesorios de los equipos. -

16.12.Esta prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su
acceso.

17. Higiene Personal

17.1. Diariamente debera presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus
zapatos de seguridad y el pelo/barba corto o recogido.

17.2. Debera observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios
sanitarios, duchas, vestuarios, comedor, etc..

17.3. Use agua y jabon para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede
dafiar su piel.

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos quimicos, lavelas bien,
especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La
higiene personal es importante, pues los productos que elaboramos podrian
contaminarse o dafiar nuestra salud.

17.5. El personal del contratista hara uso exclusivamente de las instalaciones (sanitarios,
vestuarios, comedores, etc.) que le indique el Representante de la DPP.

18. Circulacién

18.1. Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No circule
saltando cintas, cables o cafierias.

18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehiculos, utilice los
accesos para el personal

18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

18.4. Camine, no corra.
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18.5. Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre dreas de
transito peatonal o vehicular, frente a equipos de extincién de incendios, medios de
egreso y tableros eléctricos.

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados.

18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre maquinas, equipos o materiales.

18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen
trabajos de altura.

18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

18.10.No utilice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas por el
fabricante para tal fin.

18.11.No circule con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones
delaD.P.P.

Comunicacion de Accidentes/Incidentes

19.1. Notifique inmediatamente a su superior cuando sufra algin accidente o incidente
durante la jornada de trabajo.

19.2. El Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al
Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida
atencion al accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.

19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigacion para
determinar las causas que provocaron el accidente/incidente.

Medio Ambiente

21.0. Informe cualquier derrame o pérdida de producto.
22.0. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.
23.0. Denuncie todo accidente o incidente ambiental.

24.0. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recoleccion/manipulacion,
almacenamiento y disposicion de residuos.

25.0. Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria,
seran contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de
manera de evitar cualquier contaminacién, con contenciones adecuadas y cubiertos.

26.0. Cuando su acumulacién lo aconseje, seran removidos al exterior de PUERTO.
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27.0. Dentro de la D.P.P. seran transportados en recipientes o contenedores cerrados
adecuados a su propésito, volumen y peso. Se evitard el ensuciar y/o contaminar
areas del puerto.

28.0. El contratista dispondra de los residuos que genere en contenedores, o mediante los
procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique.

29.0. El contratista debera retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales
generados en virtud de la prestacién de sus servicios, entregando copias de los
manifiestos de transporte y disposicion final de los residuos especiales que retire de
la D.P.P.

210.0. Cualquier duda en la disposicién o alojamiento de residuos, debera consultarse al
Representante Técnico de la D.P.P., La clasificacion de residuos entre comunes y
especiales sera realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningun tipo de
residuo liquido o gaseoso generado por el contratista podra ser mezclado con los
propios de la D.P.P., sin la autorizacién del Representante Técnico de la D.P.P.

Acciones en caso de Emergencia

21.1. Una situacién de emergencia estara representada por:
21.2. Principio de incendio y/o explosion.
21.3. Accidente con consecuencias graves.

21.4. Derrame o escape de productos quimicos que puedan afectar al personal, las
instalaciones y/o al Medio Ambiente.

21.5. Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato y
llame al teléfono de emergencia de la PUERTO.

21.6. Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecera en
su lugar de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el
Representante Técnico de la D.P.P. u otra persona autorizada.

21.7. Sila emergencia requiere la evacuacion, el personal del contratista desalojara el area de
trabajo ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guia de sector que concurra a
ordenarlos y dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO.

21.8. El representante del contratista debera controlar la presencia de todo su personal y
denunciar la falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia.

Primeros Auxilios

22.1. En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio
médico/vigilancia.
22.2. Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.
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22.3. Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un
lesionado con multiples traumatismos.
22.4. Nunca intente remover un objeto extrafio del personal lesionado por sus propios medios.

Esto debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio Médico.

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR ¥ LOS ESPACIOS MARITIMOS E INSULARES
CORRESPONDIENTES SON ARGENTINOS"

Pégina 25 / 25



- » N
4 04s
E
Pavkpenior1
‘Aima Principal 1651 m2
Acea da borde: 250 m2
Perimetra: 20,200 m
-
. 2| 59
g
"
kz
B _Sm_
E
PEHDIENTE 1:80
RS 6 = =T ™ S B DR R RS EALETN OO AN SFri) KB AREEEE ISRt il Bl B ORGs [DNRLN 3R o s XN TR, P LR s 0.06] ,.m.. by VR
KT i Al
2 72 e Y e T e S e e e e o DA - e e e = 3 oy s = I =0
e . . 6. .
o o R B lu\
I - 1
{1} ViGh PERIMETRAL {5) RELLENO SELECCIONADO SIPEY (8) PAVAENTO EXISTENTE
£) G " s EP)
& oe o b @ @ @ @ () SELLADO PERIMETRAL CON BREA {8} HORMIGON DE LIMPIEZA o S
i . DETALLE LONGITUDIDAL hO 03s S
(3) ADOQUIN P56 SHET () SUBRASANTE EXISTENTE b ) P
PENDIENTE 1:40 (@) ARENADE ASIENTO 3 CMt (ARENA GRUESA} {8) JUNTA DE ARENA FIHA

D @ @) &=}
(1) VIGA PERIMETRAL

(2) SELLADO PERIMETRAL CON BREA
(3) ADOQUIN P55 SPET

() ARENMADE ASIENTO 3 O (ARENA GRUESA)

® m ® M
(8) RELLENO SELECCIONADO SPET

{6) HORMIGON DE LI4PIEZA

) SUBRASANTE EXISTENTE

(8)  JUNTADE ARENA FINA
DETALLE LONGITUDSDAL
SCRkA

0.3

VIGA

DEH A*

oM
4e8

DISEND DE JUNTA
sl 118

DETAL|

ESTRIEOS O & C/30 cm

LE VIGA PERIMETRAL

2

e #ROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDAE ISLAS | mrecoomimdimmtis e
i DEL ATLANTICO SUR-REPUBLICA ARGENTINA, PUERTOS
E%cw_m;u-ﬁuaz
oL R EXP.; DPP 59-2023 "READECUACION RED s
INTERNA DE GLOACAS EN EDIFICIO PTO RGA" DEL FUEGO
T e DIRECCHON PROVINGIAL
A0 KALYADOR o€ GAETRND ARQUITECTURA - DETALLE DE PUFRTOS
o ZONA DE ADOQUINES
FANO N
FECHA CCTUBRE 7 H MDA CETLLEEY P A A O. 1
VD VARCELG HAGLIDAIM ESCALA: hDCANAS Amkc.m,[b.ﬂeol-mﬂ 11 s v
5 _ 6




I wm
L o
ey o
© i
] ® B
el
K g = m
@ Bli- - w
i
’ o
@[] &
o7 4
DETALLE SISAGRA INFERIOR 1k
Ero T e e e |
JE— |
i
34 ]
] m m
s
em B
— ® N "\ &
) " | I 1
i —— I Sy | " . |
i L1l

H A ”” v DETALLE SUIA EXTERIOR
&

s
3 L) L2 +

G A V DETALLE PERHO IHTERIOR, =

3
=
-

o
]
|

©

- . = .. £ Bow_m wy N o ow = 5 [oIm o foL]
B e 138 —_ g
£ FEPTPARR e | S S S P | S gy ¢ ) | - H
F © B @ B ® ® o o . e— E— |
H.*. +l — o O e r.\.@
_6 (o] (] (0] ] [G) i i
i “ 3 DETALLE DE MANI
I b I 1 . e eI S
[5) 3] 5] ] ® [} ® ;
n 25 A &Y Eiad 255 b
E iz

A v DETALLE DE BISAGRAS

w3 = = CAMARA DE LLAVES
* 1ii o] | i = g
_. i _Ww k0] - {7 HHO) e T ._M
LT 1 | %
— D & & PLANILLA DE MATERIALES TAPA CAMARA LLAVES
L [ ] e o CAHTIDAD [OHAMETRC SESPESOR () [MATERIAL INORMA DE FASRICAC I0W
= : m n Wizt Ts 3 ruERRO SAE 1010
ERTE T 5
G BETALLE 2 DE TAPA. [zoor  [mA3ToN TRABABD |37
( H i o i oEim |- 2 42w a4
2g6m | 5 38
tal & mn 8
2Em |- 170 35~
[e— 2480 m 5 o
3@ E@ 275
u 28 3
2 2 PR | 17 [FotEsT R EXF,

& = L ARAT0 s v | PUERTBE
—] > e o

EXP.: DPP §9-2023 “REAGECUACION RED BROVINCA DE TERRA

@ 2] INTERNA DE CLOACAS EN EDFICIO PTO RGA™ et fIRta

[ ot Ja
A s .- o "HERRERIA - DETALLE DE oremm e on
i
DETALLE 5 OF TAPA Shemaci PUERTAS CAMARA DE
. = LLAVES Anow
{ p = i | HE. 1
ey EEE
1 ] 2 3 4 ] 5 [ 8 7 [ 8




1 ] 2 3 4 | 5 & ] 7 B i 9 ] 0 i 1% 12

w2 3 Ay
L
H k.
oo,
Cra 5P way
I o m
G *® H
.3 1 w
m 0|
P
“
]
E
J— |LED RO v Acoe
D
[L] CONDUGTOR UNBPOLAR 0.75
1 PUMTERA TUBULAA PREAISLADA. 108 mm LARGO 12 kun
» NAL OlAL COBRE EST, Y46 mmLGT
— e [RIEL Bied i3 SMETRICO 35 men 3 3 METRO RANURADI
A ” v PLANTA GENERAL
c COMPUTOS CAMARA DE INSPEGCION Y CIRCUITO BOMBAS
ShFERFIE
@ HLARGD |AHCH) [T 156 T ATERAL TRO| VOLUMEN
GEBA [ ws | ca | 6B | oAz EY) LCT)
26 | 035 1005 | 328 T Al | o (1) [
92 | o8 3 [X] 0,89 X7 32 o.064
] a3 |"eAEom | o8 [ 9E | zoie 3z [T
[ [l o F)
[ ) ) L]
£
50
=
W 50
A u IMPLANTACION
@ PROYHCIA D2 TERRALEL RGO MTATTIOA EISUAS | sty
TR EXP. DPP 592000 ‘READECUACION RED | s i iesn |
INTERHA DE CLOACAS £H EDIFICIO FTO RGAT DELEGT
A —e—
e St e | RO cctrRovmic
e INSTALACION ELECTRICA - [*™RHEwG
e CIRCUITO TERMINAL Y
. TABLERO SECCIONAL el
ﬁ ¢ e T 1E.1

1 2 3 I 4 | 5 ! 6 1 7 i 8 - | ) 10 ) 1 Bam: 12




0107

I
-
Ity
§

PLANG DE COMPARACIGN

ﬁ u OCATE TRANSVERSAL

H 0 a Gt
8 1
5 H
MO0 ¥ o1} Do T [ ot 1 G0 611 @
1 5 z E @
i ]
B {TENTE A DEMDLER
4 P A EXITENTE A PLANO DE COMPARAGKON
§ AZUDG 14 TERIGH AL £ coRTEW ozo:SEe.

:
Y-

i X P i
N ﬂ g woz.;nmo.w.z.:w. .

iy

%H

PLANTA GENERAL
ey

g #HOVRICIA DE TIERRA DE: FUECD, AUTARTHIA Z ISLAS le!....i!..
'DEL ATLANTICO SURREFUSLICA ARGEHTINA DUERTQA

TR EXP: DPP 58-2023 "READEGUACION RED CONERNDDELA
INTERKA DE CLOACAS EN EDIFICIDOPTO RGA™ | FROVTIADE .

S
% _M‘;,
x |
=
-

e | OBRAS SANITARIA-ESTADO | e
ACTUAL

A, . G e 0.8.1




i

[

Ty

teF B
=

£rPa 1
e L= ==

F %0

pd
™ £
(%

m

i

L

B

Al
H

rang
F1sa

ne

PORTOH DE ACCESO

cL
o i
B 13 T _Im F
ceam |2 =iy EXTT iy oFae e g | 1
P18 ) E ) = ) . -
3 B 3 5
PLANG DE COMPARAGKIN

A vnua.-m_.czm_ﬁg

COMPUTO MATERIALES COMPUTO MATERIALES DESAGUES
VENTILACION POZO FRIMARIOS Y VENTILACIONES
IWATERMS, CAAME TR mon [MATERIAL,
1Y i 310 PP
® e 148 [
[u:d 18 PP
L 110 FF
138 L
110 ficid
haicd PP
o [aid
ared 11 [
1m PP
[T o
cL [T
A i :ﬂ_us wn
200 116 [
Doy -
m‘mq Bﬁwﬁgnﬁ:ﬁs}zﬂnimg nr_ ﬂ_..ﬁiw.
T EXP: DPP 58-2023 CIONRED | oo e
INTERNA DE CLOACAS EM EDIFIGIO PT0 RGA™ iy
e 3 |
A (> H g amen [ OBRAS SANITARIA - R
i PROYECTO
A. e s | 0.5.2
i

1 z i 3 4 1 5 1 6 ] 7 I 8




o3} 5| o)

CPP 2 110
P; 1:50

11,88

.siaiaes
FRE L wos sany ;
:
:

R

£ S v A

[y

S - b}
"y t e x.m 1]
7] | ; .EM\
L. i : 52
3 K oos o 3 .
43| %%y
B i
w\“ Fonmo =
Cl c.l. [ (5
4 4 % 55
rM“A? S o F P LT T L L BT R o e 6 o
SR Qe s :
X .qy__m\mmv., a% % 2 5
e s oe iAo ST b
BURELD WAL TR
TAPA CE HORMIGO PREMOLDEASS, PrLUNC ) an L L
iz
n v DETALLE CAMARA SEPTICA
oam W DEHOMAC KON CANT] @& jaT w.@mﬁn%mﬂ_n.m THO | VYOLUMEN
pa: o [BASE DE H" CAWARA BEFTICA 7 A2 | 132 oz | a4 | Zwis | 0.3 68 0,403
= ENCOF, AASE DE H™ CAM, SEPT. 1 548 | a0es | o2 528 162 (KIS 143 0,028
P EXCAVALION PARA CAM, SEPT, 0 TAZ [ A7 P M| vAd 6i6 | ter ] 3702
M FONDO CAM. SEP. PREMOLD, %PET | ¢ | 083 [TT] 873 EX:.
] JANELLEY CAM. BEF, PREMOID, BPET b 1) [ 873 a1
§ [TAPA CAMARA SREMOLE. SPET 1 192 af 245 2,088
% 17 8,59
| + + +
D 2100 1500
27od
CPP & 110
ch — Cap. 1200 fitros ap. 500 liros
3 P A ” v SECTOR GRMARM SEPTICA
CANT] B KARGO JANCHD IALTO |LoRGITD) 1“—«@de VOLUMEN P N
i T 4 %z [T T b2 2000 @ B AATeD S TR L 1A% PUEITOE
be {op iar| ECHE MY 1§ 32 o
ox% [ ) 32 & e
i1 [ 32 T e EXP. DPF 69.202) "READECUACION RED | propctone tationn |
e e 5 i oy AN INTERKA DE CLOAGAS EN EDIFIGO PTO RGA cel FEc
5 [ 14 o6 | 3w 3% ] e —
. SECTOR CAMARAS DE INSPECCION o
ile ° g s 3 e ST} M OBRAS SANITARIAS- oruscomn oo
ANSLO COM TAPA DEGD E0v0. 5 5 [] & 2 1] - w06 L _UMu—.)_l_lmm OE ogmbm
e SEPTICA Y DE INSPECCKIN anow
A ; T (eI, 5.3
{ eyt e

1 2 3 4 5 [ 6 7 [ 8




> r ™ I e} ‘ _ | - =
-
-4
I Fi
I 5
%
~
. g
L] §_
3
2
[
“ :
-y £ ek
ik P
g B
L 18
RIS(EE| (SoIE(eI R iR R
[=]
a Lide o|8j2{e ||
it e RN SRS s
2k PP P B
S eeiRe s i
i FEANNEAR g
s g Bl AR e AL i =
S g e e e g
EEEEE R e A Al g
[ " . o 5 §
B2E 5 (Bl SicEE SRR £
| : ;
|
iz
ES
(SRR o
¢ df*;é?f':"‘m' 2l i
SR :

ot

T R

ssimr 3t meruemsaman

ook s
it pec )

8

Faowra

BYHNOR A SWUVIYD
“PIEVLINYS NOIDVIVLSNI

N
R i ety e it
i

VO Qld GIIZICA KA SYIAVOTD 30 yuZLHE
(3H NOIDYNIKTYAL £2026§ ddd V'eanz

WNLENEEOY YOI MU TS OORLHY U B

151 3 YL LY ‘D030 T30 VHYFL 36 VITRIAOSS

80

SLEN 3T
[ PaahAOud HOL TG

SOIHaNd

HEAL

TVOROR 150

0} Hd YELENJNCD G W TIATYAL

i

HQISIINE 30 LS| W 0

i
o
F
.

Hi1g ' WU HOWE|

8

;
:
:
:

VNG VAl

oo

%-.
YN
s

R ey
i n“wﬁ.;;;%‘; )

ey 4

s

5
LT

i
:
ol

5 B Bt
i LY Wi o @i
o AR

i

3

conpanss
BESED

T

7
s
i

EEE)

IR
SRR
:

]

ae GeE=
@
B @ e
5 ez os
o O L e
O R o
4
: §
‘ |
\\ ‘
A ¥
H "
H
- . ‘

i
S




