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VISTO el expediente D.P.P. N° 226/2017 del registro de la Direccién Provincial
de Puertos, caratulado “S/REPARACION GENERAL MUELLE CATAMARANES - PUERTO
USHUAIA", y

CONSIDERANDOQ:

Que a fs. 02 mediante Nota N° 777/2017 Letra D.G.P.U., el Director General de
Gestion y Planificacion Portuaria solicita se realice un proyecto de reparacién general del
muelle de catamaranes del Puerto de Ushuaia, por los motivos expuestos en la misma.

Que de fs. 05 a fs. 20 se incorporé la documentacién por el relevamiento
realizado por la Direccion de Estudios y Proyectos de la DPP.,

Que obra de fs. 23 a fs. 51 se elabord por requerimiento de! Director General
de Gestidon y Planificacién Portuaria, las especificaciones técnicas, memoria descriptiva,
computo y presupuesto, plano, planilla tipo de andlisis de precios y condiciones generales de
Higiene y Seguridad.

Que a fs. 52 se elevan las actuaciones al Sr. Presidente para la autorizacién
correspondiente informando un presupuesto estimado de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS CON 95/100 ($ 389.022,95), obrando a fojas 52
vuelta el autorizado del Sr. Presidente mediante Nota N® 1549/17 Letra DPP.

Que a fs. 53 obra el comprobante de imputacién preventiva del gasto
correspondiente.

Que en consecuencia, resulta procedente autorizar el llamado a convocatoria
para efectuar la contratacion directa, encuadrandose la misma y el gasto que de ella se
derive, Ley de Obras Publicas N° 13.064 y Decreto Provincial N° 511/2017.-

Que el presente acto administrativo se emite en cumplimiento de lo prescripto
en el articulo 32 inciso a) de la Ley Provincial N° 1015.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 69, Articulo 6° y Decreto
Provincial N° 3080/2015.-

Por ello:

EL PRESIDENTE
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

RESUELVE
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el llamado a convocatoria a contratacion directa, que tramita la
contratacion para la obra de Reparacion General en el muelle de Catamaranes del Puerto de
Ushuaia.-
ARTICULO 2°.- APROBAR el pliego de bases y cldusulas particulares, planos, Memoria
Descriptiva, Pliego de Especificaciones Técnicas, Andlisis de Precios, Planilla de computo y
presupuesto, Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que forma parte integrante
de la presente.-
ARTICULO 3°.- FIJAR el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIDOS CON 95/100 ($ 389.022,95).-
ARTICULO 4°.- AUTORIZAR a la Direccién General de Administracién a establecer la fechas

y horas limites para la recepcion de propuestas.
ARTICULO 5°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la partida

presupuestaria 4.42.421 del ejercicio econémico en vigencia.-

D.F.P , ARTICULO 6°.- Comuniquese, dése al Boletin Oficial de la Provincia, cumplido, Archivese.-
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PLIEGO DE BASES Y CLAUSULAS PARTICULARES

1.- GENERALIDADES.

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.

El objeto del presente pliego es establecer las bases y Clausulas Particulares para adjudicar,
contratar, ejecutar y recibir la obra: “REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO PARA
EMBARCACIONES MENORES, en el Puerto de Ushuaia.

Toda situacion no contemplada se regira por el Pliego de Especificaciones Técnicas, la Ley 13.064 y
la legislacién Provincial en materia de Obra Publica, segun corresponda.

1.2.- COMPONENTES DE LA OBRA.

La descripcion de los componentes de la obra se detallan en el pliego de Especificaciones Técnicas,
planos, manuales, Datos de Obra, Planilla de computos, Condiciones de Higiene y Seguridad, que
forman parte integrante de la presente.

1.3.- PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL VEINTIDOS CON 95/100 ($ 389.022,95)

Las ofertas que difieran en mas o menos del 20% del presupuesto oficial. Seran desestimadas
sin mas tramite.

1.4. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
El plazo de ejecucion se fija en CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos, contados a partir de labrada
el Acta de Inicio de Obra.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION.

Las obras se contrataran por el sistema de "Ajuste Alzado”. Los cémputos de cada item deben ser
determinados por el oferente, siendo de su exclusiva responsabilidad eventuales diferencias con las
cantidades reales en obra. Se consideraran comprendidos en el monto de las propuestas todos los
trabajos, provisiones y prestaciones necesarias para que la obra quede totalmente terminada y pueda
ser habilitada con arreglo a sus fines aunque no estén expresadas detalladamente en la
documentacién técnica contractual. La omisién de algin item en la planilla de Computos y
Presupuesto Oficial no exime a la Contratista de la obligacién de ejecutar la obra de acuerdo a sus
fines y en consecuencia el valor del item omitido se considerara incluido en el momento del contrato,
no teniendo la Contratista derecho alguno a pago adicional.

1.6- COMITENTE.
El comitente de la obra es la DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS de la Provincia de Tierra del
Fuego, con domicilio en Av. MAIPU N° 510 de la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego.

1.7- DENOMINACIONES.
Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, se indiquen en forma abreviada o no,
se entenderan asi:
Comitente / D.P.P.: Direccion Provincial de Puertos.
Oferente / Proponente: Toda persona fisica o juridica que formule oferta ante la D.P.P.
Representante legal: el representante legal de la Contratista ante la D.P.P.
Plazos: Todos fos plazos que se mencionen en este pliego se computaran en dias corridos
calendarios, salvo que se exprese lo contrario.
Contratista: Toda persona fisica o juridica que suscriba contrato con la D.P.P.
PBC: Pliego de Bases y Clausulas Particulares para la ejecucién de la obra.
PET: Pliegos de Especificaciones Técnicas.
Contrato: Es el instrumento de reciproca obligacién suscrita entre la D.P.P. y la Contratista
para la realizacién de los trabajos.
Inspeccién: Es la autoridad designada por la D.P.P. que tendrd a su cargo la recepcidn,
vigilancia, supervisién y evaluacién de las obras y/o provisiones.
Representante Técnico: Es el representante de la Contratista, responsable de la conduccion
técnica de los trabajos.

2.DE LA CONTBATACIC')N.
2.1- INFORMACION QUE DEBE REUNIR EL OFERENTE ANTES DE REALIZAR LA OFERTA.

El Oferente debera requerir toda informacion relacionada con la ejecucion de la obra que pudiera
afectarla, asi como su incidencia en los costos.
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La presentacidn de la oferta implica por parte del Oferente, el conocimiento total de la obra a realizar
y sus condiciones de proyecto, implantacion y ejecucion, de la existencia en plaza de materiales y de
mano de obra y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo de la mismo,
inclusive si se trata de elementos parcial o totalmente importado, los tiempos de tramitacién de
importaciones y los gastos que genere.
En consecuencia no se admitira a la Contratista reclamo de ninguna naturaleza relacionado con el
contrato durante la ejecucién del mismo basado en la falta total o parcial de informaciones, ni podra
aducir a su favor la falta de informacién en la documentacién.
ta D.P.P. pondra a disposicién de los interesados toda la documentacién que posee y que se
relaciona con la presente obra, este hecho no exime a la Contratista se su responsabilidad de sacar
sus propias conclusiones de los datos disponibles.
Es condicion, que el Oferente haya realizado una visita al lugar de las obras, segun condiciones que
se establecen en el formulario respectivo.

2.2. SELLADOS.
En relacion a este cumplimiento fiscal es de aplicacién ia normativa vigente en la Provincia de Tierra
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, al dia de la apertura de las ofertas.

2.3. OBTENCION DE LOS PLIEGOS.

Los Pliegos de la presente, se entregaran sin cargo a las empresas invitadas en disco compacto (CD-
R) en formato digital. Asimismo, se podrén descargar los pliegos en el sitic web www.dpp.gob.ar
dentro de la carpeta Licitaciones.

2.4. MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El término por el cual los proponentes deberdn mantener sus ofertas es de TREINTA (30) dias. El
oferente debera presentar conjuntamente con la cotizacién, una garantia de oferta equivalente al 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial. La garantia debera constituirse en alguna de las formas
previstas en el punto 4.4.

2.5- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas se presentardn en idioma espafiol, sin enmiendas ni raspaduras con la firma y sello de
(los) representante(s) de la empresa bajo sobre cerrado conteniendo toda la documentacién
detallada en el punto 2.5.1 dirigido a la “DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION", sin ninguna
otra identificacion exterior, indicando “REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO PARA
EMBARCACIONES MENORES — PUERTO DE USHUAIA.”.

La presentacion se efectuara en la Direccion General de Administracién de la Direccién
Provincial de Puertos, Av. Maipu 510 Piso 1° de la ciudad de Ushuaia, el dia y hasta la hora
indicada en la invitacién a cotizar.

Todos los documentos contenidos en el sobre deberan ser firmados por el/los representante/s de la
empresa y el Representante Técnico de la empresa (con sello aclaratorio).

La documentacion a presentar debera estar encarpetada, foliada desde el nimero UNO (1) al que
corresponda, manteniendo el orden previsto en el punto 2.5.1 y separadas mediante solapa y
caratula que identifique la documentacion anexada (Ejemplo: f).- Certificado de visita del lugar de Ia
obra.).

2.5.1.- EL PROPONENTE DEBERA CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS.

a).- El oferente debera entregar, conjuntamente con su oferta, el disco compacto (CD-R})
dado por la D.P.P. y que contiene el Pliego Licitatorio aprobado, el cual debera estar
firmado, con tinta indeleble, por el titular o apoderado del oferente. Ademas debera
presentar la declaracién jurada, en prueba de que son de su conocimiento todas y

i

D.P.P |

cada una de las cldusulas del Pliego Licitatorio.
b).- Especificar en nota con caracter de declaracion jurada:
b).1 - Nombre y apellido en el caso de Personas Fisicas o Razén Social en el caso

de Personas Juridicas, consignando nombre, apellido y nacionalidad, de los socios
y/o directores y cargo desempefado; Organismos de Fiscalizacion ¥ personal
jerarquico de la empresa. En el caso de SA, acompanaran copia autenticada por
Escribano Publico de las actas de nombramiento de Directores y Gerentes de la
empresa.-

b).2. - Domicilio legal constituido dentro de la ciudad de Ushuaia y nimero de
C.ULT.-

b).3. - Antiglledad y experiencia en el rubro, fecha de iniciacion de actividades.-
¢).- Acompanar ia garantia de |a oferta.-
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d).- Acompafiar copia de los instrumentos que acrediten en caso de personeria juridica,
su existencia e inscripcion en los registros pertinentes, debidamente actualizados a
la fecha de la apertura.-

e).- Deberan acompaiiar referencias de entidades bancarias, debiendo constar numero
de cuenta corriente con la que opera el oferente.

f).- Debera presentar el certificado de visita del lugar de la obra.

g).- Debera presentar la declaracién de aceptacion de jurisdiccion.

h). - Debera presentar de la AFIP:

h).1.— Constancia de C.U.l.T.
h).2.- Fotocopia de ultimo pago de aportes patronales, A.R.T. y/o autébnomos.-
i).- Debera acompanar de la Direccién General de Rentas de la Provincia:
i).1.- Fotocopia de la inscripcion.-
i).2.— Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) expedido por la Direccion
General de Rentas de la Provincia, vigente a la fecha de la apertura.-

j).- Debera representar constancia de inscripcion en el Registro Nacional de la Industria
de la Construccion, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 22.250.

k).- Planilla de Cémputo y Presupuesto y andlisis de precios de todos los items
componentes de la obra, segiin modelos oficiales contenidos en el presente pliego.
Debera presentarse ademds un CD conteniendo los archivos de las planillas de
Cémputos y Presupuestos y Andlisis de precios en formato Excel.

1).- Debersa informar mediante nota nombre del Representante Técnico de la empresa,
quien también firmara la totalidad de la documentacion inherente a la oferta.

m).-Debera presentar el certificado del PROTDF.

La falta de presentacién de los puntos a) y ¢) sera motivo para desestimar la oferta.-

3. VENCIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. ]

Se realizara en la Direccién General de Administracién de la DIRECCION PROVINCIAL
DE PUERTOS, con domicilio en la Av. Maipt N° 510 - Piso 1° de la ciudad de Ushuaia, el dia 22 de
Noviembre de 2017 a las 15,00 horas.-

LAS OFERTAS NO RECIBIDAS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
HASTA LA FECHA Y HORA DE APERTURA NO SERAN CONSIDERADAS.-

4. DE LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, ADJUDICACION Y CONTRATO.

4.1. METODOLOGIA DE EVALUACION Y SELECCION.

La evaluacién de las propuestas admisibles, se seleccionara entre ellas la que se considere mas
conveniente para la DPP, elaborando el respectivo informe.

Podran desestimarse la totalidad de las ofertas si, a solo juicio del Comitente, resultan no
convenientes.

4.2, ADJUDICACION.
En base al informe, adjudicaré la obra y notificara a los interesados.

4.3. NOTIFICACION Y FIRMA DEL CONTRATO.

La notificacion al interesado de la resolucién de adjudicacién se realizard dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta o de su prérroga.

Una vez notificado el adjudicatario de la presente licitacién, la DPP procedera a imprimir el pliego
completo en original, para que sea firmado de conformidad por la empresa adjudicataria.

El contrato se suscribira dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de efectuada dicha
notificacion, salvo que se indigue lo contrario en la resolucién de adjudicacion.

4.4. GARANTIA DEL CONTRATO.
Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia minima de cumplimiento
de contrato del 5% (cinco por ciento) del monto del mismo y debera constituirse por alguno de los
siguientes medios:
a) Depésito en cuenta: mediante depdsito o transferencia en la cuenta de la Direccion
Provincial de Puertos en la cuenta corriente 171-0265/8 de la Sucursal Ushuaia del Banco de
Tierra del Fuego.
b) Cheque certificado o giro contra una entidad bancaria de la ciudad de Ushuaia. La
Direccién Provincial de Puertos depositard el cheque o giro dentro de los plazos que rijan
para estas operaciones.
c) Aval o Fianza Bancaria: a satisfaccion de la Direccion Provincial de Puertos que debera
establecer como condiciones esenciales las siguientes:

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS ¥ SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS®
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1.- Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente sin necesidad de

otro requisito, ni previa constituciéon en mora al deudor ni al fiador.

2.- Que se constituya al fiador en deudor solidario vy principal pagador, en

concordancia con los articulos 2003, 2005 y 2013 del Cddigo Civil.

3.- Que no establezca fecha de vencimiento.
d) Seguro de Caucién: a favor de la Direccién Provincial de Puertos, extendida por entidad
aseguradora legalmente habilitada y de reconocida solvencia, mediante poliza aprobada por
la Superintendencia de Seguros de la Nacién, sin reservas ni limitaciones. Deberd
presentarse la comprobacion directa o declaracion jurada del reaseguro con que cuenta. La
Poliza debera contemplar la clausula de ajuste automatico, que apruebe la D.P.P.

En todas las garantias los fiadores y principales pagadores deberan constituir domiciiio legal en el
ambito de la Provincia y someterse en caso de ejecucion si correspondiere, a los tribunales
competentes de la Provincia, renunciando a todo ofro fuero de excepcidon que les pudiera
corresponder.

4.5. DOCUMENTOS DEL CONTRATO - ORDEN DE PRELACION.
Seran documentos del Contrato y haran fe en caso de discrepancia los siguientes y en este orden:

1.

LCINOCOALN

Ley Nacional 13.064

Contrato

Circulares aclaratorias

Pliego de Bases y Clausulas Particulares.
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Oferta

Ordenes de servicio y Notas de pedido
Fojas de medicidn y certificados

Actas de recepcion provisoria y definitiva

5. DE LA EJECUCION DE LA OBRA. )

5.1. ENTREGA DE TERRENO E INICIACION DE LA OBRA.

Salvo que la D.P.P. determine otro plazo, |a obra se iniciara dentro de los quince (15) dias de firmado
el contrato, plazo en el cual la contratista gestionara los tramites necesarios para dar cumplimiento a
las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS, que forma parte del PET. Cuando se encuentren cumplidos los requerimientos
minimos necesarios, la Inspeccién de Obra labrara las Actas de Entrega de Terreno e Inicio de Obra,
cuya fecha marcara el comienzo del plazo contractual de ejecucion de los trabajos.

Si el inicio de los trabajos se produjera en plena temporada invernal y/o las condiciones climaticas
imposibilitaran la efectiva ejecucion de trabajos, la D.P.P. podra neutralizar el plazo de ejecucion de
la obra hasta tanto puedan ejecutarse los trabajos.

Si la suscripcion de Acta de Inicio de obra se retrasare por alguna causa, o por razones climaticas se
neutralizara el plazo en el inicio del periodo de ejecucién de la obra, la D.P.P. podra, a solicitud de la
Contratista y siempre y cuando lo considere justificable, autorizar la readecuacion del plan de trabajos
e inversiones.

Si vencido el plazo de 15 (quince) dias, la contratista no cumpliera con la presentacién de la
documentacion necesaria para el inicio de la Obra y, a criterio de Ia Inspeccion de Obra, la misma no
demuestra interés o compromiso en la resolucién de los tramites pertinentes, se procedera a la
recision sin mas del contrato, ejecutar el fondo de garantia de oferta y proceder a preadjudicar la
obra al oferente que siguiera en el orden de prelacién elaborado por la comisién evaluadora.

5.2. OTROS GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Estaran a cargo de la contratista y deberan contemplarse en la oferta los siguientes gastos:
5.2.1. Los tributos, derechos y aranceles que deban abonarse con motivo de la ejecucion de
las obras, incluidos los que correspondan a su actividad que tengan relacion con las mismas.
La contratista no tendrd derecho a exenciones de dichos tributos, derechos o aranceles si
para obtenerlos se requiriese una expresa solicitud del comitente en tal sentido ante los
organismos perceptores de los mismos.
5.2.2. La Contratista deberd prevenir robos o deterioros de los materiales y parte
componentes u otros bienes propios o ajenos, como asi también lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar bienes o personas de la D.P.P. o de terceros.

5.3. SEGUROS.
La contratista debera asegurar contra riesgo de accidentes de trabajo, en una A.R.T. de reconocida
solvencia, a todo el personal afectado a la obra {incluido subcontratistas), excepto el de la Inspeccion
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de la obra. Son de cumplimiento obligatorio las CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS, que forma parte del PET.

El incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones antes mencionadas, facultara al
Comitente, sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que pudieren corresponder, a suspender
el pago de los certificados.

5.4. LIMPIEZA DE OBRA.

Sera responsabilidad de la Contratista mantener la obra en adecuadas condiciones de limpieza para
tacilitar el desarrollo de los trabajos y asegurar el nivel de calidad de la obra requerido en los pliegos.
La obligacion comprendera a todos los ambitos de la obra.

5.5. LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO.

Las ordenes de servicio que la Inspeccidn imparta durante la ejecucién de las obras seran
cronoldgicamente consignadas en un libro por triplicado que proveera el Contratista.

Toda orden de servicio debera ser firmada por la Contratista 0 su representante técnico. La
inspeccién debera consignar en cada orden el plazo de cumplimiento fijado para la misma.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el
caso de que en ella se hiciera expresa manifestacion de lo contrario. Aun cuando la Contratista
considerare que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de
presentar al comitente, por intermedio de la inspeccion y en el término de cinco (5) dias corridos, el
correspondiente reclamo detallando las razones que le asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido dicho plazo sin hacer uso de ese derecho, la Contratista quedara obligada a cumplir la
orden de inmediato, sin atenderse uiteriores reclamaciones que presentare por tal motivo. La
observacién del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio no o eximira de la obligacién de
cumpliria.

El incumplimiento de una orden de servicio por parte de la Contratista facultara al Comitente para
mandar a ejecutar los trabajos ordenados en cualquier momento y a costa de aquel, deduciéndose el
importe de! primer certificado que se le extendiere o, en caso de ser necesario del fondo de reparo.

5.6. LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO.

Las comunicaciones reciprocas que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones relacionadas con !a marcha normal de los trabajos y que, por
su indole, deban quedar registradas por escrito, serdn cronolégicamente consignadas en un libro de
notas de pedido foliado por triplicado destinado a ese solo efecto, que la contratista mantendra en su
poder y serd responsable de su conservacion. Las notificaciones correspondientes deberan
formalizarse en el mismo plazo que las érdenes de servicio.

5.7. NORMAS DE EJECUCION.

La ejecucién de las obras deberd ajustarse estrictamente a lo estipulado en los pliegos y documentos
anexos y a las especificaciones que la Contratista hubiere presentado con su propuesta y pasaren a
integrar la documentacién del contrato. Bajo ningun pretexto podra la Contratista apartarse de dichas
normas en la ejecucion de los trabajos salvo expresa autorizacién de la Inspeccién, impartida por
escrito.

5.8. VICIOS EN LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponderle.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fijare, a contar desde la fecha de su notificacion
fehaciente. Transcurrido ese plazo sin cumplir lo ordenado, los vicios detectados podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros a costa de la Contratista

La recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las
cuales se descubrieran uiteriormente fraude o el empleo de materiales inapropiados; tampoco libera
al contratista de las responsabilidades que determina el Cadigo Civil.

5.9. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS.
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacién o accion de terceros que pudiere
establecerse:

a) Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por la obra y sus
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.
anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en la misma, por
negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él o de sus empleados u obreros.

b} Por interrupcién del transito, de desagiies naturales y por violacion a ia legislacién vigente.

5.10. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES.

Durante la ejecucion de la obra el Contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y
precauciones para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de
la D.P.P. afectadas a la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los darios y perjuicios que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del Contratista.

5.11. REPRESENTANTE Y PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA.

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, el
contratista debera hallarse representado en obra por un Representante Técnico que tendra que ser
un profesional habilitado de la Ingenieria, Arquitectura 0 Maestro Mayor de Obras. El mismo debera
ser informado al Comitente antes del inicio de la obra.

El Represente Técnico formalmente designado por el contratista y aceptado por la D.P.P. debera
notificarse de las drdenes de servicio, darles cumplimiento y estard habilitado a emitir notas de
pedido. La firma del representante técnico en toda documentacién relacionada con la obra obligara al
Contratista ante el Comitente.

5.12. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las obligaciones laborales que le competen y
mantendra un permanente control para que también las cumplan sus subcontratistas.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones, importara negligencia grave a los efectos de
la rescision del contrato, por culpa del contratista y facultard al comitente para suspender la
tramitacion y pago de los certificados de obra.

5.13. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES.

Ei Comitente podra verificar, ademas de! cumplimiento de los aportes previsionales que el contratista
debié acreditar en su presentacién, el cumplimiento del pago de dichos aportes durante la ejecucion
de la obra respecto de todo el personal afectado a la misma, pudiendo retener el pago de
certificaciones de obra si no se acreditare dicho pago por el periodo inmediato anterior al de cada
certificacion.

5.14. SUBCONTRATOS
El contratista no podra subcontratar parte alguna de la obra sin previa y expresa autorizacién del
comitente, en tal sentido.

5.15. MORAS.

La demora en la iniciacién, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a los piazos
estipulados; incumplimiento en la ejecucién de las 6rdenes de servicio impartidas por la inspeccién de
obras y todo ofro incumplimiento contractual, podra dar lugar, sin perjuicio de lo previsto en la
normativa legal vigente, a la aplicacién de las sanciones que mas adelante se detallan, sin que en
ningin caso los retardos puedan justificarse por el solo hecho de no haber recibido el contratista
advertencias o comunicaciones del comitente acerca de lentitud o demora en la iniciacién o marcha
de los trabajos.

La contratista quedara constituida en mora por el solo vencimiento de los plazos y por ese solo hecho
se devengaran automdticamente las multas, que aquél quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna.

Producida la mora, serd decisién de la autoridad competente la aplicacion de la multa

D.P.P
)

correspondiente o su condonacion, en funcién de los informes técnicos correspondientes.

5.16. MULTAS.
La mora en el cumplimento de las obligaciones contractuales podra determinar, la aplicacion de las

siguientes multas:
' a) El uno por mil (1,0 o/00) del monto del contrato por cada dia de demora en la iniciacién de los
| trabajos.

b) El uno por mil (1,0 o/oo) del monto del contrato por cada dia de demora en la ejecucién de las
obras, de acuerdo al plan de trabajos y curva de inversion aprobado.

¢) El uno por mil (1,0 o/00) del monto del contrato por cada dia de demora en el cumplimiento de una
Orden de Servicio emitida por la Inspeccién de Obra.
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d) El uno por mil (1,0 o/oo) del monto del contrato por cada dia de demora en la terminacion total de
las obras.

La aplicacion de multas no liberard al contratista de la aplicacion de otro tipo de sanciones que
pudieren corresponderle, ni de la responsabilidad por dafos y perjuicios ocasionados a la DPP o a
terceros. En caso de que la sumatoria de las multas aplicadas en la obra supere el 10% del monto de
contrato, facultara a la DPP a rescindir el Contrato por culpa del Contratista.

Las multas que corresponda aplicar por las causas previstas en el presente contrato, seran
calculadas a valores basicos del contrato y redeterminadas, considerando el coeficiente que resulte
de comparar los saldos basicos y redeterminados, correspondiente a la ultima redeterminacion de
precios realizada.

6. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.
6.1. PROCEDIMIENTOS DE CERTIFICACION Y PAGO.
A los fines de su certificacién la Inspeccién confeccionara los pertinentes certificados de obra, los
cuales seran en forma Mensual. Los certificados, excepio el de Liquidacion Final, tienen caracter de
provisorios y estan sujetos a revision.
Es condicion imprescindible para el cobro de certificados que la Contratista presente:
1) factura A o M (que cumpla con los requisitos exigidos por la AFIP vigentes al momento de su
presentacion);
2) Libre deuda sobre el impuesto a los ingresos brutos extendida por la DGR (los proveedores
comprendidos en el convenio multilateral deberan presentar certificado de acreditacién de tal
circunstancia otorgado por la DGR de la provincia de Tierra del Fuego).
3) Comprobantes de pagos de los aportes previsionales y A.R.T. del mes inmediato anterior.
4) El pago se realizara a los 15 (quince) dias de la presentacion de la factura correspondiente
acompafada por el Acta de Medicién y el Certificado de Obra aprobado.

6.2. ACOPIO DE MATERIALES

La D.P.P. procedera al pago de acopio de materiales que realice la Contratista, conira la
presentacion de la factura de compra y previa verificacién de existencia de dichos materiales en obra.
E! pago se realizara a los 15 {(quince) dias de la presentacion de la factura correspondiente
acompafada por el Acta de Verificacion de los materiales realizado por el inspector de obra. Para ello
el Contratista debera presentar una Pdliza de Seguro de Caucién por el importe que se abonara por
el Acopio de Materiales.

El recibo de la factura para el pago estipulado precedentemente, no significa reconocimiento alguno
por mayores costos de materiales. EI monto abonado por este concepto sera deducido como
porcentaje de avance del item al que se aplica el uso de los materiales acopiados y como maximo
hasta un 40% del total de este.

6.3. NORMAS DE MEDICION.

En cada periodo de ejecucion se medird el avance acumulado de cada uno de los items que
componen el presupuesto, en base al cual se certificaran las obras. De tal modo el total de la obra
acumulada para cada item asi establecido, deducido el porcentaje alcanzado en el periodo inmediato
anterior, determinara el porcentaje de obra ejecutado para cada item en el periodo que se trate,
porcentaje que aplicado a la incidencia de dicho item en el presupuesto aceptado determinara por
sumatoria, el porcentaje de obra total ejecutado en el mes.

6.4. FONDO DE REPARO.

El Fondo de Reparo podra constituirse mediante alguna de las formas estipuladas en el punto 4.4, 0
mediante !a retencién del cinco por ciento (5 %) de cada certificado, excepto los de intereses.

Los fondos de reparo seran reintegrados, previa deduccion de los importes que correspondan por
incumplimiento del Contratista, a los 15 dias habiles administrativos contados a partir de la fecha de
confeccion del Acta de Recepcion Definitiva.

Los fondos de reparo podran sustituirse por péliza de seguro de caucion, con cldusula de ajuste
automatico a satisfaccion de la Direccién Provincial de Puertos.

7. RECONOCIMIENTO DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS.

Se regird por el Decreto Provincial N° 073/03 y normas reglamentarias, ampliatorias y modificatorias

vigentes a la fecha de apertura de las ofertas.-

A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los célculos sera el mes de apertura de

las ofertas.

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra faltante

de ejecutar a un determinado mes, que el mimo supere el 5% establecido en el articulo 1° del
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS®
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Decreto Provincial 073/03, tanto en la variacion de referencia seleccionado como en el saldo de obra.
Por obra faltante se entendera el saldo fisico, incluido los trabajos ejecutados en el mes de
redeterminacion de precios

Los precios de los distintos item componentes de las obras se redeterminaran contemplando las
variaciones de precios que se registren para el periodo considerando las polindmicas seleccionadas
del listado aprobado por la Comisién de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publicas,
cuyos codigos se detallan en la Planilla de Cédigos de Reajustes y que forma parte de este PBC.

Los Certificados de Redeterminacion de Precios estan sujetos a descuentos por fondo de reparo,
anticipo financiero o acopios, en iguales porcentajes que los aplicados a los certificados basicos.

El porcentaje a descontar de cada certificado basico y de redeterminacién de precios que se emita,
en concepto de devolucion de importes adelantados por anticipo financiero o acopios, sera el que
resulte de comparar el importe de anticipo o acopio con el monto de contrato vigente al mes de
certificacién del mismo. Por monto de contrato vigente se entendera aquél que corresponda al mes
de certificacién de anticipo o acopio, conforme a la normativa aplicable sobre redeterminacion de
precios.

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los Ultimos indices conocidos al
momento de calculo. Quedara a criterio del Comitente ordenar un nuevo célculo con los indices
definitivos y s6lo se aceptaran modificaciones a los cdlculos realizados que impliquen importes a
favor de la Contratista, si esta lo solicita fehacientemente antes del quinto dfa habil del mes posterior
a la publicacion de los indices en cuestién por parte del I.N.D.E.C. Las diferencias resultantes podran
liquidarse hasta la emision del certificado de liquidacién final, sin reconocimiento de actualizaciones o
intereses.

8.- RECEPCION DE LAS OBRAS.

8.1 RECEPCION PROVISORIA.

La recepcion provisoria de las obras se realizara el dia que la Inspeccién de Obras y la empresa
Contratista acuerden como finalizacién de los trabajos dejandose asentada en un acta, en la que se
dejara constancia de las observaciones que merecieren los mismos.

A partir de la fecha de confeccién del Acta de Recepcién Provisoria comenzara a regir el plazo de
garantia de obra, que serd de CUATRO (4) meses. En dicho lapso la Contratista sera responsable de
la conservacion de las obras y de las reparaciones que se requieran en dicha acta, como asi también
por los defectos, vicios o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de Ia
ejecucion deficiente de los trabajos.

En el caso de labrarse el Acta de Recepcidn Provisoria “sin observaciones” se procedera a la
devolucion de la garantia de contrato, caso contrario se retendra hasta tanto se hayan finalizado la
totalidad de los trabajos o prestaciones pendientes.

8.2 RECEPCION DEFINITIVA.

La recepcion definitiva de la obra se efectuard una vez vencido el plazo de garantia, siempre que el
Contratista hubiere subsanado las deficiencias que se hubieran indicado en el acta de recepcidn
provisoria, las que pudieran aparecer durante el periodo de garantia y habiendo cumplimentado la
totalidad de las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo al contrato. A partir de la fecha de
confeccién del Acta de Recepcidn Definitiva comenzara a computarse el plazo para la restitucion de
los fondos de reparo

9. REMUNERACION MANO DE OBRA.

ART. 43 LEY PROVINCIAL N° 278: Los oferentes deberan presentar con su oferta, Declaracién
Jurada de la cual surja el porcentaje de personal con mas de dos (2) afios de antigliedad de
residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la presente cotizacién, que
afectara a las obras en caso de resultar adjudicataria.

El oferente debera considerar en su oferta la remuneracién para los operarios de la construccion
resultante de la aplicacién de la Ley Provincial N° 667, reglamentada por el Decreto Provincial N°

D.PP

4121/05

| 10. MODIFICACIONES DE OBRA.,
 Las modificaciones de obra que eventualmente pudiera disponer el comitente, se regiran por lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

11. RESCISION DEL CONTRATO.

i Se regird por lo preceptuado en la Ley Nacional 13.064, modificatorias, accesorias y/o
| complementarias, y la normativa provincial en materia de obra publica.
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DECLARACION JURADA.
Lugar y fecha
La firma _ que suscribe, con domicilio real en la calle
N° de la ciudad de
Provincia de y domicilio especial en la calle

N° de la ciudad

de

D.P.P

S

de la Provincia de Tierra del Fuego A e 1 A. S., manifiesta que:

. Conoce la totalidad de la documentacion que integran los Pliegos Bases y Condiciones de la

presente convocatoria.

. Ha visitado el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto de la convocatoria y ha obtenido

toda la informacién y elementos necesarios a fin de cotizar los mismos.

. Renuncia a cualquier reclamacion o indemnizacion originada por error en la interpretacion de

la documentacion de la convocatoria.

4. Conoce la normativa que se aplica a la presente convocatoria.
5. Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentacion.
6. Conviene en mantener su oferta para la realizacién de las obras que integran la convocatoria,

durante un plazo de TREINTA (30) dias.

. Deja expresa constancia que para todas las cuestiones litigiosas o no, emanadas de la

convocatoria, para la ejecucién de la Obra: “REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO
PARA EMBARCACIONES MENORES — PUERTO DE USHUAIA” se somete a la jurisdiccion
de los tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur,
Distrito Judicial Sur, competentes en razén de la materia, renunciado expresamente a

cualquier otra jurisdiccién que pudiere corresponder.

. Deja expresa constancia de estar en pleno conocimiento de todas y cada una de las clausulas

del Pliego, como asi también para todas las cuestiones de redeterminacion de precios,
emanadas de la presente convocatoria, para la ejecucién de la obra: “REPARACION
GENERAL MUELLE TURISTICO PARA EMBARCACIONES MENORES - PUERTO DE
USHUAIA” se somete/n a los indices de Precios por tipo de trabajo-serie Imol, cadigo 32,
determinados por la Comisién de Redeterminacion de Precios debidamente conformada
mediante Decreto Provincial N° 073/03.

. Declaramos bajo juramento que en caso de resultar adjudicatario afectaran a la obra un

porcentaje de personal con mas de dos (2) afos de antigiedad de residencia en la Provincia,
anteriores a la fecha de apertura de la presente Disposicion (MOL), del 100%.

Sello y firma
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CERTIFICADO DE VISITA

OBRA: “REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO PARA EMBARCACIONES MENORES —
PUERTO DE USHUAIA”

Por ia presente se certifica que la empresa ha visitado en el

dia de la fecha el lugar de ejecucién de la convocatoria, para la ejecucion de la obra “REPARACION
GENERAL MUELLE TURISTICO PARA EMBARCACIONES MENORES — PUERTO DE USHUAIA"
verificando las instalaciones y elementos para su correcta interpretacion y cotizacion.

A los efectos de su presentacion en la convocatoria, se extiende la presente certificacion en la ciudad

de Ushuaia, a los ___dias del mes de del afio 2017.-

Direccion Provincial de Puertos Sello y firma de la empresa

D.P.P
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OFERENTE:

DOMICILIO:

VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS: EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 15:00 HS.

LUGAR DE LA PRESENTACION: DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
AV. MAIPU Ne 510, ler. PISO — USHUAIA - T.D.F.

EXPEDIENTE: D.P.P. N2 226/2017 USHUAIA, 20 de septiembre de 2017

01 GL | RETIRO DE TABLAS (141 M2)

306 UN | PROVISION Y COLOCACION DE TABLAS 2” x 6”x 3mt

01
294 m2 | PROTECCION PARA MADERA

La presente cotizacién debe contemplar la provision
de materiales y Mano de Obra

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA

LA PRESENTE COTIZACION IMPORTA LA CANTIDAD DE PESOS:

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (30 dias)

OBSERVACIONES: A los efectos de la recepcion de comprobantes se informa que: la condicién ante el Impuesto al valor Agregado
{1.v.A.) de la Direccion Provincial de Puertos es Responsable Inscripto, sin embargo se encuentra eximida del
pago del mismo conforme la Ley Nacional Ne 19640. Asimismo la DPP actuard como agente de Retencién dei
impuesto a los Ingresos Brutos.

CONSULTAS: Direccion Provincial de Puertos, Av. Maipi N¢ 510, ler. Piso, Ushuaia. Tel.: 02901-424022 internos 121/143/119 o al
correo electrénico administracion@ puertoushuaia.gov.ar

IMPORTANTE: Se transcriben las especificaciones indicadas en el Anexo Il de Especificaciones Técnicas

D.P.P

ad

FIRMA: ACLARACION:
FECHA: DOMICILIO:
TELEFONO: CORREQ ELECTRONICO:

S
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Provincia de Tierra del Fuego, Antértica e Islas del Atldntico Sur
Direccion Provincial de Puertos
Direcciéon General de Administracion MEMORIA
Direccion de Estudios y Proyectos DESCRIPTIVA
Obra: “REPARACION GENERAL MUELLE CATAMARANES — PUERTO
USHUAIA *
MEMORIA DESCRIPTIVA

01.- OBJETO DE LA OBRA: REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO PARA
EMBARCACIONES MENORES

02.- COMITENTE: D.P.P AV. MAIPU N° 510 — USHUAIA - PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO ANTARTIDA e ISLAS DEL ATLANTICO SUR.-

03.- LOCALIZACION: PREDIO DE MUELLE TURISTICO PARA EMBARCACIONES
MENORES, PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS.-

04.- TIPO DE OBRA: I-1 Arquitectura: Restauracion y reciclaje.
05.- NORMA DE APLICACION: LEY 13.064 DE OBRAS PUBLICAS.-

06.- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 389.022,95 (Son pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL VEINTIDOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS).-

07.- PLAZO DE OBRA: CUARENTA Y CINCO (45) DiAS.-
08.- SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO.-

09.- ACOPIO DE MATERIALES: CONTRA PRESENTACION DE FACTURA DE COMPRA,
PREVIA VERIFICACION DE EXISTENCIA DE MATERIALES EN OBRA. VER PTO. 6.2

10.- CERTIFICACION: MENSUAL.

11- PLAZO DE GARANTIA: CUATRO MESES.-

12.- GARANTIA DE OFERTA: 1% MONTO PRESUPUESTO OFICIAL -
13.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: TREINTA (30) DIiAS.-

14.- GARANTIA DE OBRA: 5% MONTO CONTRATO.-

15.- REPRESENTANTE TECNICO: PROFESIONAL HABILITADO DE LA INGENIERIA,
ARQUITECTURA O MAESTRO MAYOR DE OBRAS.

16.- JEFE DE OBRA: Se exige PRESENCIA EFECTIVA FULL TIME durante toda la jorada
laboral en el emplazamiento de las obras.- Deberd informar, teléfono particular y teléfono
celular.

17.- VISITA DE OBRA: PREVIA A LA COTIZACION EN FECHA A COORDINAR CON LA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

FIRMA Y ACLARACION DEL RESPONSABLE

"LAS ISIAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS™
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PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS
RUBRO :
ITEM .
UNIDAD :
RENDIMIENTO:
|
A.-) MATERIALES
1.-)
2.-) $
3.-) S
4.-) e
SUB-TOTALA | $
B.-} MANO DE OBRA
1.-} Oficial especializado $ / hora S
2.-) Oficial $ / hora $
3.4 1/2 Oficial S/ hora s
4.) Ayudante $ / hora 5
SUB-TOTALB | $
C.-) CARGAS SOCIALES
% SOBRE B SUB-TOTALC | $
D.-) FLETE
% SOBRE A SUB-TOTALD | $
| |
E.-) MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.-) S
2.) $
3.) 5
SUB-TOTALE | §
F.-)TOTAL1=(A+B+C+D+E)= $
| |
G.-) GASTOS GENERALES
% SOBRE F SUB-TOTALG | $
H.-) UTILIDAD
% SOBRE F SUB-TOTALH | $
-) TOTAL2=(F+G +H) = $
l |
J.-) GASTOS FINANCIEROS DE 30 DIAS
% S/TOTAL 2 SUB-TOTALJ | $
| |
K.-) Impuestos-IVA { %) -Ingresos Brutos ( %)
% S/TOTAL 2 SUB-TOTALK |[$
PRECIO DEL ITEM POR UNIDAD ={1+J +K) = $

“LAS ISLAS MALVINAS. GEOQRGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON ¥ SERAN ARGENTINAS ™




Y2017 - Afio de las energias renovables”

2
*3

DIRECCION PROVINCIAL DE

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida

¢ Islas del Atldantico Sur IR . SRS
Repriblica Argentina 1 2 9 6 i

I//é
q
R \\\\Q

~

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtica e Islas del Atldntico Sur

Direccion Provincial de Puertos ESPECIFICACIONES

Direccion General de Administracion
Direccion de Estudios y Proyectos

Obra: “REPARACION GENERAL MUELLE CATAMARANES - PUERTO USHUAIA ” Hoja N°1

OBRA: REPARACION GENERAL MUELLE TURISTICO PARA
EMBARCACIONES MENORES

TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

De la Obra

El presente Pliego, contiene las Especificaciones Técnicas y Normas a cumplimentar en la
ejecucion de los trabajos necesarios para la realizacién de la obra “REPARACION MUELLE
TURISTICO PARA EMBARCACIONES MENORES - PUERTO DE USHUAIA ”, que realizan
excursiones maritimas en el Canal Beagle. Ubicado en las instalaciones pertenecientes a
la Direccion Provincial de Puertos de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del
Atlantico Sur.

El contratista tiene la obligacion de revisar toda la documentacién contractual, no pudiendo
alegar desconocimiento o error en alguna de las partes del pliego, invocar errores en ella
para eludir la responsabilidad que le corresponde como Constructor de la obra, ya que la
misma debera entregarse en perfecto estado de funcionamiento Yy ejecutada segun las reglas
del arte y de acuerdo a sus fines.

En el caso que el oferente durante el periodo de estudio del pliego detecte error u omisién,
debera comunicarlo al comitente mediante consulta escrita dentro del plazo estipulado den
las condiciones particulares.

Como asi también, previo a la cotizacién, y con anterioridad a formular Ia oferta el oferente
debera visitar el lugar de la obra, estudiar e inspeccionar todo debiendo requerir las
informaciones relacionadas con la ejecucién de la obra, dado que una vez adjudicada, no se
reconocera al contratista ningun adicional por estos conceptos.

Los trabajos se deberan realizar sin entorpecer o impedir el funcionamiento de las
instalaciones existentes, cuidando y protegiendo en todo momento a las personas o
elementos que se encuentren en ellas.

LLa materializacién de la obra sera de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente
pliego, normas, reglamentaciones, ordenanzas y reglas del arte necesarias de acuerdo a su
fin.

Del Contratista

Los trabajos deberan ser ejecutados por el sistema de ajuste alzado
El contratista debera cumplimentar los siguientes requisitos generales:
* Entregar la obra completamente terminada en perfectas condiciones de
funcionamiento

» Emplear materiales de primera marca y de reconocida trayectoria en el mercado

D.PY.
—%’ » Presentar, cuando se le requiera, muestras de materiales y demas elementos a
/ emplearse en obra

¢ Garantizar los trabajos, obligandose a reponer, por su propia cuenta cualquier
elemento que durante el periodo de garantia resultase defectuosos debido a material

El
“LAS ISTAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS”



“2N T — Ado de las energias renovables”

2N T
Na -
- - DIRECCION PROVINCIAL DE
= PUERTOS
Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtida e A i
e Islas del Atldantico Sur 1 2 g 6 .
~ A

Repiiblica Argentina

Provincia de Tierra del Fuego, Antdrtica e Islas del Atlantico Sur

Direccion Provincial de Puertos ESPECIFICACIONES
Direccion General de Administracion :
Direccion de Estudios y Proyectos TECNICAS
Obra: “REPARACION GENERAL MUELLE CATAMARANES - PUERTO USHUAIA ™ Hoja N°2

D.P.p.

« deficiente o mano de obra inadecuada. Haciéndose cargo de los gastos inherentes a
dichas reposiciones.

« Acudir durante el plazo de garantia, sin demora, a todas las llamadas que se formulen
por inconvenientes o irregularidades en los trabajos.

 Entregar con la oferta una Andlisis de precios con el computo total de los materiales,
indicando cantidad y valor.

e Se debera presentar con la oferta una némina de personal a trabajar en el Puerto. En
el caso de ser adjudicada la Empresa debera presentar: a) Declaracion de horarios de
trabajos. b) Declaracién de teléfonos por emergencias las 24hs.

e Todo obrador transitorio, equipos, magquinaria y vehiculos de traslado debe estar
autorizado por la D.P.P.

e Con el acta de entrega de terreno, el contratista debera delimitar sectores de trabajo
bajo su total responsabilidad.

e Debera dar estricto cumplimiento a las condiciones generales de higiene y seguridad
en el Trabajo para empresas contratistas adjunto como anexo al presente pliego de
especificaciones técnicas.

e Todos los elementos que se retiren y/o desarmen son Propiedad del Estado, debiendo
el Contratista, cargar, transportar, y ubicar las mismas donde Indique la Inspeccién de
obra.

e Se considera que sera necesario cambiar entre 5 y diez tablas adicionales que se
encuentran deterioradas en el sector nuevo

OBJETIVO DE LOS TRABAJOS

La obra tiene por objeto la reparacion del entablado de cobertura del muelle en el sector mas
antiguo y afectado. Mediante el recambio de las tablas que se encuentren en malas
condiciones por otras de similares caracteristicas a las que se colocaron en el sector de
ampliacion

El presente pliego contiene las Especificaciones técnicas y Normas a cumplimentar en la
ejecucion de los trabajos necesarios para la obra “REPARACION MUELLE TURISTICO
PARA EMBARCACIONES MENORES - PUERTO DE USHUAIA".

Obligatoriamente se debera presentar cuando la Inspeccién de obra lo requiera, previo al
inicio de los trabajos, muestras y/o folleteria de los distintos materiales y/o componentes a
utilizar para su aprobacién. No permitiéndose su cambio o reemplazo una vez autorizado el
uso.

Sobre trabajos defectuosos

La inspeccién de obra podra rechazar todo trabajo defectuoso, aun los de mayor valor
convenidos, debiendo ser rehechos por el contratista a su exclusivo cargo y sin que ello
implique prérroga del plazo contractual. Los materiales provenientes de trabajos rechazados
deberan ser retirados de la obra por el contratista dentro de las 48 horas de la orden
respectiva. Si esto no se cumpliera. EI comitente retirard los materiales a costa de la

jcontratista.
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Si los deterioros o vicios se manifestaran dentro del plazo de garantia, el contratista debera
rehacer o corregir los trabajos defectuosos en el plazo que indique la inspeccién de Obra, a
contar de su notificacion por Orden de servicio. Transcurrido dicho plazo el Comitente podra
ordenar su ejecucion con cargo al Contratista, deduciendo el importe respectivo del fondo de
garantia.

Garantias de calidad

Trabajos y materiales que deban quedar ocultos.

Todos los trabajos y materiales que deban quedar ocultos, deberan ser aprobados y
revisados por la Inspeccion de Obra antes de ser cubiertos, previa solicitud del contratista a
la Inspeccién de Obra (con una antelacion 24 hs). Esta Inspeccién hara constar
expresamente en el cuaderno de Ordenes de Servicio si el contratista omitiera esta solicitud
escrita. Sera por cuenta del contratista los gastos de cualquier indoie que se originaren para
verificar la correcta ejecucion de los trabajos ocultos realizados sin la previa aprobacion de la
Inspeccidn.

Relaciones con otros contratistas.

Si el contratista experimentara demoras o fuera estorbado o perjudicado en sus trabajos por
acciones, negligencias o retrasos de otros contratistas, debera informar por escrito dentro de
dos (2) dias habiles a la inspeccion de obra, quién dictaminara al respecto. Si asi no lo
hiciere no se reconoceran atrasos al contratista, ni se aceptaran reclamos motivados por
acciones, negligencias o atrasos de otros contratistas.

Previamente, durante y después de los trabajos ejecutados su cargo, el Contratista debera
adoptar las medidas de precaucion necesarias para evitar deterioros o dafios a otros
trabajos terminados o en ejecucién a cargo de terceros.

Cuando la ejecucién de los trabajos a cargo del Contratista, origine deterioro o dafios a otros
trabajos terminados o en ejecucion a cargo de otros contratistas o propiedad de! comitente,
seran por cuenta del contratista los costos y gastos para Ia reconstruccién o reparaciones
necesarias.

Los montos originados por estos conceptos seran estimados por la Inspeccién de Obra y
deducidos por el comitente de las liquidaciones a pagar.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Trabajos a realizar (incluye todos los materiales, insumos y mano de obra necesaria para su
ejecucion):

Valla provisoria, retiro de tablas, limpieza de estructura metalica soporte.

Provision y colocacién de tablas de madera dura o semidura de 2” de espesor x 6” de ancho
X 3 mts de longitud.

Los planos indican la posicién de los elementos que componen la obra, pudiendo surgir
f‘ riantes en campo y/o a indicacién de la Inspeccion de Obra

comitente posee el Proyecto de los trabajos a realizar. Y se compone como se indica en
5 planos que se detallan més adelante.

“LAN ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS”
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En dicho proyecto se basé el comitente para desarrollar el computo y presupuesto de la
totalidad de los trabajos a realizar. Por lo tanto, este es el unico proyecto que considerara el
contratista para realizar la cotizacién de los trabajos.

Toda modificacion que la contratista debiera realizar al proyecto Oficial para cumplimentar
y/o salvar errores detectados en este pliego debera ser informado a la inspeccion de obra
para su aprobacion.

PLANOS
ESPECIFICACIONES DE LAS MARCAS.

En el caso de solicitar provisiones de materiales a la Contratista, si las presentes
especificaciones estipulan una marca o similar equivalente, se basara su cotizacion en la
marca o tipo que figura en las mismas.

Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expresarlo con
claridad por escrito.

La eleccién final quedara a opcién de la inspeccion de obra.

Cualquier decision que la inspeccion de obra pueda tomar. En cualquier momento, con
respecto a cuestiones concemientes a calidad y uso a adecuado de materiales, equipos o
mano de obra seran obligatorias para la contratista.

MUESTRAS

Debera tenerse presente que tanto la presentacién de muestras como la aprobacion por la
Inspeccién de obra, no exime a la contratista de su responsabilidad por calidad y demas
requerimientos técnicos establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones vy
planos.

Todo material no aprobado por la Inspeccion y/o la comprobacion del incumplimiento de los
requisitos de calidad necesarios, bastara para obligar al contratista al retiro de los materiales
correspondientes sin que tuviera derecho de reclamo alguno por los trabajos de coleccion,
remocion o reparacion que tuviera lugar.

INSPECCIONES.

No se permitira ningun material en obra, cuya muestra no hubiera sido aprobada
anteriormente.

Todos los trabajos deberan ser aprobados por la inspeccion de obra. Esta inspeccion sera
solicitada por la contratista por intermedio del libro de notas de pedido, con 24hs de
anticipacion como minimo en los siguientes casos:

a) Al acopio de materiales, equipos y herramientas.

b) En el caso de la ejecucion de cualquier tipo de trabajos que posteriormente quede
oculto

¢) Inspecciones finales

Todas estas inspecciones deberan ser acompafadas de las pruebas técnicas y las

bomprobaciones que la inspeccion de obra estime conveniente.
En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que

os trabajos no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos. se
dejara constancia por escrito que aquellos trabajaos, cambio, arreglos o modificaciones que
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la empresa debera efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijandose el
plazo en que debera darse cumplimiento, trascurrido el cual seran realizadas nuevas
pruebas con las mismas formalidades.

En el caso que en esta ocasion se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la
recepcion definitiva, hasta la fecha que sean subsanados con la conformidad de la
Inspeccion de obra.

Es requisito previo, para la recepcion definitiva, la entrega de los planos conforme a obra de
los panos reparados, en escalas apropiadas.

A requerimiento de la inspeccion de Obra, si lo estima conveniente la recepcion provisoria
podra hacerse parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

MATERIALES.

Muestras: el contratista presentara a la Inspeccion sin cargo alguno cuando ésta lo requiera,
muestras de todos los materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser
sometidos a los ensayos y andlisis normales. Las muestras deberan indicar procedencia,
nombre de fabrica, marca y tipo de fabricacion, etc., las que ademas deberan estar firmadas
por el contratista.

RECEPCION PROVISORIA

Una vez realizados los ensayos necesarios a satisfaccion de la inspeccién de Obra, se
pondran en uso las obras dandose por recepcionado el sector de la obra en cuestion,

Garantia de los trabajos

El contratista garantizara por el término de seis (6) meses corridos a contar de la fecha de
recepcion provisoria. Garantia que cubrird la calidad de los materiales y ejecucion de los
trabajos de acuerdo a sus fines.

Limpieza periddica de obra. —

La contratista debera realizar peridédicamente la limpieza necesaria para mantener el orden y
la seguridad en la obra. Tendra a su cargo la remocién vy transporte de todo excedente de
obra fuera del predio portuario.

Al finalizar la obra, la Empresa debera entregar la misma limpia en éptimas condiciones de
transitabilidad y en perfecto funcionamiento en conformidad del comitente.

El costo de este item se prorrateara en el costo total de la obra

fepresentante Técnico. -

/ﬂ contratista contara con la representacién permanente de un profesional idéneo y debera
frTentemplar en su cotizacion la disponibilidad permanente del representante técnico.
E- profesional designado como RT debera se un profesional habilitado de la Ingenieria,
—Alquitectura, o Maestro Mayor de Obra.
Debera informar un teléfono de contacto para su localizacién en caso de que se requiera su
presencia inmediata en obra.
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TRABAJOS PREPARATORIOS

Cartel de obra.-

La contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de un cartel de obra resuelto en
estructura metalica, debiendo ser colocado dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a
la firma del acta de inicio de los trabajos y respondera a las dimensiones, tipografia,
materiales y otros detalles sindicados en los planos adjuntos. El que debera mantener en
buenas condiciones hasta la recepcién provisoria, debiendo ser retirado al momento de la
limpieza final de la obra.

Sera colocado en lugar a indicar por la Inspeccién

Valla Provisoria.-

En vista del intenso transito peatonal que eventualmente posee el sector, la contratista
debera realizar todos los trabajos necesarios que garanticen la circulacion peatonal y la
seguridad durante la ejecucion de la obra. Para lo cual debera disponer de vallado, cinta
indicadora de pliego y todo oftro tipo de elemento de advertencia visual que amerite instalar
en el sector.

ITEM 1- Retiro de entablado existente.-

Se debera realizar el desmonte de cada una de las tablas danadas del entablado existente.
Esta tarea debera ejecutarse mediante el empleo de amoladoras, permitiendo la rapida
remocién del sector.

A medida que avanza el desmonte de tablas, la contratista debera retirar todo resto de
escombro con el unico fin de mantener operativo el sector de trabajo. Se depositaran en los
sectores donde Ia inspeccion de obra.

ITEM 2 - Proteccion para madera —

La contratista debera realizar, previo a la colocacién del entablado, la proteccion de las
tablas.

Dicha proteccién se hara mediante la aplicacién de tres manos de protector para madera tipo
Cetol Deck Plus Antideslizante como minimo, de acuerdo a las especificaciones técnicas del
fabricante.

En forma previa a la aplicacién del material la Contratista presentara ante la 1.0. la ficha
técnica con informes de laboratorio donde se especifique los componentes del producto
propuesto.

Debidc a que el muelle se encuentra permanentemente expuesto a los agentes
climatologicos, se podra realizar el tratamiento de proteccién de las tablas en cualquier
instalacion cerrada que la contratista tenga,
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ITEM 3 - provisidn y colocacién de tablas —

Se proveera y colocaran cabios de madera dura o semidura de 2” espesor por 6” de ancho.
Que iran fijadas a la estructura existente por medio de bulones galvanizados de 3/8” x 3" con
cabeza redonda y cuerpo cuadrado con arandelas y tuercas galvanizadas

Previo a la colocacién de las tablas se debera eliminar todo rastro de herrumbre y polvillo
mediante el empleo de un cepillo de copa de acero trenzado o cepillo manual de acero.

La I. O. debera aprobar por escrito la superficie de apoyo, para lo cual la contratista le
facilitara los medios par realizar los controles que considere necesario. La inspeccion podra
exigir al contratista la presentacién de una planilla donde se informe las progresivas desde el
inicio del muelle hasta la ubicacion del sector propuesto para su aprobacion.

La colocacion de los cabios no se iniciara hasta que se compruebe que la superficie sobre la
cual se va a colocar tenga las caracteristicas de limpieza requeridas

D.PP.

LIC, NPSTOR RAMON LAGRARA
idente
DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS
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ANEXO I - RESOLUCION M.O.y S.P. N° 117.-
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CONDICIONES GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS

Contenido

A) Requisitos indispensables para el ingreso de personal contratista y subcontratista a la Direccion
Provincial de Puertos.

B) Condiciones generales de seguridad, higiene y medio ambiente para el cumplimiento de
empresas contratistas y subcontratistas.

1 Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
2. Obligaciones del contratista.

3. Normas Generales.

4. Elementos de Proteccion personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas.

6. Equipos para izar.

7 Permisos de Trabajo.

8. Trabajos en Altura.

9. Seguridad Eléctrica

10. Prevencién de Incendios.

11, Tareas de Soldadura.

12. Cilindros a presion.

13. Orden y limpieza.

i4. Higiene personal.

15. Circulacion.

16. Comunicacién de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.

18. Acciones en caso de emergencia.

19, Primeros Auxilios.

A) REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL INGRESO DE PERSONAL CONTRATISTA Y
SUBCONTRATISTA A PUERTO

1. Carta de presentacion dirigida a la D.P.P. con la némina del personal autorizado a ingresar al
PUERTO que contenga: Apellido y Nombre, N° de CUIL y fecha de ingreso a la empresa, firmada y
sellada por el responsable de la Empresa.

Dicha carta tendra caracter de Declaracion Jurada, debiendo comunicar las altas y bajas del personal
que se produzcan oportunamente.

En dicha carta se debera detallar también el nombre y los teléfonos de contacto (24 hs) de la persona
de la empresa que actuard como representante del contratista ante la DPP.

CARTA TIPO

REF..OBRA.......o s
PLIEGO N ..ot

De nuestra mayor consideracion:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el fin de solicitarles la autorizacion
correspondiente para el ingreso de el/los portador/es de la presente, cuyos datos figuran al pie.

D.P.P

1y

| Dejamos expresa constancia que los mencionados, al igual que nosotros los
firmantes, conocemos y aceptamos las normas que rigen en la Direccion Provincial de Puerto y la

indole del trabajo que alli se realiza.
Declaramos que asumimos la responsabilidad emergente del incumplimiento de las

leyes laborales y provisionales vigentes, respecto de nuestro personal y del subcontratado por
nosotros, que presta tareas en la Direccion Provincial de Puertos. Asimismo nos comprometemos a

mantenerlos indemnes ante cualquier situacién de indole Judicial y/é administrativa que pudiera
afectar a la D.P.P. y ante cualquier reclamo que se derive del régimen de Seguridad Social en

| relacion al/los Empleado/s.

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS'
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Apellido y Nombre

Caiificacion
profesional

N° de C.U.I.L

Fecha de
ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuara como Representante del Contratista:

Apellido y
Nombre

Calificacion Teléfono 24

profesional

P N°de C.U.IL

Fecha de
ingreso

Informamos el nombre de la persona que actuard como Responsable de Seguridad del

Contratista:

Apellido y : Calificacién | .. Teléfono
Nombre Matricula profesional NaaelC. L 24 horas
Adjuntamos:

+ Copias de las matriculas del personal profesional involucrado.
« Originales de las cartas correspondientes de las empresas subcontratistas que participaran en la
prestacion de los servicios/obras, dirigidas a nombre de la Direccién Provincial de Puertos.

DNI: o,

Sin otro particular saluda Atte.

(Socio Gerente, Presidente, Apoderado, Etc.)

2. Fotocopia de la constancia del N° de CUIL del personal autorizado.(Se puede solicitar por Internet
a : http://www.anses.qov.ar/)

3. Certificado de “No Repeticién” hacia D.P.P., emitido por la ART.

4. “Certificado de Cobertura” emitido por la ART, a nombre de la DPP, en original.

5. Carta de la ART con la némina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo Apellido,
Nombre y N® de CUIL, con sello y firma de la ART, incluyendo el periodo de vigencia de la carta.

6. Teléfono para emergencias médicas de la ART y Listado de prestadores para su derivacion en
caso de Accidente (TEL y Direcciones), de la localidad donde prestan servicios.

7. Presentacion mensual, a partir del 16 de cada mes, de:
« Fotocopia de la DD.JJ. (Formulario 931) con acuse de recibo.
+ Constancia de pago de las remuneraciones del personal.

D.P.P

del recibo de sueldo.

| « Comprobantes de depdsitos de ley de Riegos de trabajo.

8. Constancia/Certificado extendida por la entidad bancaria de la existencia de una Cta. Cte. en la
' cual figure el nombre del contratista (persona fisica o juridica) y el nimero de cuenta, emitida para
| ser presentada ante D.P.P.

9. Clave de alta temprana (C.A.T.) — Res. Gral. AFIP 899/00. Los contratistas y/o subcontratistas
que registren ingreso de personal en relacién de dependencia a partir del 01/10/00, deberan
' presentar obligatoriamente |la constancia de dicha clave. Para el caso que el personal detallado en la
CARTA TIPO hubiera ingresado a la empresa con anterioridad al 01/10/00 deberén enviar fotocopia

“LAS ISIAY MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS™
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10. Péliza de responsabilidad civil y recibo de pago del premio, que cubra lesiones, muerte y/o dafios
emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista para la D.P.P. y que esté endosada a favor
de la D.P.P. La suma asegurada sera de $ 500.000 (pesos quinientos mil) por ocurrencia y en el
agregado anual. La vigencia minima de la cobertura serd de 6 meses. Deberan ser contratadas en
aseguradoras calificadas por la D.P.P. Para el supuesto caso de arreglo via proceso de mediacion
y/o acuerdo extrajudicial y/o sentencia judicial firme el importe correspondiente al deducible y/o
franquicia sera de exclusivo cargo del contratista, aun para el caso de dictarse sentencia solidaria.
La presente pdliza debera contener una clausula por la cual la aseguradora no podra modificar o
anular la péliza sin previo aviso a D.P.P. Para el supuesto caso que los contratistas no puedan
obtener dicha cobertura, la D.P.P se reserva el derecho de contratar la misma en forma global bajo
exclusivo costo de los contratistas.

11. Identificacion de cada uno de los empleados del contratista, la cual podra realizarse de alguna de
las siguientes formas:
11.1. Tarjetas de identificacién personal para cada uno de los empleados del
contratista, las cuales deberan contener la siguiente informacion en el frente: Foto,
Nombre de la Empresa, Nombre y Apellido del empleado, N° de CUIL, Grupo
Sanguineo y Alergias; y en el dorso: ART, Clinica donde debera ser trasladado en
caso de accidente (correspondiente a la zona donde se esté realizando el trabajo),
Teléfono de emergencia de la ART y Nombre del Representante del contratista con
teléfono (24 hs). Estas credenciales deberan llevarse en lugar visible por cada uno de
los empleados del coniratista en todo momento durante la permanencia del trabajador
en la empresa.
11.2. Nombre de la empresa, bordado o estampado sobre la ropa de trabajo del
personal empleados del contratista en todo momento durante la permanencia del
trabajador en la empresa.

12. Examenes médicos preocupacionales o periédicos de todo el personal (vigentes al momento de la
presentacion), los cuales deberan presentarse en sobre cerrado y contener la clasificacién de aptitud.
Dichos informes deben ser realizados y firmados por profesionales de la Medicina Laboral, y deben
incluir como minimo los siguientes puntos: Examenes clinicos, Andlisis de laboratorio completos,
Audiometria, Electrocardiograma y Radiografia de Torax.

13. Constancia de prestacién del servicio de Seguridad e Higiene a la empresa contratista por parte
de un profesional habilitado, de acuerdo a Ley. 19587, Dec. 351/79, Dec. 911/96 y/o Dec. 1338/96.
Adicionalmente, se debera presentar la siguiente documentacion relacionada:

13.1. Fotocopia de la Matricula habilitante del profesional interviniente.

13.2. Comunicacion, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5} dias habiles de
anticipacion, la fecha de todo tipo de obra que emprendan (Res. 51/97 - SRT).

13.3. Presentacion de un “Programa de Seguridad de la obra” acordado y/o aprobado con el
Representante Técnico de la D.P.P., que contemple el andlisis de riesgo cada una de las tareas.
Dicho programa debera estar aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan determinadas
caracteristicas de peligrosidad (Res. 231/96, Res.35/98 y Res.319/99 - SRT) o para aquellas que el
personal de la D.P.P. lo requiera.

13.4. Cronograma detallado de prestacion de servicios/obra.

13.5. Fotocopia del registro de capacitacién al personal en los temas de seguridad y normas de la
D.P.P., vigente dentro de los ultimos 12 meses, y de acuerdo a los riesgos en ejecucion de las
tareas.

13.6. Fotocopia del registro de entrega de Elementos de Proteccion Personal.

13.7. Fotocopia del registro de la entrega de las normas y procedimientos de seguridad y salud.
13.8. Informe de siniestralidad del contratista, firmado por la ART. (Ej. NUmero de accidentes
durante los Ultimos dos afos).

14. Para el caso de PERSONAL AUTONOMO, el mismo debera presentar lo siguiente:
14.1. Constancia de N° de CUIT.
14.2. Fotocopia del pago como Auténomo de Jubilacion/Monotributo. (Presentacion
mensual).
14.3. Fotocopia de Pdliza contra Accidentes Personales con un Capital asegurado de $
230.000 endosado a favor de DPP1 y fecha de vigencia. Dicha pdliza debera cubrir

" El beneficiario de la péliza serd la DPP., sicmpre y cuando cl asegurado se encucntre prestando servicios para y/o dentro
de dicha empresa, caso contrario serdn beneficiarios los herederos legales correspondicntes. Cabe aclarar que ¢l contratista
pucde mencionar cn dicha péliza todas las cmpresas a las que ingresa a prestar servicios.

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS ¥ SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS™
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como minimo los siguientes items: Muerte, Invalidez temporaria y/o permanente
parcial y/o total, tanto durante la jornada laboral como en el trayecto in-itinere.
14.4. En caso que el trabajo incluya riesgos especiales como ser: trabajos a mas de
2 (dos) metros, uso de productos quimicos, trabajo en ambientes confinados, etc., la
poliza debera indicar claramente la cobertura de los mismos.

14.5. Fotocopia de los recibos de pago de la Pdliza de Accidentes Personales.
{Presentacion mensual).
14.6. Lugar de derivacién en caso de Accidentes. Informar prestadores que

correspondan a la Péliza contratada o en su defecto por nota algiin centro asistencial
y servicio de ambulancia para casos de emergencias-
14.7. Tarjeta identificatoria o ropa estampada, similar a la requerida en el punto 11.

15. Para aquellos servicios / trabajos que deban ser realizados por personal matriculado, deberan
adjuntarse copias de las matriculas del personal involucrado (Profesionales intervinientes,
Responsable de seguridad, Electricistas, Gasistas, etc.)

16. Listado de herramientas manuales y equipos/vehiculos a ingresar a la DPP para el desarrollo de
las tareas.

17. Listado de los equipos de seguridad a ingresar a la DPP.

Nota:

Toda la documentacién presentada debera estar firmada por el responsable, apoderado y/o titular
con sello aclaratorio.

El envio de la documentacidn solicitada debera efectuarse por correo © personalmente como minimo
con 48 hs. de antelacion al inicio del trabajo, en la unidad operativa donde se llevaran a cabo los
trabajos.

Toda la documentacion debera presentarse en original (que sera devuelto} y fotocopia. NO se
aceptara bajo ninguiin concepto documentacién via Fax.

Para aquellos contratistas que a su vez sub-contraten trabajos, deberan comunicar por nota a la DPP
la empresa designada, debiendo ésta a su vez, cumplimentar con toda la documentacion exigida.
REQUISITOS PARA EL INGRESO DE AUTOMOTORES Y FLETES EN GENERAL

En el caso que la prestacion del servicio se realice dentro de la D.P.P. e involucre el ingreso de algun
transporte/flete, el sector de vigilancia de la DPP controlara antes del ingreso que se cumplan con los
requisitos que se detallan a continuacion:

Licencia de conductor actualizada.

Seguro de responsabilidad civil hacia terceros Resolucion No.21.999 de la

S.8.N. (Superintendencia de Seguros de |a Nacidn}, con cobertura minima de

u$s 100.000, junto a los recibos de pago.

Verificacion técnica vehicular.

Tarjeta verde de la unidad motriz.

Tarjeta verde del acoplado y/o remolque.

En caso de estar equipado con sistema de GNC, Oblea vigente en el

parabrisas.

Elementos de seguridad:

para unidades de peso bruto total de hasta 1.500 kg. matafuego de 1 kg. de

capacidad nominal y potencial extintor de 3 b, con indicador de presion.

* para unidades de peso bruto total de hasta 5.000 kg. matafuego de 2.5 kg. de
capacidad nominal y potencial extintor de 5 b, con indicador de presion de
carga.

¢ para unidades con una capacidad de carga mayor a 5.000 kg. matafuego de 5
kg. De capacidad nominal y potencial extintor de 10 b, con indicador de presion
de carga.

Nota: Para el transporte de mercaderias y residuos peligrosos, el matafuego que debera portar el
vehiculo estara de acuerdo a la categoria del mismo y al tipo de potencial extintor que determine el
valor de la carga.

Asimismo se debera adoptar las indicaciones incluidas en el reglamento de transporte de
mercaderias y residuos peligrosos.

REQUISITOS PARA EL INGRESO DE_EQUIPOS MOVILES (GRUAS, MONTACARGAS,

HIDROELEVADORES, EXCAVADORAS, PALAS MECANICAS, AUTOELEVADORES, ETC.)

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS®
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Toda gria o equipo de izaje que ingrese a la DPP debera reunir los requisitos minimos de seguridad
que se detallan a continuacion:

» Habilitacion del magquinista (registro de conductor con categoria de maquinista
en equipos especiales no agricolas, otorgado por un ente oficial).

» Fotocopia de los registros de capacitacion en los temas relacionados con las
operaciones de izaje de cargas y seguridad en general del/los chofer/es y el/los
lingador/es.

+ Habilitacion del Equipo.

o Listado de verificacién del Equipo (mantenimiento técnico operativo).

B) CONDICIONES GENERALES MINIMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE PARA
CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Las empresas contratistas y subcontratistas seran responsables directos del cumplimiento estricto por
parte empresarial y de todo su personal, de la legislacion relacionada con Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente , Leyes Previsionales y de Accidentes de frabajo, y de todas las exigencias legales en el
ambito Nacional, Provincial y Municipal.

Las presentes condiciones resultan complementarias a las referidas anteriormente y deberan aplicarse
a todas las tareas que los contratistas y/o subcontratistas realicen en instalaciones de la DPP. Estas
representan Unicamente un sumario de algunas de las normas y procedimientos de sequridad vigentes
en la DPP, por lo que algunas situaciones no definidas que se presenten, requeriran de una consulta
adicional.

indice

Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Obligaciones del contratista.

Normas Generales.

Elementos de Proteccion personal.
Maquinarias, Equipos y Herramientas.
Equipos para izar.

Permisos de Trabajo.

Trabajos en Altura.

Seguridad Eléctrica

10. Prevencion de Incendios.

11. Tareas de Soldadura.

12. Cilindros a presién.

13. Orden y limpieza.

14. Higiene personal.

15. Circulacion.

16. Comunicacion de Accidentes/Incidentes.
17. Medio Ambiente.

18. Acciones en caso de emergencia.

19. Primeros Auxilios.
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1. Politica de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de la Direccién Provincial de Puertos

LA D.P.P est4 firmemente comprometida con la Preservacion del Medio Ambiente y el Cuidado de la
Higiene y Seguridad en el Trabajo como asi también la Salud de sus Trabajadores, Visitantes,
Contratistas y de la Comunidad toda en general.

En este marco estableceremos un programa eficaz de acciones que posibiliten el mejor desarrollo de
nuestras actividades, comprometiéndonos a:

1.1, Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, a
nivel nacional, provincial y municipal, aplicando normas propias cuando aquellas no existan.

1.2. Evaluar todas nuestras actividades de forma de identificar aquellas que pudieran tener impacto
sobre la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de control para
minimizar las consecuencias del mismo.

1.3. Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma qgue tengan un
efecto ambiental nulo o sustentable en el tiempo.

“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS™
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Implementar programas de mejora continua en practicas de seguridad, salud y medio ambiente,
evaluando peridédicamente su evolucién.

Desarrollar programas de capacitacion en todos los niveles que contribuyan a aumentar el
compromiso de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicacién de esta politica es de todos
los integrantes de la organizacién.

2. Obligaciones del Contratista

El contratista estara obligado a:

2.1.

2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Cumplir y hacer cumplir a todo su personal las presentes condiciones y las exigencias legales de
seguridad en el trabajo de exigencia nacional, provincial y municipal.

Ingresar a la D.P.P. a trabajar unicamente después de haber presentado todos los requisitos
exigidos en el punto A (“Requisitos minimos de seguridad para el ingreso de empresas
contratistas y subcontratistas”).

Contar con la presencia en la obra de su Representante de Seguridad e Higiene, como minimo,
el tiempo estipulado por ley, quedando a criterio de la DPP la facultad de exigir el aumento de su
presencia, en funcion de los riesgos presentes en las tareas a realizar.

Instalar, mantener y operar con sistemas y métodos de trabajo aprobados por la DPP.

Aplicar las recomendaciones surgidas de las inspecciones realizadas por el Representante de la
DPP y solucionar dentro de los plazos estipulados las irregularidades apuntadas, bajo pena de
suspension del trabajo por parte de la DPP, quedando expresamente establecido que dicha
suspension no exime al contratista de las penalidades contractuales referentes a plazos y
multas.

Comunicar inmediatamente todo tipo de accidente/incidente ocurrido durante |a realizacion de
sus trabajos, y participar de la investigacién del mismo.

Proveer a sus empleados de elementos de proteccién personal conforme a las disposiciones
legales vigentes y a las normas internas de la DPP.

3. Normas Generales

3.1.
3.2

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9

3.10.

3.11.

3.12.

Toda persona que ingrese a la DPP debera contar con ropa de trabajo y calzado de seguridad.
Esta prohibido fumar dentro de las locaciones. Solo estd permitido fumar en los lugares
expresamente indicados a tal fin.

Esta prohibido el ingreso y consumo de cualquier tipo de bebida alcohdlica o drogas.

Esta prohibido el ingreso o portacion de cualquier tipo de arma.

No se debera iniciar o intervenir en cualquier tipo de disputa personal originada en la relacién
laboral.

Antes de ejecutar cualquier operacion, se deberan conocer los riesgos, evitarlos y buscar la
forma mas segura de trabajo. Ante cualquier duda se debera preguntar al Representante
Técnico de la DPP.

Es obligatorio el uso correcto de todos los elementos de seguridad que hayan sido previstos, o
que se indiquen en el sector donde se presten los servicios, incluyendo resguardos de
maquinas, etc.

Durante el desarrollo de las tareas habituales, depdsitos playa de contenedores, o cuando se
trabaje en las proximidades de maquinas, equipos o instalaciones con partes moviles o rotantes,
no se permite que el personal expuesto use: cabello largo suelto, ropa o elementos de vestir
sueltos (camisa suelta, pufios abiertos, corbata o delantal) joyas u otros accesorios sueltos
(cadenas, pulseras, aros, colgantes, etc.).

Los avisos y letreros constituyen “normas de seguridad” y sus indicaciones deben ser cumplidas.
Debe informarse inmediatamente al Representante Técnico de la DPP, de todo dafio, rotura,
operacion defectuosa o condicién insegura de maquinarias y equipos.

No se debe ingresar en dreas de acceso restringido sin autorizacion del Representante Técnico
de la DPP.

Esta prohibido colgarse de estanterias, maquinas o material estibado, debiéndose hacer uso
solamente de los escalones, plataformas, escaleras, etc.

4. Elementos de Proteccion Personal

4.1.

El contratista debe proveer a todo su personal de todos los EPP2 que resulten necesarios por la
naturaleza y los riesgos del trabajo a realizar, en funcién a lo definido en su Programa de
seguridad. Como minimo deben usarse los EPP establecidos para cada area de trabajo de la
DPP, mientras su personal permanezca en dichas areas.

2 ‘e
Elementos de proteccion personal
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4.5.
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4.8,
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El contratista es responsable por el adecuado uso de los EPP suministrados a su personal, como
a si mismo por el mantenimiento y adecuadas condiciones de uso.

Utilice siempre el equipo de proteccion personal basico: ropa de trabajo y calzado de seguridad, y
debera mantenerlo en buen estado.

Para ingresar a cualquier drea de la DPP usar siempre el equipo de proteccion personal
especifico indicado para ese sector y para cada tarea, trabajo o actividad particular.

Si desconoce el equipo de seguridad a emplear o como usarlo, NO realice la tarea y solicite
instrucciones a su supervisor.

Mantenga el equipo de proteccién personal en perfecto estado de uso y conservacion y en caso
de deterioro solicite el recambio del mismo.

En la manipulacién de sustancias causticas o corrosivas, vidrios, chapas u otro material cortante,
use guantes apropiados al riesgo.

Para trabajar con equipos de soldadura es imprescindible el uso de lentes o caretas, guantes de
cuero y delantales de seguridad.

Ante la presencia de gases 0 polvos, utilice el equipo de respiracion apropiado.

La DPP se reserva el derecho de exigir el uso de otros elementos de proteccion personal.

5. Maquinarias, Equipos y Herramientas

5.1,

5.2.

5.3.

54,
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.

5.13.
5.14.

Esta totalmente PROHIBIDO el uso de equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones de
propiedad de la DPP por parte del personal del contratista, como por ejemplo auto elevadores,
gruas, plataformas de izaje, etc.. La violacién a esta norma serd considerada como una falta
grave y dar4 lugar a desafectar a la persona de la dotacién autorizada a ingresar a la DPP, en
forma inmediata.

El contratista debera disponer de todos los equipos, maguinarias y elementos de seguridad que
sean necesarios para la ejecucién de los trabajos, los cuales deben estar en perfectas
condiciones de uso.

Las maquinas, equipos y herramientas eléctricas deberdn ser revisados periddicamente,
controlandose su correcta aislacién, masa, adecuados tomas, fichas, etc. En caso de detectarse
un equipo defectuoso o que no cumpla con requisitos de Seguridad e Higiene legales o de la
DPP, debera ser retirado de la DPP.

Utilizar equipos neumaticos y mangueras para aire comprimido adecuadas a la presion utilizada.
Utilizar cinturén porta-herramientas. Las herramientas no deben ser llevadas en los bolsillos de la
ropa.

Opere SOLAMENTE los equipos, maquinas, herramientas, etc., para los cuales ha sido
autorizado y entrenado. Esto incluye el manejo de equipos moviles (auto elevadores, gruas,
zorras, carretas, etc.).

No opere ningin equipo, si sus protecciones de seguridad no funcionan correctamente o carece
de ellas (guardas, barreras, microswitches, disyuntores eléctricos, fusibles, valvulas de seguridad,
limitadores de velocidad, alarmas, etc.}.

Esta absolutamente prohibido el bloquear los dispositivos de seguridad (por ejemplo,
microswiches).

No coloque las manos en érganos en movimiento que las expongan a cortes o aprisionamientos.
No realice tareas de mantenimiento en equipos energizados o en movimiento. Primero pare el
equipo y bloquéelo con candados y tarjetas de aviso.

Antes de iniciar su trabajo verifique que las herramientas con las que va a trabajar se encuentran
en buen estado. No utilice herramientas gastadas, quebradas, falladas, sin filo o con rebabas.
Las herramientas de mano deberan estar en buenas condiciones y el mango libre de grasa y
aceite.

No utilizar herramientas inadecuadas para realizar el trabajo.

No deje las herramientas por el piso o esparcidas sobre las escaleras.

Los conductores eléctricos de las maquinas, equipos o alargues deben estar libres de empalimes.

6. Equipos para izar (Groas, Montacargas, Hidroelevadores, Excavadoras, palas mecanicas,

etc.)
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

Las gruas deben contar con certificacién vigente de inspeccién técnica, otorgada por ente publico
o privado de reconocida actuacién donde se acredite la capacidad maxima de carga y la aptitud
del equipo para funcionar en forma segura.

Los equipos para izar deberan ser operados por personal capacitado y autorizado, mediante
carnet habilitante, para desempefar dicha funcion.

Todas las gruas deben tener {en un lugar visible de la cabina) la tabla de cargas maximas
admisibles correspondientes al equipo.

Cada equipo mavil propiedad del contratista, tales como grdas, montacargas y similares,
deben ser mantenidas en buenas condiciones y poseer extinguidor.
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6.5. El traslado de las grias se efectuard con la pluma baja, y el contratista debera adicionar un
guia identificado con chaleco fosforescente, que se desplazara al costado y nunca delante de
la grda.

6.6. Nunca se deberdn dejar elementos suspendidos de la pluma.

6.7. Cuando las grias no sean usadas, serdn estacionadas en ios lugares autorizados con sus
plumas bajas y contraidas.

6.8. Estan prohibidos los movimientos de cargas sobre personas y el transito de las personas bajo
las cargas.

6.9. Gruas, montacargas o similares, deben estar equipados con alarma actstica/luminosa cuando
operan en marcha atras.

6.10. El area de izaje debera estar adecuadamente cercada y sefalizada.

7. Permisos de trabajo

7.1. Cada trabajo que tenga implicito un alto o moderado nivel de riesgo REQUERIRA la emision de
un permiso de trabajo seguro antes de dar comienzo a la tarea particular. Lo anterior no excluye ni
cubre el requerimiento de ia realizacién del “programa de seguridad” que debera ser confeccionado por
el responsable de seguridad de la empresa contratista.

7.2. Los permisos de trabajo deberan ser firmados por el representante del contratista y por el
personal de la DPP a cargo del trabajo y del sector, con firmas autorizadas.

7.3. Si las condiciones de trabajo o del ambiente se modifican con respecto a la situacion
estipulada en los permisos otorgados, se debera interrumpir el mismo en forma inmediata y dar aviso
al Representante del contratista y de la DPP.

7.4. Finalizada la tarea se debera avisar a los Representantes del contratista, de la DPP y del area
de la DPP quienes firmaran el conforme de la conclusion del trabajo.

/7.5. Las tareas que requeriran la emision de un permiso de trabajo son:

7.5.1. Trabajos en caliente.

7.5.2. Ingreso a espacios confinados.

7.5.3. Trabajos en altura.

7.5.4. Desconexion de lineas/equipos con materiales peligrosos.

7.5.5. Trabajos con fuentes de energia.

7.5.6. Excavaciones.

7.6. Antes de iniciar trabajos de excavacién, perforacién, clavado de estacas o cualquier tipo de
tarea que impligue remocién de suelos, deberd solicitar autorizacién previa al representante
TECNICO de la DPP.

8. Trabajos en altura

8.1.  Un trabajo en altura es aquel realizado a una altura mayor a 2 m por sobre el nivel 0 (cero), o
mas de 2 m por debajo del nivel 0. Estan incluidos dentro de esta definicion aguellos trabajos que se
deban realizar en areas sin proteccion, andamios, techos, grias, etc.

8.2. Para todo trabajo en altura sera obligatorio el uso de arnés de cuerpo compieto de seguridad.

8.3. No esta permitido elevar personas en canastos enganchados en gruas, autoelevadores o
maguinas similares. El sistema de trabajo equivalente sera el elevar a las personas en plataformas para
trabajo en altura (PTA) especialmente disefiadas para la elevacién de personas, las cuales podran ser
del tipo tijera, telescopicas, de pluma articulada, etc.

8.4. Las aberturas en el piso se deben proteger mediante cubiertas solidas, barandas de suficiente
estabilidad y resistencia y/o cualquier otro medio eficaz.

8.5. Las aberturas en las paredes al exterior con desnivel deben estar protegidas con barandas,
travesanos y zocalos.

8.6. Todos aquellos lugares que presenten riesgo de caida de personas deberan estar identificados y
senalizados.

9. Uso de andamios

9.1. Utilice andamios que se encuentren en perfectas condiciones de uso ¥ que estén montados de
forma adecuada y segura.

9.2. Independientemente de la altura del andamio, mantenga sus bases niveladas y su estabilidad
garantizada.

9.3. El Representante del contratista serd el responsable de verificar el andamio Y que sus elementos
componentes se encuentren en buenas condiciones de seguridad, de acuerdo al uso yala
carga maxima a soportar.

9.4. Los andamios deben contar con plataformas de trabajo metdlicas (ancho minimo 60 cm) con
rodapiés y enganches en sus extremos para encastrar en los bastidores, en caso contrario la
plataforma de trabajo debera estar formada por 2 (dos) tablones de 30 x 5 cm. como minimo, sin
rajaduras, nudos u otros defectos que lo puedan hacer desaconsejable. Los tablones deben
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sobrepasar como minimo 30 cm. de cada extremo y deben contar con tacos de 25 x 25 mm. en
cada lateral de forma que el tablén no pueda moverse. Todos los tablones deberan estar
amarrados.

9.5. La plataforma de trabajo situada a mas de 2 (dos) metros de altura respecto del plano horizontal
inferior mas préximo contara en todo su perimetro que dé al vacio, con una baranda superior
ubicada a 1 (un) metro de altura, una baranda intermedia a 50 (cincuenta) centimetros de altura,
y un zécalo en contacto con la plataforma. Las barandas y zocalos de madera se fijaran del lado
interior de los montantes.

9.6. Los andamios deberan ser anclados como minimo cada 6 m. de altura.

9.7. Cuando utilice torres de andamios provistos de ruedas en su base, los mismos deben poseer
sistemas de traba de seguridad (frenos). A su vez se debera tener en cuenta la estabilidad de la
torre (cociente entre la altura del andamio y el lado mas pequeiio - H/l), la cual debiera ser menor
oigual a 4.

5.8. No esta permitido el armado y uso de andamios de madera.

9.9. Independientemente de su altura el andamio debe estar amarrado.

10. Uso de escaleras

10.1. Las escaleras deben ser de aluminio o fibra de vidrio. Estan prohibidas las escaleras de madera.

10.2. Las escaleras deben asegurarse en su base (sujetdndolas o atandolas) para evitar
deslizamientos. Aquellas de mas de 3,5 m. de altura deben poseer sistema de enganche en su
parte superior. No esta permitido el uso de escaleras improvisadas.

10.3. Las escaleras de hojas simples y/o extensibles deben ser provistas de zapatas de seguridad
antideslizantes.

10.4. Si se trata de una escalera de dos hojas, dbrala bien antes de ascender y verifique que el
sistema de limite de apertura esté en condiciones (y posea cadena o soga).

10.5. Previo al comienzo del trabajo realice una inspeccidn para verificar el estado general de la
escalera.

11. Uso de plataformas hidraulicas.

11.1. Deberan contar con la certificacion de un organismo oficial o privado de reconocida trayectoria.

11.2. Nunca deberan excederse los limites de carga especificados por el fabricante.

11.3. Debera contar con controles duales de cabina/tierra.

11.4. Previo al uso del equipo se debera chequear el estado general del mismo. En caso de detectar
alguna anomalia, la plataforma no podra utilizarse hasta tanto no sea reparada.

12, Seguridad Eléctrica

12.1. El electricista que ha recibido la capacitacién y entrenamiento necesario, es la Unica persona que
puede realizar trabajos en instalaciones eléctricas. Los electricistas deberan estar matriculados.

12.2. Las herramientas eléctricas deberan estar debidamente protegidas y conectadas a tierra. No se
deberan utilizar si tienen cables sueltos o tramos sin aislar.

12.3. Unicamente el personal autorizado podré ingresar a la subestaciones eléctrica.

12.4. Considere siempre que todo el equipo y lineas eléctricas tienen corriente, hasta haber
comprobado lo contrario.

12.5. Conozca la ubicacion del interruptor principal de corriente y de los medios mas rapidos de
desenergizacion, por si lo requiere una emergencia.

12.6. Realice la limpieza de los equipos y maquinaria sin mojar motores, controles eléctricos y los
contactos monofasicos y trifasicos.

12.7. Verifique que esté correcta la conexién a tierra siempre que se conecte o desconecte un circuito.

12.8. El contratista debe asegurarse que ha dejado perfectamente aislado e! equipo 0 maquina cuando
termine un trabajo de mantenimiento.

12.9. Nunca deben quedar cajas de conexiones o tableros destapadas.

12.10. Todo equipo de iluminacién portatil debera ser de tensién reducida (24 V).

12.11.Los tableros portatiles de obra deberan contar proteccion diferencial.

12.12.Todas las conexiones provisorias que se realicen para ejecutar el trabajo dentro de las
Locaciones deberan contar con las correspondientes fichas (hembra/macho). No se permitiran
conexiones multiples en una ficha o conexiones precarias.

12.13.Las prolongaciones deberan ser de doble aislacion y deberan estar en perfecto estado de
conservacion. No se admitiran cables con roturas en su aislacion.

13. Prevencion de Incendios
13.1. No use equipos de Hama abierta, calentadores ni estufas sin autorizacion. Esta prohibido la
utilizacion de mecheros para calentar brea u otros materiales o utilizando sopletes de equipos
oxiacetilénicos u oxigas.
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICI] DEL SUR. SON Y SERAN ARGENTINAS ™
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13.2. Limpie inmediatamente cualquier derrame de combustible y disponga adecuadamente los
residuos.

13.3. No vuelque liquidos inflamables en canerias de desagiie.

13.4. Almacene lo liquidos inflamables y peligrosos en lugares adecuados que cumplan con lo
siguiente: poseer piso firme e impermeable, ser un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de
calor, radiacion solar y chispas.

13.5. Los envases para liquidos inflamables dentro de los lugares de trabajo, seran los denominados
Recipientes de seguridad (Safety Can), de fabricacién industrial.

13.6. Conozca la ubicacion y el empleo de los medios de extincion que se encuentren en su lugar de
trabajo.

13.7. Conozca la ubicacién y medios de aviso de fuego y pedido de auxilio del area en que trabaja.

13.8. Nunca obstruya los accesos a los elementos de lucha contra incendio, ni las vias de escape para
emergencias.

13.9. No maltrate ni use indebidamente los elementos de lucha contra incendio. No los utilice para
trabajos ajenos al uso especifico.

13.10. Si usa un extinguidor, notifiquelo inmediatamente al responsable del sector de la DPP, para que
éste solicite su reemplazo por otro en condiciones de uso.

13.11. Desconecte antes de abandonar su lugar de trabajo todos los equipos o artefactos eléctricos
utilizados (herramientas portatiles, calefactores, etc.).

13.12.Las empresas contratistas deberan contar con equipos portatiles para extincién, de su propiedad.
Como minimo un extintor de Polvo Quimico Triclase de 10 Kg., estard instalado en forma
permanente en el obrador y uno similar en la zona de obras, si es que el riesgo no requiere de
una mayor cantidad o de otro tipo de agente extintor.

14. Tareas de Soldadura

Antes de realizar cualquier trabajo de soldadura en la DPP, se debera gestionar el correspondiente
permiso de trabajo. Posteriormente a la realizacion de la tarea, debera verificarse gue no existan metal
fundido, recortes calientes o material encendido.

14.1. Normas de seguridad para el uso de soldadura oxicorte

14.1.1. Deben mantenerse los tubos lo mas alejados posibles del soplete.

14.1.2. Durante las tareas de corte es necesario utilizar la presion correcta para esta
operacion, ya que un exceso solo provocara chispas aumentando la proyeccion de
escoria.

14.1.3. Para encender el soplete se debe usar solamente chisperos o llama piloto.

14.1.4. Se debe mantener alejado el aceite o la grasa del oxigeno a fin de evitar accidentes
por combustion espontanea.

14.1.5. Siempre deben utilizarse antiparras con cristales coloreados.

14.1.6. Las mangueras deben estar sujetadas con abrazaderas al soplete y regulador. No
se permitird el uso de mangueras resquebrajadas o parcialmente guemadas.

14.1.7. No deben colgarse el soplete y sus mangueras de los reguladores o de las valvulas
de los cilindros.

14.1.8. Los reguladores deben ser revisados en periodos no mayores de seis meses
siempre y cuando el uso del equipo sea ocasional. Para usos mas intensivos, esta
frecuencia debe reducirse a tres meses.

14.1.9. Las mangueras deberan estar provistas con arrestallamas adyacentes al mango del
soplete y vélvulas de exceso de flujo a la salida de los reguladores de presién.
14.1.10.  Debe asegurarse siempre que los picos de los sopletes se encuentran limpios y

sin deterioros.

14.1.11. El capuchdn protector de la valvula debe ser colocado y ajustado a mano en
aquellos tubos que estan vacios o que sean de reposicion.

14.1.12. Los tubos de gases comprimidos deben estar permanentemente amarrados
{(vacios y llenos).

14.1.13.  No se permitira en el circuito de acetileno el uso de accesorios de cobre.

14.2. Normas de seguridad para operaciones con soldadura eléctrica

14.2.1.  Cuando se emplee soldadura de arco se debera proteger a los companieros de
trabajo de la exposicién cercando el lugar con pantallas.

14.2.2.  Debe usarse siempre la mdscara de proteccién facial, aun en las tareas de
punteado.

14.2.3.  Los transformadores de equipos de soldadura eléctrica deben ser conectados en
toma corriente con descarga a tierra. No desconecte nunca el transformador cuando
este bajo tension.

14.2.4. Debe verificarse siempre el estado de los cables y la pinza porta electrodos.
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14.3. Uso de Amoladoras
14.3.1. Amoladoras de pie

« El apoyo de la maquina debe estar a 3mm de la piedra, quedando a la altura
del centro de la piedra.

Debe utilizarse la cara lateral de la piedra como superficie de trabajo.

Deben evitarse los recalentamientos de la pieza y la piedra.

No deben presionarse exageradamente la pieza sobre la piedra.

La proteccion visual es de uso obligatorio

Debe haber iluminacion localizada sobre la zona de trabajo.

La proteccion de la piedra debe permanecer puesta en todo momento.

No deben utilizarse guantes o trapos para sujetar las piezas a trabajar.
Verifique el balanceo y estado de la piedra.

14.3.2. Amoladoras portatiles

Debe contar en todo momento del protector de la piedra.

e Debe verificarse el estado del cable de alimentacion eléctrico y la
correspondiente ficha.

e Debe verificarse la forma de colocacién de la piedra.
Debe verificarse si existen trepidaciones en la puesta en marcha de la
maquina.

e No debe golpearse la piedra al colocarla. Si se cae y golpea, debera ser
reemplazada.

e Al apoyar la maquina, nunca debera quedar del lado de la piedra a fin de evitar
accidentes por un accionamiento casual.

¢ Nunca cambiar la piedra con la maquina conectada.
La proteccion visual es de uso obligatorio.

» Verifique el balanceo y estado del disco.

15. Cilindros a Presion

15.1. Deben ser siempre almacenados en lugares ventilados, frescos, a la sombra y sujetados con
cadenas 0 soportes.

15.2. Los cilindros que no sean usados {llenos o vacios) siempre deben contar con el capuchdn de
proteccion de la valvula.

15.3. Antes de levantar un tubo que se encuentre en posicion horizontal, debera verificarse que el
capuchdn esta perfectamente roscado a fin de evitar la caida durante su movimiento.

15.4. Los cilindros de acetileno y gases licuados nunca se deben poner en posicion horizontal.

15.5. Al transportarlo como al moverlo deberan evitarse todo tipo de golpes. Esta prohibido arrojarlos
desde la caja de un transporte o cualquier desnivel que se quiera sobrepasar.

15.6. Habra que evitar que estén apoyados sobre pisos que se encuentren mojados, ya que al estar
construidos en acero son susceptibles a la corrosion

15.7. Si al intentar abrir una valvula se encuentran impedimentos, no deberan utilizarse llaves y menos
aun martillos, ya que podrian producir el desprendimiento de la valvula.

15.8. Nunca se intentara reparar una valvula de seguridad.

15.9. Si se detecta una perdida en un cilindro, no se lo utilizara y se dara aviso de inmediato al
Representante del contratista.

15.10. Cuando se utilicen cilindros de oxigeno hay que evitar la proximidad de grasas o aceites debido a
que su oxidacidn violenta puede producir focos de incendio. Debe tomarse en cuenta que esto es
extensivo a la suciedad que se puede tener en la mano o en el guante que tiene puesto.

15.11.Para retirar un regulador de un tubo, primero se debe cerrar la valvula, luego evacuar el
contenido de la linea (cafio o manguera), aflojar la mariposa del regulador y finalmente retirar el
regulador.

15.12.Para colocar un regulador, debe abrirse lentamente la vélvula del cilindro con el regulador
totalmente cerrado y posteriormente debe abrirse el regulador hasta la presion deseada.

16. Orden y Limpieza
El drea de trabajo debera mantenerse limpia y libre de todo desecho, escombro, basura o desperdicio.
16.1. Mantenga el orden en todo momento prestando atencién en mantener despejados los accesos y
calles, refirar residuos, eliminar riesgos por caidas y almacenar adecuadamente los materiales y
equipos.
“LAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICIH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS ™
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16.2. Arroje la basura y los desperdicios dentro de contenedores apropiados. Nunca lo haga sobre el
suelo.

16.3. Deposite los trapos o estopas impregnados en aceite en los recipientes destinados para ese uso.

16.4. Mantenga ordenadas las herramientas en los lugares destinados para ellas.

16.5. No utilice aire comprimido para la limpieza de ropas de trabajo o equipos.

16.6. No utilice productos inflamables para realizar tareas de limpieza.

16.7. Limpie rapidamente cualquier pérdida o derrame de productos. Sefalice y coloque vallas para
evitar que otras personas puedan resultar lesionadas. Tome las precauciones del caso si la
sustancia derramada es toxica o nociva para la salud.

16.8. Guarde sus ropas y otros materiales en los lugares provistos a tal efecto.

16.9. No cuelgue toallas, trapos u otros objetos sobre estufas, calderas o generadores de calor.

16.10.No coloque cartones u otros materiales como accesorios de los equipos.

16.11. Esta prohibido depositar materiales dentro o encima de tableros eléctricos y obstruir su acceso.

17. Higiene Personal

17.1. Diariamente debera presentarse a trabajar con su uniforme completo y limpio, sus zapatos de
seguridad y el pelo/barba corto o recogido.

17.2. Debera observar todas las normas de higiene necesarias en el uso de los servicios sanitarios,
duchas, vestuarios, comedor, etc..

17.3. Use agua y jabén para su aseo personal. No utilice solventes o detergentes, puede danar su
piel.

17.4. Cuando sus manos estén sucias de aceite, grasa, o productos quimicos, lavelas bien,
especialmente antes de comer, manipular alimentos, materias primas o productos. La higiene
personal es importante, pues los productos que elaboramos podrian contaminarse o dafar
nuestra salud.

17.5. El personal del contratista hara uso exclusivamente de las instalaciones (sanitarios, vestuarios,
comedores, etc.) que le indique el Representante de la DPP.

18. Circulacion

18.1. Transite por las sendas peatonales, pasillos y puertas de acceso autorizados. No circule saltando
cintas, cables o cafierias.

18.2. Evite pasar por los portones usados para la entrada/salida de vehiculos, utilice los accesos para
el personal

18.3. Use los pasamanos de las escaleras, rampas en todo momento.

18.4. Camine, no corra.

18.5. Estacione los vehiculos en los lugares designados. Evite estacionar sobre areas de transito
peatonal o vehicular, frente a equipos de extincién de incendios, medios de egreso y tableros
eléctricos.

18.6. Cargue y descargue en los sectores habilitados.

18.7. No se suba, cuelgue o salte sobre maquinas, equipos o materiales.

18.8. No se ubique debajo de cargas suspendidas o debajo de lugares donde se realicen trabajos de
altura.

18.9. No viaje como pasajero ni transporte personas en vehiculos industriales.

18.10.No utilice auto elevadores o maquinas no expresamente disefiadas y autorizadas por el
fabricante para tal fin.

18.11.No circule con un vehiculo a una velocidad mayor a 10 Km/h dentro de las instalaciones de la
D.P.P.

19. Comunicacién de Accidentes/incidentes

19.1. Noftifique inmediatamente a su superior cuando sufra algun accidente o incidente durante la
jornada de trabajo.

19.2. ElI Representante del contratista es responsable de comunicar dicha circunstancia al
Representante Técnico de la D.P.P. inmediatamente después de prestar la debida atencion al

D.P.P

accidentado y de haber tomado las medidas correctivas iniciales.
19.3. El Representante del contratista es responsable por conducir la investigacion para determinar
las causas que provocaron el accidente/incidente.

20. Medio Ambiente
 20.1. Informe cualquier derrame o pérdida de producto.
 20.2. No arroje papeles o desperdicios en lugares no habilitados para tal fin.

20.3. Denuncie todo accidente o incidente ambiental.
| 20.4. Siga los procedimientos adecuados para la limpieza y recoleccién/manipulacién,

almacenamiento y disposicién de residuos.
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20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.
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Los residuos propios de la actividad del contratista, generados en la actividad diaria, seran
contenidos en ambientes o lugares aislados de la actividad productiva, de manera de evitar
cualquier contaminacién, con contenciones adecuadas y cubiertos.

Cuando su acumulacién lo aconseje, seran removidos al exterior de PUERTO.

Dentro de la D.P.P. seran transportados en recipientes o contenedores cerrados adecuados a
su propdsito, volumen y peso. Se evitara el ensuciar y/o contaminar areas del puerto.

El contratista dispondra de los residuos que genere en contenedores, o mediante los
procedimientos que el Representante Técnico de la D.P.P. le indique.

El contratista deber4 retirar de PUERTO los eventuales residuos especiales generados en
virtud de la prestacion de sus servicios, entregando copias de los manifiestos de transporte y
disposicion final de los residuos especiales que retire de la D.P.P.

20.10.Cualquier duda en la disposicion o alojamiento de residuos, debera consultarse al

Representante Técnico de la D.P.P., La clasificacion de residuos entre comunes y especiales
sera realizada por el Representante Técnico de la D.P.P. Ningun tipo de residuo liquido o
gaseoso generado por el contratista podra ser mezclado con los propios de la D.P.P., sin la
autorizacién del Representante Técnico de la D.P.P.

21. Acciones en caso de Emergencia

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Una situacién de emergencia estara representada por:

Principio de incendio y/o explosion.

Accidente con consecuencias graves.

Derrame o escape de productos quimicos que puedan afectar al personal, las instalaciones y/o
al Medio Ambiente.

Cada vez que registre una emergencia en PUERTO, dé aviso a su superior inmediato y lame al
teléfono de emergencia de la PUERTO.

Una vez efectuado el aviso de emergencia, el personal del contratista permanecera en su lugar
de trabajo a la espera de las indicaciones que pudiera brindarles el Representante Técnico de la
D.P.P. u otra persona autorizada.

Si la emergencia requiere la evacuacion, el personal del contratista desalojara el area de trabajo
ordenadamente, siguiendo las instrucciones del guia de sector que concurra a ordenarlos vy
dirigirlos a un lugar seguro fuera de la PUERTO.

El representante del contratista debera controlar la presencia de todo su personal y denunciar la
falta de alguna persona al Coordinador de la Emergencia.

22. Primeros Auxilios

22.1.

22.2.
22.3.

22.4.

D.p.P

En caso de emergencia/accidente, dé aviso a su superior inmediato y a servicio
medico/vigilancia.

Siga fielmente las instrucciones dadas por el personal del Servicio Médico.

Si no se dispone de medios adecuados (camilla, etc.) no intente mover a un lesionado con
multiples traumatismos.

Nunca intente remover un objeto extrafio del personal lesionado por sus propios medios. Esto
debe ser realizado por personal debidamente capacitado del Servicio Médico.
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